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1. MEMORIA DESCRIPTIVA.-

1.1. AGENTES

Promotor: 

Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana.

Arquitectos intervinientes en la redacción del presente documento: 

Blas Jovells Igual. Arquitecto Municipal.

Otros técnicos intervinientes y colaboradores en la redacción del proyecto:

Pilar Albert Sáez. Arquitecto Técnico Municipal

Juan Carlos Sanchis Roca. Ingeniero Agrónomo Municipal.

Sonia Barragán Bravo. Ingeniera Técnica Industrial Municipal.

Inés Beltrán Pitarch. Ingeniera Técnica Industrial Municipal.

1.2. INFORMACIÓN PREVIA

Antecedentes, condicionantes de partida y objeto:

En Castellón de la Plana, hasta el final de la década de los años cincuenta del siglo XX, el
crecimiento de la ciudad se produjo de forma relativamente compacta. 

En  la  década  de  los  60,  con  el  desmesurado  incremento  de  población  fruto  de  la
inmigración, empiezan a aparecer numerosos núcleos residenciales diseminados por todo el
término municipal, formados por la simple adición de viviendas unifamiliares de baja calidad
constructiva y arquitectónica, en su mayor parte autoconstruidas, conocidos como “grupos
periféricos”, a la vez que se hace imprescindible incrementar las dotaciones y equipamientos
de la ciudad,  que se irán ubicando en ocasiones en su extrarradio,  junto a las grandes
infraestructuras  de  comunicación,  donde  existe  más  suelo  vacante  con  la  superficie
necesaria.

Los sucesivos  planes generales  han pretendido integrar  en la  ciudad tanto este tipo de
equipamientos  como  los  citados  grupos  periféricos,  mediante  la  creación  de  espacios
públicos o la obtención de dotaciones, con el objetivo de “coser” el tejido urbano y conseguir
una trama más compacta. 

No  obstante  quedan  todavía  muchas  áreas  diseminadas,  sin  conexión  con  el  núcleo
principal, así como vacíos urbanos de moderadas dimensiones en los que es imprescindible
intervenir para materializar las referidas operaciones de “cosido”.

El Hospital General de Castellón, inaugurado en el año 1967, se ubica en la avenida de
Benicàssim, junto al  acceso y salida de la ciudad por la  antigua carretera nacional  340,
prácticamente en el límite del casco consolidado por el noreste. 

Frente al mismo encontramos uno de esos vacíos urbanos aún existentes, entre la avenida
de Benicàssim y el antiguo trazado de CN-340, hoy avenida del Castell Vell, que sirve como
aparcamiento espontáneo de los vehículos que en su mayor parte utilizan los usuarios del
hospital. Se trata de una extensión de tierra campa, de forma sensiblemente trapezoidal y
algo  más  de  ocho  mil  metros  cuadrados  de  superficie,  que  carece  totalmente  de
urbanización, salvo unas reducidas zonas de acera y calzada al servicio de las viviendas
existentes en los lados norte y sur. 

El  Plan  General  de  Castellón  del  año  2000,  ahora  en  proceso  de  nueva  redacción,
delimitaba en el interior de dichos terrenos la zona verde ZV-JL / 081, de 2.0045 m2 de
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superficie,  de  la  que  en  2012  el  Ayuntamiento  obtuvo  más  de  la  mitad  mediante
expropiación.

Con  la  ejecución  de  las  obras  de  adecuación  de  la  zona  verde  ZV-JL/081  se  pueden
alcanzar dos objetivos. Por una parte, transformar el vacío urbano existente en una zona
ajardinada que contribuya a “coser” la trama urbana, y por otra ordenar el aparcamiento de
vehículos para dar servicio a la demanda de los usuarios del hospital.

No  obstante,  el  Ayuntamiento  solo  es  propietario  de  una  parte  de  los  terrenos  que  se
incluyen en la delimitación de la zona verde, por lo que la actuación deberá desarrollarse  en
dos fases y ejecutar la primera de ellas a la vez que se llevan a cabo las gestiones para
obtener el resto de la superficie.

Por ello, en el presente documento se plantea la solución adoptada para el conjunto de los
terrenos,  si  bien  se  desarrolla  exclusivamente  una  primera  fase  que  comprende  la
intervención sobre los terrenos de titularidad municipal.

Así pues, por encargo expreso del Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana, a través
del Director de Servicios Urbanos, Infraestructuras y Sostenibilidad, se redacta el presente
Proyecto de Adecuación del entorno de la zona verde ZV-JL / 081 – FASE 1, con el objeto
de dotar a este espacio público de la dignidad y cualificación urbana que merece.

III. EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO FÍSICO.-

El ámbito de la intervención queda definido por los terrenos de propiedad municipal incluidos
en el espacio sin urbanizar situado entre la antigua carretera nacional 340 y la calzada de la
avenida  Benicàssim,  frente  al  Hospital  General,  cuyas  características  geométricas  más
relevantes se han descrito en el apartado anterior.

En cuanto a las características físicas del suelo, se ha encargado a la empresa COMAYPA-
CONTROL DE CALIDAD la realización de un informe geotécnico del ámbito del proyecto, en
el cual se concluye que se trata de unos terrenos en los cuales, tras una primera capa de
relleno antrópico variado de poco espesor (hasta 25 – 30 cm) aparecen en distintas zonas
tierra  vegetal,  restos  de  antiguas  cimentaciones,  limos  arcillosos  ocres,  gravas  con
cementación  carbonatada  y  conglomerados.  Se  trata  en  definitiva  de  suelo  adecuado
siempre  que  se  eliminen  los  rellenos  y  restos  de  cimentaciones  excavando  hasta  una
profundidad aproximada de 50 cm.

IV. NORMATIVA URBANÍSTICA.-

Actualmente se está tramitando un nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Hasta que
dicho  documento  se  apruebe  definitivamente  se  aplicarán  las  normas  urbanísticas
transitorias  de  urgencia  aprobadas  por  Acuerdo del  Consell  de  27 de febrero  de 2015,
publicado en el DOGV de 2 de marzo de 2015, num. 7478.

Conforme a dichas normas, el área sobre la que se plantea la intervención proyectada está
clasificada  como  SUELO  URBANO,  con  la  calificación  DOTACIONAL,  resultando  de
aplicación  la  ordenanza  particular  Z-V,  recogida  en  el  artículo  36,  que  se  transcribe  a
continuación.  

“DEFINICIÓN
Las zonas verdes que se considerarán son:
- ZV-AL Área de Juego.
- ZV-JL Jardín.
- ZV-QL Parque.
- ZV-NL Parques Naturales.
CONDICIONES DE VOLUMEN
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CERRAMIENTOS
Tendrán una altura máxima de 0,50 m., si se trata de elementos opacos. Se podrá rebasar
esta altura con setos vegetales o protecciones diáfanas estéticamente admisibles hasta 3’0
m. de altura total
EDIFICABILIDAD
El volumen máximo edificable para los usos especificados en el apartado correspondiente
será de 0,2 m3/m2. o 0,07 m2 techo / m2 suelo.
En el caso de zonas verdes de la red primaria o estructural superiores a 25.000 m2, podrán
construirse edificaciones con destino dotacional público y cuyo uso esté permitido en esta
ordenanza.
- La edificabilidad máxima será 1 m3/m2.
- Ocupación máxima 10% superficie.
- Separación a límites zona verde igual a la altura de la edificación.
DETERMINACIONES SOBRE USO Y DESTINO DEL SUELO Y LA EDIFICACIÓN
1.- ALMACENES
Uso prohibido
2.- ASISTENCIAL-BENÉFICO
Uso permitido
3.- COMERCIAL
Pequeños puestos de artículos para niños, pájaros, flores y similares con un
volumen máximo total de 20 m3.
4.- DEPORTIVO
Uso permitido
5.- DOCENTE
Uso permitido
6.- ESPECTÁCULO RECREATIVO
Uso permitido
7.- ESTACIONES DE SERVICIO
Uso prohibido
8.- GARAJE-APARCAMIENTO
Únicamente para vivienda guardería o al servicio de las dotaciones públicas.
9.- HOTELERO
Uso prohibido
10.- INDUSTRIA
Uso prohibido
11.- OCIO Y RECREO
Se permiten los establecimientos del grupo A, categorías primera y segunda, en las condi-
ciones establecidas en el artículo 128.c) del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial
y Urbanística.
12.- OFICINAS
Pequeñas oficinas exclusivamente vinculadas al servicio propio del uso del parque.
13.- RELIGIOSOS
Uso prohibido
14.- SANITARIO
Uso prohibido.
15.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Uso prohibido
16.- SOCIO CULTURAL
Uso permitido
17.- TANATORIO
Uso prohibido
18.- VIVIENDAS
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Se permitirá el uso de vivienda cuando se destine exclusivamente al personal que deba
guardar el centro (conserje, guarda, etc.)
OTROS SERVICIOS
Se permite la instalación de almacenes de útiles de jardinería y limpieza, invernaderos, estu-
fas y servicios de aseo.
La ubicación de centros de transformación requerirá la previa aceptación por parte del Ayun-
tamiento del emplazamiento concreto y de las características estéticas del mismo”.

Teniendo en cuenta que en el presente documento se plantea el ajardinamiento de unos te-
rrenos sin urbanizar calificados como zona verde, y que los aparcamientos que se disponen
en su interior están al servicio de una dotación como es el Hospital General, se considera
justificado el cumplimiento de la normativa urbanística de aplicación.
En el mismo sentido se expresa la Arquitecta Municipal en informe urbanístico emitido al
efecto.

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.-

1.3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL.-

Solución adoptada:

El  aspecto  general  de  la  zona  es  de  “vacío  urbano”,  que  contribuye  a  una  percepción
general de desorden, fragmentación y desconexión de la trama urbana, por lo que se hace
evidente  la  conveniencia  de  plantear  un  tratamiento  que  resuelva  tanto  cuestiones
funcionales como la percepción de un espacio coherente, acorde con la dignidad que el
espacio público merece.

La  propuesta  de  intervención  que  aquí  se  concreta  se  basa  en  los  siguientes  criterios
generales:

− Ordenar el espacio conforme a una geometría que facilite la percepción de  un ámbito
unitario con distintas zonas en su interior. 

− Facilitar la percepción visual del espacio público objeto de intervención como zona verde
ajardinada con conexiones peatonales claras con el entorno.

− Recuperar el vacío urbano existente como espacio público de relación, esparcimiento y
caracterización de esta zona de la  ciudad,  y  racionalizar  los espacios al  servicio  del
tráfico rodado y el aparcamiento ocasional de vehículos.

− Introducir los elementos de urbanización, infraestructuras y mobiliario urbano necesarios.

De acuerdo con dichos criterios y con las determinaciones del planeamiento, se dispone un
vial  de  doble  dirección que recorre el  perímetro de la  zona verde y contiene plazas de
aparcamiento  a  sus  dos  lados,  a  la  vez  que  se  introducen  dos  viales  que  atraviesan
transversalmente la zona ajardinada en direcciones perpendiculares a sus lindes, generando
dos ejes que contienen también aparcamientos y acotan tres zonas ajardinadas. Distintas
alineaciones de árboles y plantas de especies variadas pretenden ordenar y caracterizar los
ámbitos propuestos, reforzando el carácter de hito que el espacio público demanda.

Tanto  los  estratos  de  limos,  como los  de  gravas  y  roca  que  se  refieren  en  el  informe
geotécnico encargado a la empresa COMAYPA S.A. en el ámbito del proyecto, son suelos
adecuados/tolerables para soportar el firme de los viales a construir, por lo que en dicho
informe se recomienda excavar el conjunto de los terrenos hasta una profundidad media de
50 cm y sobre ellos ejecutar un relleno compactado de zahorra artificial  bajo las futuros
viales,  ó de tierra vegetal  procedente de la excavación bajo las zonas ajardinadas,  para
posteriormente proceder a la ejecución de pavimentos y plantación de especies vegetales.
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En general, las aceras se pavimentarán con baldosa de terrazo de 40x40 cm sobre solera
de hormigón. No obstante, la acera que recorre perimetralmente la zona ajardinada interior
se pavimenta con adoquín prefabricado de hormigón sobre lecho de arena.

Las distintas zonas se delimitan con bordillo prefabricado de hormigón, y se disponen rigolas
para facilitar la evacuación de las aguas pluviales.

Los viales se pavimentarán con dos capas de aglomerado asfáltico en caliente sobre el firme
de zahorras compactadas antes referido, aplicando un tratamiento superficial de color a los
viales interiores a la zona ajardinada a partir de los cuales se ordena ésta, mientras  las
zonas  aptas  para  el  aparcamiento  se  pavimentarán  con  adoquines  prefabricados  de
hormigón que presentan unos alvéolos que posteriormente se rellenan con tierra vegetal y
se siembra césped (pavi-césped), colocados sobre cama de arena y relleno de gravilla.

Los  tres  espacios  de  esparcimiento  que  se  generan  en  la  zona  central  del  ámbito  del
proyecto se tratarán con pequeñas superficies de pavimentos de hormigón, de árido lavado
e impreso, plantación de césped, arbolado, plantas tapizantes y hierbas aromáticas, y en
cada uno de ellos se instalarán fuentes y elementos de mobiliario urbano. 

Con la instalación de la fuente ornamental, formada por varios vasos que se reparten entre
los espacios de estancia,  se pretende conseguir  que los usuarios de la zona ajardinada
puedan disfrutar de una sensación de relajación y tranquilidad,  gracias a los efectos del
agua en movimiento.

La  fuente  estará  formada  por  diferentes  vasos  de  pequeñas  dimensiones,  físicamente
separados entre sí, enrasados con el pavimento circundante y de 70 cm de profundidad, en
cada uno de los cuales se dispone un chorro tipo géiser colocado en el centro. 

Los muros que definen los distintos vasos serán de un pie de ladrillo panal, sobre solera de
hormigón,  se  revestirán  con  enfoscado  de  mortero  hidrófugo  y  mosaico  vítreo,  y  se
rematarán superiormente con pieza de mármol Macael blanco.

El sistema de depuración del agua y los elementos hidráulicos se instalarán en arquetas
centralizadas.

El alumbrado público de la zona ajardinada se resuelve mediante columnas de 10 m de
altura sobre las que se instalarán proyectores con tecnología “led”, mientras en los viales y
aceras perimetrales se instalarán puntos luz “led” sobre columnas de menor altura.

La evacuación  de aguas pluviales  se  prevé mediante  la  instalación  en  las  calzadas  de
sumideros conectados a una nueva  canalización de PVC que acometerá a la existente junto
a la avenida de Benicàssim.

La elección de plantas y árboles se realiza dando preferencia a las especies autóctonas,
para configurar una zona de “jardín mediterráneo” que a su vez resulte adecuado para el
desarrollo de los usos previstos. 

Para todas las especies vegetales se ha previsto el riego mediante sistemas de goteo y de
aspersión.

Se instalarán bocas de riego modelo Castellón en el ámbito de la intervención.

La división de la intervención en dos fases se realiza de forma que la primera de ellas pueda
funcionar  de  manera autónoma,  dando  cumplimiento  al  precepto  de obra  completa  que
establece la legislación sobre contratos de la administración pública.

Con el planteamiento descrito se pretende llevar cabo una actuación “blanda”, en la que
predominen los elementos vegetales sobre los espacios pavimentados, incluso en las zonas
en las que se permite el tráfico y aparcamiento de vehículos.
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Geometría y superficie:

El ámbito de la FASE 1 está constituido por un espacio de forma sensiblemente trapezoidal
irregular, con 4.516’41  metros cuadrados de superficie afectada.

Uso característico:

Viales y espacio urbano de uso público.

Otros usos previstos:

Actividades y manifestaciones de carácter social y de ocio.

1.3.2.  DESCRIPCIÓN  DE  LAS  PRESTACIONES  DEL  PROYECTO  POR  REQUISITOS
BÁSICOS Y EN RELACIÓN CON LAS EXIGENCIAS BÁSICAS DEL CTE.-

A. REQUISITOS BÁSICOS

Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación en lo que pueda
resultar de aplicación, los relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad.

Se establecen estos requisitos con el  fin  de garantizar la  seguridad de las personas,  el
bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente.

A.1. REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA FUNCIONALIDAD:

1.  Utilización,  de  tal  forma que  la  disposición  y  las  dimensiones  de  los  espacios  y  la
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas.

Respecto a la movilidad y el uso:

Los elementos complementarios de la urbanización u ornamentales que se introducen, no
obstaculizan  la  celebración  de las  actividades  a  realizar  en los  espacios  en los  que se
interviene.

Respecto a las instalaciones:

No se altera el trazado de las instalaciones de suministro y servicio de las edificaciones del
entorno (agua potable, saneamiento, baja tensión, telefonía, gas natural). 

Los escasos elementos  de alumbrado público actualmente existentes se sustituyen en su
totalidad.

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación
reducidas el acceso y la circulación en los términos previstos en su normativa específica.

La solución de pavimentos que se proyecta conforma superficies continuas sin cambios de
nivel, que facilitan la movilidad de las personas y su conexión con los viales del entorno.

3. El  acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información no
resultará afectado por la intervención proyectada.

4. La  facilitación para el acceso de los servicios postales no resultará afectada por la
intervención proyectada.

A.2. REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD:

1. Seguridad estructural: la intervención proyectada no introduce estructuras de edificación
ni afecta a elementos estructurales que comprometan directamente la resistencia mecánica
y la estabilidad de las edificaciones del entorno.

2. Seguridad en caso de incendio: se permite la actuación de los equipos de extinción y
rescate en los edificios, ya que se actúa sobre un espacio exterior.
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3. Seguridad de utilización: el uso normal de las obras que se proyectan no supone riesgo
de accidente para las personas.

Dado que la  intervención  propuesta  se desarrolla  sobre  un espacio  público  abierto,  sin
introducir elementos estructurales, se contemplan en este documento la seguridad frente al
riesgo de caídas,  la seguridad frente al  riesgo causado por iluminación inadecuada y la
seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento.

A.3. REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA HABITABILIDAD:

El  presente  documento  afecta  exclusivamente  a  un  espacio  público  abierto,  sin  que  se
prevean intervenciones en la edificación existente. 

A.4. CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS.-

Estatales:
REBT Se  cumplirán  los  parámetros  exigidos  por  el  Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto  de  2002,

Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  Tensión,  y  se  justificará  en  el  apartado  correspondiente  la
idoneidad de las instalaciones.

Accesibilidad Se cumplen las determinaciones de la Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el
documento  técnico  de  condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no  discriminación  para  el  acceso  y
utilización de los espacios públicos urbanizados.

Autonómicas:
Accesibilidad Se cumplen:

Ley 1/1998 de 5 mayo.
Decreto 39/2004, de 5 de marzo.
Orden de 25 de mayo de 2004.
Orden de 9 de junio de 2004.

Municipales: Se cumple el régimen transitorio establecido para el PGMOU de 1 de marzo de 2000

B.  DESCRIPCIÓN Y PARÁMETROS DE LOS SISTEMAS  QUE INTERVIENEN EN EL
PROYECTO.-

B.1. SISTEMA ESTRUCTURAL: No procede.

B.2. SISTEMA ENVOLVENTE: No procede.

B.3. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN: No procede.

B.4. SISTEMA DE ACABADOS: Relación y descripción de los acabados empleados, así
como los parámetros que determinan las previsiones técnicas y que influyen en la elección
de los mismos.

Solados. 

Descripción:

Espacios peatonales Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizada con baldosas de terrazo para uso exterior
rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas.

Pavimento táctil indicador de advertencia, clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de
cemento hidráulicas con acabado superficial con botones de forma troncocónica, formando una retícula
ortogonal, rejuntado con lechada de cemento con la misma tonalidad de las baldosas.

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con adoquines de hormigón de dimensiones
20x10x6  cm,  con  acabado  liso,  incluso  relleno  de  juntas  con  arena  y  compactado  con  bandeja
vibratoria.

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del  CTE, de 15 cm de espesor,  realizado con hormigón HA-
25/B/12/IIa con árido visto rodado.

Pavimento  de  hormigón  impreso  y  coloreado  de  15  cm de  espesor,  realizado  con  hormigón  HA-
25/B/12/IIa, con aplicación del color y texturizado con resina de acabado

Calzadas Pavimento  tipo  pavi-césped  realizado  con  adoquines  de  hormigón  modelo  LLOSA  TRAMA  de
BREINCO ó similar,  de  40x40x12  cm,  para  formar  islas  con plantación  de césped  de  8x8 cm.,
colocados sobre base de arena de 3-4 cm de granulometría 0-3 mm, y sub-base de de 15-25 cm de
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grava y gravilla 2/22 o 2/32 sin finos sobre relleno de zahorras, compactado con bandeja vibratoria,
incluso recebado de las juntas que no estén llenas y riego de la superficie.

Dos capas de mezcla bituminosa en caliente, la intermedia tipo AC 22 base B35/50 G con árido
calizo, y la de acabado tipo AC 11 rodadura SURF 35/50 CA A con árido calizo, sobre la que aplicará
compuesto por capa de COMPOTRAFIC (mortero de resinas de poliuretano modificadas), de la casa
COMPOSAN o similar, con dotación de 2 a 2'5 kg/m2 y capa de sellado con COMPOSOL PU (resina
de poliuretano para exterior).

Parámetros:
Todos los solados Seguridad en caso de incendio:

Capacidad portante de los viales > 20 kN/m
La resistencia al  fuego,  condiciones de reacción al fuego,  etc.,  de los materiales empleados en el
proyecto, cumplirá lo establecido en el DB SI del CTE.
Seguridad de utilización:
Resbaladicidad grado 3: Resistencia al deslizamiento > 50; Irregularidades < 3 mm
Seguridad de utilización.
Conforme al DB SU del CTE.

B.5. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL: No procede.

C. PRESTACIONES DE LA INTERVENCIÓN.-

Por  requisitos  básicos  y  en  relación  con  las  exigencias  básicas  del  CTE.  No  existen
acuerdos entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE.

Requisitos básicos: Normativa En proyecto Prestaciones  en proyecto

Seguridad
CTE DB-SI

Seguridad en caso de 
incendio

DB-SI
Se  facilitará  la  intervención  de  los
equipos  de  rescate  y  de  extinción  de
incendios.

CTE DB-SU
Seguridad de utilización en 
espacios peatonales

DB-SU
Resbaladicidad grado 3.  
Resistencia al deslizamiento > 50
Irregularidades < 3 mm

Funcionalidad Accesibilidad:
Ley 1/1998 5 de mayo de la
Generalitat Valenciana.

Orden  VIV/561/2010  de  1
de febrero. 

Se  garantiza  la  accesibilidad  al  medio
urbano  en  condiciones  tendentes  a  la
igualdad  de  todas  las  personas,  sean
cuales sean sus limitaciones.

Limitaciones
Limitaciones de uso sobre  el espacio público: La capacidad portante de los espacios peatonales se
establece en 0'70 kN/m2, debiendo disponerse placas de reparto de la carga en el caso de vehículos
de carga, grúas, que puedan superar esta limitación.
Limitación de uso de las instalaciones:
El sistema de iluminación se establece para un uso urbano normal. 
Para eventos que requieran un sistema de iluminación especial (espectáculos) habrá que añadir 
puntos de iluminación adicionales.
Se debe prever que las actividades que se realicen no generen residuos (extendido de arenas, etc.) 
que puedan obstruir los sistemas de evacuación de aguas pluviales.
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA.-

Las obras contempladas en el presente documento se llevarán a cabo mediante la ejecución
de las actividades que se describen a continuación.

ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS.

Se  retirarán  las  señales  de  tráfico  y  elementos  de  mobiliario  urbano  existentes,  con
transporte a punto de vertido o al almacén municipal.

Se demolerán todo tipo de bordillos y pavimentos exteriores existentes, embaldosados, de
aglomerado  asfáltico  o  de  hormigón,  incluso  material  de  agarre  y  soleras,  con  medios
mecánicos  y  eventual  ayuda  manual,  reponiendo  y  sellando  provisionalmente  trapas de
pozos y arquetas existentes. 

Se excavará a cielo abierto el conjunto de los terrenos, básicamente limos arcilloso con una
zona de conglomerados, hasta una profundidad aproximada de 45-50 cm. En las zonas de
conglomerados que coincidan con viales será suficiente con excavar hasta la profundidad
suficiente para poder rellenar con 25 cm de zahorras compactadas, solución que también
cabe adoptar para el subsuelo de aceras. Salvo en las zonas a ajardinar,  en las que se
procederá  al  relleno  con  tierra  vegetal  seleccionada,  procedente  de  la  misma  obra,  se
rellenará  la  excavación  anterior  con  una  capa  de  base  de  25  cm  de  zahorra  artificial,
compactadas hasta el 95% del ensayo Próctor Modificado.

Los productos sobrantes procedentes de demoliciones y excavaciones se transportarán a
vertedero autorizado conforme a lo establecido en la normativa sobre gestión de residuos de
demolición y construcción.

ENCINTADOS Y PAVIMENTOS.

La delimitación de aceras, calzadas y zonas interiores del área ajardinada se realizará en
general con bordillo recto, bicapa, DC C9 13x25 R5, sobre lecho de hormigón de resistencia
característica 20 N/mm2, rejuntado con mortero de cemento M-5.

En los laterales de las calzadas, para facilitar la evacuación de aguas, se colocará rigola DC
A2 20x10 R5,  bicapa,  sobre lecho de hormigón de resistencia  característica 20 N/mm2,
rejuntado con mortero de cemento M-5.

Las calzadas se resolverán, sobre firme de zahorras compactadas de 50 cm de espesor,
con riego de imprimación realizado con emulsión catiónica C50BF5, una capa de base de
mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 B35/50 G con árido calizo, riego de adherencia
con emulsión catiónica C60BP3, y capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente tipo
AC 11 SURF 35/50 CA A con árido calizo.

En el caso de los dos viales transversales a la zona ajardinada central, sobre la superficie de
aglomerado  asfáltico  se  aplicará  revestimiento  antideslizante,  compuesto  por  capa  de
COMPOTRAFIC (mortero de resinas de poliuretano modificadas) de la casa COMPOSAN o
similar, con dotación de 2 a 2'5 kg/m2 y capa de sellado con COMPOSOL PU (resina de
poliuretano para exterior) con una dotación de 0'15 kg/m2..

En aceras, sobre el relleno de zahorras compactadas previamente realizado, se ejecutará
solera de hormigón en masa HM 15, de 10 cm de espesor,  tamaño máximo del árido 40
mm., consistencia blanda, colocando parapastas de contención de hormigón en encofrado
de alcorques, arquetas, etc., y con formación de juntas de dilatación en todo su espesor,
mediante hormigonado de paños alternos perpendiculares a la fachada cada 10-20 metros
lineales a fin de liberar las posibles tensiones que genere el sistema o el entorno.

El pavimento de aceras en general, sobre la solera de hormigón antes descrita, será clase 3
según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de terrazo para uso exterior tipo "panot",
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de 40x40cm,  colocado sobre capa de arena de 2 cm de espesor mínimo, tomadas con
mortero de cemento  M-5 y rejuntado con lechada  de cemento coloreada  con la  misma
tonalidad de las baldosas. 

En el perímetro de la zona ajardinada el pavimento de aceras será clase 3 según DB SUA-1
del CTE, realizado con adoquines de hormigón de dimensiones 20x10x6 cm, con acabado
liso,  colocados  previa  compactación  del  terreno  hasta  conseguir  un  valor  del  95%  del
Próctor  modificado,  sobre capa de arena de 10 cm de espesor  mínimo,  incluso  ésta,  y
relleno de juntas con arena y compactado con bandeja vibratoria, según NTE/RSR-17.

Conforme a la  normativa sobre accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas y
urbanísticas, se colocará también en aceras pavimento táctil indicador de advertencia, clase
3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de terrazo con acabado superficial con
botones de forma troncocónica, pastillas o ranuras longitudinales, colocadas sobre capa de
de arena de 2 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5 y rejuntadas
con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas.

Las zonas aptas para el aparcamiento de vehículos en el interior y perímetro de la zona
central ajardinada se pavimentarán con adoquines de hormigón modelo LLOSA TRAMA de
BREINCO ó similar, de 40x40x12 cm, para formar islas con plantación de césped de 8x8
cm., colocados sobre base de arena de 3-4 cm de granulometría 0-3 mm, y sub-base de 15-
25 cm de grava y gravilla  2/22 o 2/32 sin finos, sobre relleno de zahorras compactadas
existente, con el aparejo proyectado, relleno de juntas con arena y compactado con bandeja
vibratoria, incluso recebado de las juntas que no estén llenas y riego de la superficie.

Las plazas de aparcamiento en estas zonas, se delimitarán con borde metálico de 15 cm de
altura y 2 mm de espesor, formado por chapa de acero corten, con solape entre placas de
aproximadamente 4 cm, unidas entre sí mediante tornillos pasantes o autorroscantes.

De la misma forma se delimitarán, en la zona ajardinada central, las áreas pavimentadas
con hormigón de árido rodado, clase 3 según DB SUA-1 del CTE, de 15 cm de espesor,
realizado  con  hormigón  HA-25/B/12/IIa  con  árido  visto  rodado,  incluido  extendido  del
hormigón, alisado, curado, aplicación del desactivante, lavado mediante máquina de agua a
presión,  y  ejecutado de las juntas de dilatación  y retracción,  y  con hormigón impreso y
coloreado,  de  15  cm  de  espesor,  realizado  con  hormigón  HA-25/B/12/IIa,  incluso
desmoldeante, aplicación del color, texturizado con resina de acabado y corte de las juntas
de dilatación y retracción.

RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES

La red estará formada por un tramo existente que discurre sensiblemente paralelo al trazado
de la avenida Benicàssim, y un tramo de nueva construcción perpendicular a éste y al cual
se conectará, pozos de registro y sumideros.

La  canalización  de nueva  construcción  se realizará  con  tubo de PVC corrugado,  doble
pared, interior  liso,  de 400 mm de diámetro nominal exterior,  clase SN8, rigidez nominal
mayor o igual a 8 KN/m2, con unión por copa con junta elástica, colocado en el fondo de
zanja, debidamente compactada y nivelada, y completamente montado.

Los sumideros se conectarán a la red principal mediante canalización con tubo de PVC liso
de 250 mm de diámetro nominal exterior,  clase SN8, rigidez nominal  mayor o igual  a 8
KN/m2, con unión por copa con junta elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente
compactada y nivelada, y completamente montado.

Los pozos de registro serán de sección circular de 1.00 m de diámetro interior y de 1.00-150
cm de altura útil  interior,  realizados con fábrica de ladrillo  macizo de 1 pie  de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de
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cemento GP CSIV W2, sobre solera de hormigón HA-30/B/20/I+Qb de 25 cm de espesor
con mallazo ME 20x20 Ø8-8 B500T dispuesto en su cara superior, incluso recibido de pates,
formación de canal en el fondo del pozo y brocal asimétrico en la coronación,  recibido de
marco y tapa circular de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, sin incluir la excavación
ni el relleno perimetral posterior.

Los  imbornales  sifónicos  en  calzada  estarán  construidos  con  poceta  prefabricada  de
poliuretano  de  455x200x400  mm  con  clapeta  de  aluminio,  sobre  cama  de  asiento  de
material granular de 20 cm de espesor, relleno de hormigón HNE-15/B/20, recrecido de las
paredes con ladrillo macizo, enfoscado por el interior, hasta alcanzar superficie de apoyo de
la rejilla, reja con marco abatible realizada en fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN
124, dimensiones exteriores mediano (530x235x70) mm, formada por barrotes de moldura
en diagonal (antibicicleta), revestida con pintura asfáltica negra y superficie antideslizante,
enrasada al pavimento.

Tras la colocación de las conducciones se procederá al relleno de zanjas y perímetro de la
excavación de pozos y sumideros con zahorra artificial compactada.

ALUMBRADO PÚBLICO

Se procederá en primer lugar al desmontaje y retirada de material existente para alumbrado
(lámparas, luminarias, apoyos, brazos murales, anclajes,  columna ) con programación de
corte de servicio  y  avisos  de corte,  comprendiendo la  retirada de materiales,  de cables
enterrados o acometida aérea, acopio, demolición de la cimentación, reparación de mermas
en pavimento y en fachadas, carga sobre camión y transporte a almacén municipal de las
piezas.

La canalización subterránea para línea de alumbrado en aceras estará compuesta por dos o
tres tubo/s de PVC corrugado de doble capa con guía incorporada, de 110 mm de diámetro
nominal,  según  tramos,  incluso  rotura  y  reposición  de  pavimentos,  cinta  señalizadora
excavaciones de zanja y rellenos); totalmente instalada según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

Las  arquetas  de  registro  para  alumbrado  exterior,  serán  de  dimensiones  exteriores
40x40x60 cm, paredes de hormigón HM 20/B/20/I, con fondo de ladrillo cerámico perforado
de 24x11.5x5cm, con orificio sumidero, sobre capa de gravilla, cubiertos con lámina de PVC
de protección, marco y tapa de fundición, incluyendo la excavación y la retirada de material
y.  la previa ejecución de catas de forma manual para comprobación de la existencia de
redes de servicios.

Las tomas de tierra de las columnas de alumbrado estarán constituidas por piqueta de 2m
de longitud, construida con barra cilíndrica de acero, recubierta por capa uniforme de cobre;
con conexión a borna del soporte por medio de cable de cobre desnudo de 35mm2, soldado
a  la  piqueta  y  conexión  con  la  línea  de  tierra  general,  totalmente  instalada,  según  el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Los conductores serán de cobre unipolar con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y
cubierta de PVC, apto para tensión de servicio de 1000V y tensión de prueba de 4000V.

La cimentación de las columnas estará formada por zapata de hormigón HM 15/B/20/IIa, de
dimensiones 0.6x0.6x0.9 m y cuatro pernos de anclaje de 25 mm de diámetro y 60 cm de
longitud,  para  recibir  placa  de  asiento  y  codo  de  tubo  de  PVC  de  90  mm  totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, incluso excavación de tierras.

En aceras se colocará columna homologada totalmente cilíndrica de acero galvanizado en
caliente por inmersión de una sola vez, de 9 m de altura, construida en tubo de acero de
152mm  de  diámetro  y  4mm  de  espesor,  con  un  acoplamiento  corto  para  soporte  de
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luminaria fabricado en tubo de acero de 76 mm de diámetro y colocado a 5,7m de altura,
con capa de imprimación de 10micras con pintura sintética anticorrosiva cinc oxido de cinc y
una capa de pintura tipo poliéster  de acabado mínimo 50 micras en RAL 9006,  incluso
puerta de registro enrasada, caja portafusibles con fusibles fase+neutro de 4 A, pernos de
anclaje y placa de asiento e incluso cableado interior para alimentación 2x2.5mm2 RV, para
control  del  reductor  de  flujo  2x2.5mm2 RV y  puesta  a  tierra  de  la  columna  1x16mm2,
totalmente  instalada,  conectada  y  en  correcto  estado  de  funcionamiento,  según  el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

En el  interior  de la  zona ajardinada  se colocarán columnas modelo  RÓDANO ó similar
aceptado, de chapa de acero galvanizado, de 10 m de altura, 60 mm de diámetro en punta,
4 mm de espesor incluso puerta de registro, caja portafusibles con fusibles fase+neutro de 4
A,  pernos  de  anclaje  y  placa  de  asiento,  según  el  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja
Tensión 2002.

Se instalarán proyectores y luminarias LED, modelos Tmax Y Vmax respectivamente de
CARANDINI  ó  similar  aceptado,  totalmente  conexionados  y  en  funcionamiento,  incluso
soportes.

Se realizará instalación de protección y mando, línea DN en centro de mando existente,
compuesta por interruptor diferencial  de intensidad nominal 25 A, bipolar,  con intensidad
nominal  de defecto 300 mA,  clase AC,  para corrientes diferenciales  alternas senoidales
ordinarias, interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 10 A, bipolar, de
hasta 400V, con curva de disparo tipo B y poder de corte de 6 kA, y contactor silencioso
para carril DIN bipolar de 16 A, 230 V y 50 Hz, normalmente abierto, todo ello según REBT
2002..

RED DE RIEGO

La excavación  de zanjas  y  su  posterior  relleno,  para  la  red de riego,  se  realizarán  por
medios mecánicos.

La acometida a la red de agua potable incluye contador de agua de 50 mm, válvulas de
esfera y de retención 1 1/2", pieza T, rácores y pequeño material y arqueta de registro de
paredes y base de hormigón HM15 de 12 cm y 10 cm de espesor respectivamente, marco y
tapa de fundición dúctil.

Canalización de transporte de agua para riego, en cruces, estará formada por tubería de
polietileno  de  baja  densidad  (PE40),  uso  agrícola,  de  distintos  diámetros  y  6.9  mm de
espesor, presión 10 atm, con marcado AENOR, según norma UNE 53.131, que se alojará
en el interior de pasatubos de PVC corrugado de doble pared y/o se reforzará con capa de
hormigón cuando se estime necesario.

En la red se instalarán difusores con tobera regulable, vástago emergente con filtro, muelle
de acero inoxidable y rango de trabajo de 1,4 a 4,8 Bar., incluidos la válvula anti-drenaje y
todos los  accesorios  de unión,  regulado  y listo  para el  uso;  electroválvula,  diámetro  1",
presión máxima 10 Kg/cm2, con regulador; programador profesional híbrido, de 2 programas
y 12 estaciones; filtros de anillas de plástico reforzado con fibra de vidrio,  un cuerpo de
anillas filtrantes, diversos grados de filtrado según anillas de 40, 80, 120, 140, 200 y 350
mesh, equipados con dos tomas manométricas, gran resistencia mecánica y química, apto
para trabajar hasta presiones de 10 atm y caudales de 30 mü/h, conexión rosca macho de
1½" de diámetro,  con lavado manual;  y  bocas de riego modelo oficial  Ayuntamiento  de
Castellón, de 1 entrada y 1 salida de 45 mm., incluyendo la parte proporcional de ramales de
alimentación y de acometida.
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Tubería goteo integrado autocompensante, con los goteos a una distancia de 0,33 m y un
caudal de 2,2 l/h.,  colocado sobre el  terreno,  con pequeña excavación manual  y relleno
posterior con materiales procedentes de la excavación.

El riego de árboles estará formada por anillo  de tubo de 17 mm de diámetro con goteo
integrado  autocompensante  2.3  l/h  cada  30  cm,  colocado  sobre  el  terreno,  totalmente
instalada,  incluso  pequeña  excavación  manual  y  relleno  posterior  con  materiales
procedentes de la excavación.

FUENTE ORNAMENTAL

Los vasos se delimitarán con fábrica de ladrillo perforado de 1 pie espesor, según SE-F del
CTE y NTE-FFL, con ladrillos cerámicos perforados, de 24x11.5x9cm, sentados con mortero
de cemento M-5, sobre solera de hormigón de 10 cm de espesor, HM 15, tamaño máximo
del árido 40 mm, consistencia blanda, armado con mallazo electrosoldado ME 12x12 cm, de
diámetros 6-6mm y acero B 500 SD.

El  interior  de  los  vasos  se  revestirá  con  enfoscado  sin  maestrear  y  revoco  fratasado,
realizado con mortero de cemento M-15, con impermeabilizante hidrófugo, incluso lechada
de cemento, indicado para la para la impermeabilización de depósitos de agua, piscinas,
canales, etc., sobre el cual se colocará revestimiento cerámico realizado con mosaico de
vidrio de 2.5x2.5cm, colocado en capa fina con adhesivo cementoso normal (C1) y rejuntado
con lechada de cemento (L).

Los vasos se rematarán por su parte superior con piezas de mármol blanco Macael, hasta
110 cm de longitud, 25 cm de ancho y 5 cm de espesor, superficie abujardada, recibido con
mortero de cemento M-5.

La instalación  hidráulica  y  eléctrica  completa  de la  fuente ornamental,  formada por  dos
vasos de dimensiones interiores libres 1,60x1,60x0,70 m, dos vasos de 1,40x1,40x0,70 m, y
un vaso de 1,20x1,20x0,70 m, con un chorro central en cada unos de los vasos que lanzará
el agua en vertical  hasta una altura máxima aproximada de de 1'50 m; constará de: en
cuanto a la instalación hidráulica un depósito prefabricado de polietileno alta densidad para
agua  potable  para  soterrar,  de  1000  l  de  capacidad,  color  azul,  de  dimensiones
100x100x100cm,  con  orificio  inferior  para  salida  de  agua  de  50mm,  boca  superior  de
limpieza  de  250mm  y  tres  orificios  superiores  de  registro  de  50mm  de  diámetro
respectivamente, un filtro de arena monoblock D430 o similar, incluida la arena silícea; una
bomba de filtrado de 0,33 CV; un equipo de dosificación de cloro por pastillas; una bomba
centrifuga de alimentación de los chorros, de 70 m3/h 5,5 CV y 1450 rpm; sondas de nivel;
una bomba de achique de la arqueta de instalaciones de 0,8 CV; y cinco toberas de latón
para chorro de agua vertical en el centro del vaso de 1,5 m. de altura aproximada, y en
cuanto a la instalación eléctrica de cuadro eléctrico de mando y protección e instalación
eléctrica desde la acometida hasta las bombas y equipos, tuberías interiores de conexiones
y parte proporcional de pequeño material, piezas especiales, codos, válvulas, llaves, etc.

La conducción de impulsión estará formada por tubo de PVC para unión por junta pegada,
diámetro nominal 63mm, 16 atmósferas de presión de trabajo, con marcado AENOR, según
normas UNE EN 1452, colocada en zanja prismática de sección rectangular de 70x100cm
sobre cama de arena de 15cm de espesor según NTE IFA-11.

La conducción de retorno estará formada por tubo de PVC para unión por junta pegada,
diámetro nominal 75mm, 16 atmósferas de presión de trabajo, con marcado AENOR, según
normas UNE EN 1452, colocada en zanja prismática de sección rectangular de 70x100cm
sobre cama de arena de 15cm de espesor según NTE IFA-11. 

Para las acometidas y enlaces entre conducciones se dispondrán arquetas de 40x40x60cm
de  dimensiones  interiores,  construidas  con  fábrica  de  ladrillo  perforado  de  1/2  pie  de
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espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera  de hormigón en masa,
enfoscadas y bruñidas por el interior y con tapa de fundición.

La instalación hidráulica y eléctrica de la fuente se alojará en el interior de una arqueta de
dimensiones interiores 100x100x95 cm, compuesta por módulo prefabricado de hormigón,
sin  fondo,  y  solera  de  hormigón  HA-20/P/40/I  de  10  cm  de  espesor,  completamente
colocada  y  nivelada,  incluso  parte  proporcional  de  embocaduras  y  recibido  de
canalizaciones y arqueta de achique.

JARDINERÍA

En los alcorques corridos y en la zona ajardinada,  se formarán líneas con plantación de
“Lantana montevidensis”, “Hedera helix” y Rosal variedad Sevilla.

En cuanto al arbolado propuesto, de hoja caduca y perenne, se plantarán ejemplares de
“Lagunaria  patersonii”,  “Tipuana  tipu”,  “Pinus  pinea”,  “Tila  platyphyllos”,  “Morus  alba
fruitless”,  “Celtis  australis”,  “Liquidambar  stracyflua”,  y  “Quercus  ilex”,  todos  ellos  en
contenedor,  incluso  excavación  de  hoyo  de  1  m3,  aporte  de  tierra  vegetal  fertilizada,
plantación, entutorado, primer riego, riego hasta recepción de las obras y transporte

En espacios ajardinados se procederá a la siembre de césped fino de gramíneas, para uso
intenso extra deportivo, mediante siembra de una mezcla formada por 80% “Lolium perenne
Jet”,  10% “Pennisetum clandestinum”,  10% “Poa pratense Award”  y  10% “Poa pratense
Liberator”,  así  como en los  huecos que presentan a  tal  efecto  los  adoquines  tipo pavi-
césped.

MOBILIARIO URBANO

Se colocarán bancos prefabricados de hormigón, modelos MODULAR y  FLOR PEQUEÑA
de  ESCOFET  S.A.  o  equivalentes,  papeleras  de  carga  superior  con  cuerpo  cilíndrico,
modelo “Belluga” (PA697) de FUNDICIONES BENITO o equivalentes, y juegos infantiles de
muelles de una y dos plazas.

SEÑALIZACIÓN VIAL

Se colocarán señales de tráfico circulares, triangulares y cuadradas de aluminio, sobre poste
de sustentación sección circular de aluminio, modelo Ayuntamiento de Castellón, de 3.00 a
3.50 m de altura,  y señales informativas de servicios complementarios,  rectangulares de
60x40 cm., en señalización de aparcamientos para minusválidos, según normas del MOPT,
no reflectante, sobre poste de sustentación sección circular de aluminio, Ø60 mm, modelo
Ayuntamiento de Castellón, de 3.00 a 3.50 m de altura.
Sobre las calzadas se pintarán marcas y signos viales para señalización horizontal  y de
pasos  de  peatones,  en  color  blanco,  así  como  signos,  flechas  o  letras,  tipo  urbano,
igualmente con pintura blanca.

GESTIÓN DE RESIDUOS

Se  llevará  a  cabo  la  separación  en  fracciones,  gestión  y  transporte  de  los  residuos
generados en la obra, todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados a nivel  nacional,  así como a la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana  y conforme al  Estudio  de Gestión  de Residuos  que figura como anexo  a la
presente Memoria.

SEGURIDAD Y SALUD

El contratista vendrá obligado a adoptar, en la ejecución de los distintos trabajos, todas las
medidas de seguridad que resulten indispensables para garantizar la ausencia de riesgo
para el personal, tanto propio como ajeno a la obra, siendo a tales efectos responsable de
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los  accidentes  que,  por  inadecuación  de  las  medidas  adoptadas,  pudieran  producirse
durante el desarrollo de las mismas.

En  la  ejecución  de  las  obras  objeto  del  presente  proyecto  se  seguirán  los  postulados
descritos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de la construcción.

Se estará a lo dispuesto en el estudio de Seguridad y Salud, redactado por el Arquitecto
Técnico Municipal, que forma parte del proyecto a todos los efectos.
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3. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN CTE.-

3.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL.-

En el presente proyecto no se actúa sobre elementos estructurales ni se introducen otros
nuevos, por lo que no es de aplicación el documento básico correspondiente.

3.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.-

Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico.-

El  presente  proyecto  se  desarrolla  sobre  un  espacio  público  abierto  que  constituye  un
“espacio exterior seguro”, por lo que resulta de aplicación la Sección SI 5 - Intervención
de los bomberos.

Sección SI 5: Intervención de los bomberos.-

Entorno de los edificios:

Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor de 9 metros disponen de un
espacio de maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos
principales que cumple las condiciones que establece el apartado 1.2 de esta Sección.

El espacio de maniobra se mantiene libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones
u otros obstáculos. 

De igual  forma, donde se prevea el  acceso a una fachada con escaleras o plataformas
hidráulicas, se evitan elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que
puedan interferir con las escaleras, etc.

Accesibilidad por fachadas:

No se interviene en las fachadas de los edificios existentes.

3.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN.-

Dado  que  se  desarrolla  una  intervención  sobre  un  espacio  público  abierto,  son  de
aplicación exclusivamente las siguientes secciones del DB-SUA:

Sección SUA1- Seguridad frente al riesgo de caídas. 1. Resbaladicidad de los suelos.
2. Discontinuidades en el pavimento
3. Desniveles

Resbaladicidad de los pavimentos.

Se proponen en general pavimentos con resistencia al deslizamiento de grado 3, igual al
definido en la normativa. 

Discontinuidades en el pavimento.

Con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos, el
suelo cumplirá las condiciones siguientes:

No presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de
más de 4 mm.

Los elementos salientes del nivel  del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión,  no
deben sobresalir del pavimento más de 12 mm.

Los desniveles inferiores a 5 cm se resolverán con pendiente que no exceda el 25%.

Desniveles.

No se proponen desniveles con una diferencia de cota mayor de 55 cm. 
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3.4. SALUBRIDAD.-

El presente documento propone la intervención sobre un espacio público abierto, sin que se
actúe sobre  edificaciones  existentes,  por  lo  que,  teniendo  en cuenta  que el  documento
básico DB HR hace referencia al riesgo de los usuarios dentro de los edificios, al riesgo de
deterioro de los propios edificios y al riesgo de que los edificios deterioren el medio ambiente
en su entorno inmediato, pero siempre tomando medidas desde el propio edificio, no es de
aplicación el DB HS Salubridad.

3.5. PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO.-

No es de aplicación el DB HR Protección contra el ruido.

3.6. AHORRO DE ENERGÍA.-

No es de aplicación el DB HE Ahorro de energía.
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4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES.-

4.1. ACCESIBILIDAD AL MEDIO URBANO.-

NORMATIVA.-

Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y Supresión de
Barreras  Arquitectónicas,  Urbanísticas  y  de  la  Comunicación.  (DOGV  Núm.  3.237  de
07/05/1998).

Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se desarrolla la
Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, en materia de accesibilidad en la
edificación  de  pública  concurrencia  y  en  el  medio  urbano.  (DOGV  Núm.  4.709  de
10/03/2004).

Orden de 25 de mayo de 2004, de la Consellería de Infraestructuras y Transporte, por la que
se desarrolla el Decreto 39/2004 de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano en materia de
accesibilidad en la edificación de pública concurrencia

Orden de 9 de junio  de 2004,  de la  Consellería de Territorio  y Vivienda,  por la  que se
desarrolla el Decreto 39/2004 de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat en materia de
accesibilidad en el medio urbano.

Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero,  por la  que se desarrolla  el  documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados.

OBJETO Y ÁMBITO.-

El presente anexo desarrolla la justificación del cumplimiento de la Ley 1/1998, que tiene por
objeto garantizar la accesibilidad al medio físico en condiciones tendentes a la igualdad de
todas las  personas,  sean cuales  sean sus limitaciones,  mediante  la  regulación de unos
requisitos que permitan el uso de instalaciones, bienes y servicios a todas las personas y, en
especial,  a  aquellas  que  de  forma  permanente  o  transitoria  estén  afectadas  por  una
situación de movilidad reducida o limitación sensorial.

El presente documento propone la intervención sobre un espacio urbano de uso público, por
lo que le es de aplicación la presente normativa en los que se refiere a la accesibilidad al
medio urbano.

NIVEL DE ACCESIBILIDAD.-

Las condiciones de accesibilidad exigibles serán las del  nivel  adaptado,  en atención al
Capítulo III,  Accesibilidad  en el  medio  urbano,  artículo  12,  Niveles  de Accesibilidad,  del
Decreto 39/2004 de 5 de marzo.

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN.-

Las  especificaciones  técnicas  y  requisitos  que  observarán  tanto  los  elementos  de
urbanización  (pavimentos,  saneamiento,  alcantarillado,  distribución  de  energía  eléctrica,
alumbrado, agua, jardinería), como el mobiliario urbano (carteles de señalización, fuentes,
papeleras), garantizarán que tanto el espacio público como los accesos a los edificios de
pública concurrencia, resulten accesibles y transitables a las personas con discapacidad.

Elementos de urbanización.-

a) Itinerarios peatonales:

La pavimentación se resuelve mediante superficies continuas, sin cambios bruscos de nivel,
que facilitan la movilidad peatonal y su conexión con el resto de la red viaria. Con ello se
garantiza que los itinerarios peatonales resulten accesibles y tengan una anchura suficiente
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(igual o superior a 1,50 m.) para permitir, al menos, el paso de una persona que circule en
silla  de  ruedas  junto  a  otra  persona  y  posibilita  también  el  de  personas  con  limitación
sensorial.

Los pavimentos serán antideslizantes de grado 3 y resistencia al deslizamiento superior a
50 y sin rugosidades, y las rejas y registros situados en los itinerarios peatonales estarán en
el mismo plano que el pavimento circundante.

Se cumplen igualmente las determinaciones de la Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero, por
la que se desarrolla  el  documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

b) Escaleras:

No existen en el ámbito de la intervención.

c) Rampas:

Se garantiza el acceso adaptado en el ámbito de la intervención.

Mobiliario urbano.-

Cualquier elemento que se coloque en un itinerario o paso peatonal, se dispondrá de forma
que no constituya un obstáculo para las personas invidentes y las que se desplacen en silla
de ruedas.

No se colocarán obstáculos  verticales  en ningún punto de la  superficie  de paso de los
peatones, a excepción, en su caso, de los elementos para impedir el paso de vehículos, que
se ubicarán y señalizarán de forma que no constituyan un obstáculo para las personas con
discapacidad.
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5. OBRAS PARA LA ADMINISTRACIÓN.-

5.1. CERTIFICACIÓN DE OBRA COMPLETA.-

El  presente  documento  comprende  una  obra  completa,  susceptible  de  entrega  al  uso
general  o al  servicio  correspondiente,  de acuerdo con el  artículo 125.1 del  Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

5.2. PRESUPUESTO PARA CONOCIMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN.-

De acuerdo con lo establecido en la Orden 9/2014, de 21 de mayo, de la Consellería de
Infraestructuras,  Territorio  y  Medio  Ambiente,  por  la  que se fija  el  porcentaje  al  que se
refiere  el  artículo  131 del  RGLCAP,  aprobado por  RD 1098/2001,  de 12 de octubre,  el
presupuesto base licitación (PBL) resultará de sumar al presupuesto de ejecución material
(PEM) los siguientes conceptos:

1)  Gastos generales  estructura  (GGE) que inciden  sobre  el  contrato,  que se obtendrán
aplicando al  presupuesto de ejecución material (PEM):

a) Un 13% en concepto de  gastos generales de la empresa, gastos financieros,  cargas
fiscales, impuesto sobre el valor añadido excluido, tasas de la Administración legalmente
establecidas, que inciden sobre el coste de las obras y demás derivados de las obligaciones
del contrato, y

b) Un 6% en concepto de beneficio industrial del contratista, 

2)  Impuesto  sobre  el  valor  añadido  (IVA),  cuyo  tipo  vigente  se  añadirá  a  la  suma del
presupuesto  de  ejecución  material  y  los  gastos  generales  de estructura  referidos  en el
apartado anterior.

Por lo tanto, el resumen del presupuesto será el siguiente:

Presupuesto de ejecución material (PEM) 250.017’36 €.

1) Gastos generales de estructura :

a) Gastos generales de la empresa  (13% s/ PEM) 32.502’26 €.

b) Beneficio industrial del contratista (6% s/ PEM) 15.001’04 €.

Suma Gastos generales de Estructura (GGE) 47.503’30 €

PRESUPUESTO DE LAS OBRAS (PEM +GGE): 297.520’66 €.

2) IVA (21% s/ 297.520’66) 62.479’34 €.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL) (PEM + GGE +IVA) 360.000’00 €.

Asciende el PRESUPUESTO DE LAS OBRAS, IVA excluido, a la expresada cantidad de
doscientos noventa y siete mil quinientos veinte euros con sesenta y seis céntimos.

Asciende  el  PRESUPUESTO  BASE  DE  LICITACIÓN,  IVA  incluido,  a  la  expresada
cantidad de trescientos sesenta mil euros.

El importe del impuesto sobre el valor añadido (IVA), incluido en en el Presupuesto Base
de Licitación (PBL), asciende a la cantidad de sesenta y dos mil cuatrocientos setenta y
nueve euros con treinta y cuatro céntimos (25.165'29 €).

NOTAS.-

1. No se aplican honorarios técnicos por redacción de proyectos ni dirección de obras, por
tratarse de trabajos realizados por técnicos municipales.

2. El 13% de gastos generales de la empresa incluye los gastos de redacción de todos los
estudios, planes, proyectos y cualesquiera otros documentos necesarios para la total
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6. ANEXOS A LA MEMORIA.-
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1. PLAN DE OBRAS.-

Las  cantidades  que  figuran  a  continuación  corresponden  al  PRESUPUESTO  DE
EJECUCIÓN MATERIAL de las obras.

 UNIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL

ACTUACIONES PREVIAS 36.366,40 €    36.366,40 €

ENCINTADOS Y PAVIMENTOS 12.741,08 € 31.852,70 € 45.655,53 € 15.926,35 € 106.175,65 €

EVACUACION AGUAS PUVIALES 2.556,05 € 3.834,08 € 5.112,10 € 1.278,03 € 12.780,25 €

ALUMBRADO PUBLICO 1.243,39 € 3.730,17 € 8.703,72 € 11.190,50 € 24.867,78 €

RIEGO 584,10 € 2.920,52 € 5.841,04 € 2.336,41 € 11.682,07 €

FUENTE ORNAMENTAL 520,43 € 780,64 € 9.107,48 € 2.602,14 € 13.010,69 €

JARDINERIA   3.124,84 € 12.499,35 € 15.624,19 €

MOBILIARIO URBANO    16.029,63 € 16.029,63 €

SEÑALIZACION    4.942,08 € 4.942,08 €

GESTION DE RESIDUOS 2.597,91 € 1.948,43 € 1.298,96 € 649,48 € 6.494,78 €

SEGURIDAD Y SALUD 1.328,50 € 408,77 € 143,07 € 163,51 € 2.043,84 €

SUMAS 57.937,86 € 45.475,30 € 78.986,73 € 67.617,47 € 250.017,36 €

TOTAL ACUMULADO 57.937,86 € 103.413,15 € 182.399,89 € 250.017,36 €  
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6.2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

A. DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE K DE COSTES INDIRECTOS.

Dando cumplimiento  a la  comunicación  de la  Secretaría  de la  Subdirección  General  de
Fomento Hidráulico, de 12 de junio de 1968, en la que se dan normas complementarias del
Reglamento General de Contratación,  a continuación determinamos el coeficiente “K” de
Costes Indirectos. Para su obtención hemos de aplicar la expresión:
Pn = (1 + K/100 ) Cd; en la que será:
Pn = Precio de Ejecución Material.
Cd = Costes Directos.
Y a su vez el coeficiente “K” se compone de dos sumandos:
K1 = Imprevistos para las obras terrestres = 1 %.
K2 = Porcentaje que relaciona los costes indirectos calculados para la ejecución de las
obras y el importe de los costes directos.
PEM TOTAL: 250.017,36 € PLAZO DE EJECUCIÓN

a) COSTES VARIABLES
CONCEPTO PRECIO PARTICIP. PLAZO IMPORTE %

Administrativo de Obra 2.400,00 € 10% 4 960,00 €  

Caseta oficina obra 250,00 € 1 4 1.000,00 €  

Caseta almacén 260,00 € 1 4 1.040,00 €  

IMPORTE COSTES INDIRECTOS VARIABLES 3.000,00 € 1,20%

b) COSTES FIJOS
CONCEPTO PRECIO PARTICI

PACIÓN
NUMERO IMPORTE

Altas luz, agua, teléfono 500,00 € - 1 500,00 €
Acometidas provisionales 1.500,00 € - 1 1.500,00 €
IMPORTE COSTES INDIRECTOS FIJOS 2.000'00 € 0,80%

K1 (COSTES INDIRECTOS FIJOS + VARIABLES) 2,00%
K2 (IMPREVISTOS) = 1% (Obra Terrestre, s/ art.12) 1,00%

% COSTES INDIRECTOS = K1 + K2 = 3,00%

B. DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE GASTOS GENERALES.-

El 13% que se establece en el Presupuesto General, destinado a Gastos Generales, se
distribuye de la siguiente forma (la presente justificación no tiene carácter contractual):
PEM TOTAL:        250.017,36 € PLAZO DE EJECUCIÓN: :  4 meses

CONCEPTO PRECIO PARTICIP. PLAZO IMPORTE %

Jefe de Obra 3.500,00 € 40% 4 5.600,00 € 

Capataz 3.000,00 € 100% 4 12.000,00 € 

Peón trasiegos obra 1.502,53 € 50% 4 3.005,06 € 

Administrativo de obra 1.502,53 € 25% 4 1.502,53 € 

Topógrafo 2.103,54 € 20% 4 1.682,83 € 

Oficial Ayudas replanteo 1.803,04 € 10% 4 721,22 € 

Gastos de Papelería 125,00 € - 4 500,00 € 

Implantación y retirada de obra 1.500,00 € - 1 1.500,00 €  

Gastos periodo de garantía 3.000,00 € - 1 3.000,00 € 

Seguro Responsabilidad Civil 300,00 € - 4 1.200,00 € 

 SUMA PARCIAL 30.711,64 € 12,28%

Otros Gastos de Estructura 1.790,62 € 0,72%

 TOTAL GASTOS GENERALES  32.502,26 € 13,00%

C. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA (Precios en €).-
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1 ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y 
MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1 AMMD.1a m2 Despeje y limpieza de terrenos incluyendo retirada de conjunto de señales
de  tráfico  sobre  todo  tipo  de  sustentación  y  elementos  de  mobiliario
urbano (bolardos, bancos, buzones, etc.), incluyendo el desmontaje de los
distintos  elementos  y  sus  accesorios,  acopio  y  carga  y  transporte  a
vertedero, almacén municipal o punto de reposición.

MMMA10a 0,005h Camión <10 tm 8 m3 16,92 0,08
MOOA12a 0,001h Peón ordinario construcción 17,11 0,02

3,000% Costes indirectos 0,10 0,00
Precio total por m2  . 0,10

1.2 UDUF.2aab m3 Demolición  pavimento  asfalto  de  <  10cm  de  espesor  realizada  con
retroexcavadora con martillo rompedor, incluidas la retirada de escombros
y la carga, sin incluir el transporte a vertedero.

MOOA12a 0,005h Peón ordinario construcción 17,11 0,09
MMME.2gf 0,052h Retro de orugas 247cv 1,9m3 55,05 2,86
MMME.8a 0,052h Suplemento por martillo picador 18,57 0,97
MMMR.1cd 0,005h Pala crgra de neum 167cv 2,7m3 60,91 0,30

3,000% Costes indirectos 4,22 0,13
Precio total por m3  . 4,35

1.3 UDUF.2cbb m3 Demolición  pavimento  embaldosado  y  solera  de  10-20cm  de  espesor
realizada con retroexcavadora con martillo rompedor, incluidas la retirada
de escombros y la carga, sin incluir el transporte a vertedero.

MOOA12a 0,005h Peón ordinario construcción 17,11 0,09
MMME.2gf 0,060h Retro de orugas 247cv 1,9m3 55,05 3,30
MMME.8a 0,060h Suplemento por martillo picador 18,57 1,11
MMMR.1cd 0,005h Pala crgra de neum 167cv 2,7m3 60,91 0,30

3,000% Costes indirectos 4,80 0,14
Precio total por m3  . 4,94

1.4 UDUF.3a m Demolición  de  bordillo  realizada  con  martillo  neumático,  incluida  la
retirada de escombros, sin incluir la carga y transporte a vertedero.

MOOA.8a 0,039h Oficial 1ª construcción 19,21 0,75
MOOA12a 0,079h Peón ordinario construcción 17,11 1,35
MMMD.1aa 0,070h Martll picador 80mm 3,22 0,23
MMMD.3ee 0,035h Compr gasoil caudal 10m3 10,32 0,36

3,000% Costes indirectos 2,69 0,08
Precio total por m  . 2,77

1.5 AMME.1aba m3 Excavación a cielo abierto mediante pala cargadora, en cualquier tipo de
terreno excepto roca,  en una profundidad < 6 m, incluida la retirada de
material, sin incluir la carga y transporte.

MOOA12a 0,012h Peón ordinario construcción 17,11 0,21
MMMR.1gh 0,020h Pala crgra de neum 270cv 4m3 59,96 1,20
% 2,000% Costes Directos Complementarios 1,41 0,03

3,000% Costes indirectos 1,44 0,04
Precio total por m3  . 1,48

1.6 AMME.1dda m3 Excavación  de  terrenos  duros,  conglomerados  formados  por  cantos  y
guijarros de naturaleza carbonatada con presencia de matriz limoarcillosa,
y  restos  de cimentación,  a  cielo  abierto,  mediante  retroexcavadora  con
pala  y  martillo  rompedor,  incluida  la  retirada  de  material,  sin  incluir  la
carga y transporte.

MOOA12a 0,012h Peón ordinario construcción 17,11 0,21
MMME.2fd 0,050h Retro de orugas 150cv 1,4m3 69,79 3,49
MMME.8a 0,080h Suplemento por martillo picador 18,57 1,49
% 2,000% Costes Directos Complementarios 5,19 0,10

3,000% Costes indirectos 5,29 0,16
Precio total por m3  . 5,45

1.7 ECMR.6ac m3 Relleno  y  extendido  de  tierras  propias  con  medios  mecánicos,
motoniveladora,  incluso  compactación,  con  rodillo  autopropulsado,  y
riego, en capas de 25 cm. de espesor máximo,  con grado de compactación
95% del Proctor normal, según NTE/ADZ-12.

MOOA12a 0,005h Peón ordinario construcción 17,11 0,09
MMMT10a 0,025h Cmn cisterna 8 m3 41,29 1,03
MMMC.6e 0,010h Motoniveladora 180 CV 66,84 0,67
MMMC.1c 0,010h Rodll autpro 15,5 T 54,13 0,54
MMMA34b 0,010h Pala crgra neum 179cv pala 2.7m3 45,47 0,45
% 3,000% Costes Directos Complementarios 2,78 0,08

3,000% Costes indirectos 2,86 0,09
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Precio total por m3  . 2,95
1.8 UPCG.1b m3 Relleno compactado de zahorra artificial realizado con equipo compuesto

por  una  motoniveladora  de  220  CV  y  un  rodillo  compactador
autopropulsado de 17 T, incluso humectación y/o desecación, sin incluir el
transporte de material.

MOOA12a 0,003h Peón ordinario construcción 17,11 0,05
MMMT10a 0,004h Cmn cisterna 8 m3 41,29 0,17
PBRT.1aa 1,800t Zahorra artificial 6,00 10,80
MMMC.6f 0,008h Motoniveladora 220 CV 86,50 0,69
MMMC.1d 0,008h Rodll autpro 17 T 60,14 0,48
% 2,000% Costes Directos Complementarios 12,19 0,24

3,000% Costes indirectos 12,43 0,37
Precio total por m3  . 12,80

1.9 ECMT.2bbca m3 Carga y transporte de productos sobrantes de demolición y excavación a
vertedero  autorizado,  con  camión  volquete  de  carga  máxima  12  t.  y
velocidad  media  45  km/h.,  a  una  distancia  de  10  km.  a  vertedero
autorizado, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta, incluso carga
con pala de neumáticos de potencia entre 71 y 102 CV, capacidad de la
pala entre 1.4 y 1.7 m3.

MMMA10b 0,050h Camión 12 tm 10m3 39,32 1,97
MMMA34c 0,020h Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 60,95 1,22
% 2,000% Costes Directos Complementarios 3,19 0,06

3,000% Costes indirectos 3,25 0,10
Precio total por m3  . 3,35

2 ENCINTADOS Y PAVIMENTOS
2.1 UPCB.4jb m Bordillo  recto,  bicapa,  DC  C9  13x25  R5,  sobre  lecho  de  hormigón  de

resistencia característica 20 N/mm2, rejuntado con mortero de cemento M-
5.

MOOA.8a 0,200h Oficial 1ª construcción 19,21 3,84
MOOA12a 0,200h Peón ordinario construcción 17,11 3,42
PUVA.1jb 1,000m Bordillo recto DC C9 13x25 R5 3,15 3,15
PBPM.1da 0,003m3 Mto cto M-5 man 77,25 0,23
PBPC.2abaa 0,045m3 H 20 plástica TM 20 I 61,52 2,77
MMMC10a 0,050h Regla vibrante 2,32 0,12
MMMT.1ab 0,020h Cmn grúa autcg 13 T s/JIC 49,66 0,99
% 2,000% Costes Directos Complementarios 14,52 0,29

3,000% Costes indirectos 14,81 0,44
Precio total por m  . 15,25

2.2 UPCB.5bb m Rigola DC A2 20x10 R5, bicapa, sobre lecho de hormigón de resistencia
característica 20 N/mm2, rejuntada con mortero de cemento M-5.

MOOA.8a 0,120h Oficial 1ª construcción 19,21 2,31
MOOA12a 0,120h Peón ordinario construcción 17,11 2,05
PUVA.1bb 1,000m Rigola DC A2 20x10 R5 2,23 2,23
PBPM.1da 0,003m3 Mto cto M-5 man 77,25 0,23
PBPC.2abaa 0,035m3 H 20 plástica TM 20 I 61,52 2,15
MMMC10a 0,050h Regla vibrante 2,32 0,12
MMMT.1ab 0,020h Cmn grúa autcg 13 T s/JIC 49,66 0,99
% 2,000% Costes Directos Complementarios 10,08 0,20

3,000% Costes indirectos 10,28 0,31
Precio total por m  . 10,59

2.3 UPCH.1bbbj m2 Solera de hormigón de 10 cm de espesor, HM 15, tamaño máximo del árido
40  mm.,  consistencia  blanda,  armado  con  mallazo  electrosoldado  ME
12x12cm,  de  diámetros  6-6mm  y  acero  B  500  SD,  incluso  parte
proporcional de parapastas de contención de hormigón en encofrado de
alcorques,  arquetas,  etc.,  formación  de juntas  de dilatación  en  todo su
espesor,  mediante hormigonado de paños alternos perpendiculares a la
fachada cada 10-20 metros lineales a fin de liberar las posibles tensiones
que  genere  el  sistema  o  el  entorno,  replanteo  previo  según  planos  de
proyecto,  colocado  sobre  terreno  limpio  y  previamente  compactado,
extendido mediante reglado, vibrado con regla,  curado mediante riego y
acabado  con  la  superficie  que  permita  la  adherencia  del  mortero,
eliminación de restos y limpieza. Medida la superficie realmente ejecutada,
descontando todos los huecos de más de 1 m2 de superficie.

MOOA.8a 0,070h Oficial 1ª construcción 19,21 1,34
MOOA12a 0,140h Peón ordinario construcción 17,11 2,40
PBAA.1a 0,015m3 Agua 0,97 0,01
MMMC10a 0,040h Regla vibrante 2,32 0,09
MMMA83a 0,050h Cortadora asf y H 9,09 0,45
PEAM.3bcb 1,100m2 Mallazo ME 500 SD 12x12 ø 6-6 1,74 1,91
% 2,000% Costes Directos Complementarios 6,20 0,12
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UPCH.1bbb 0,100m3 HNE-15 blanda TM 20 70,24 7,02
3,000% Costes indirectos 13,34 0,40

Precio total por m2  . 13,74
2.4 UPCE.5bdaj m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizada con baldosas de

terrazo  para  uso exterior,  tipos "panot"  de 4/16  pàstillas  y/o  "punta  de
diamante",  de 40x40cm,  capacidad portante 0'70  kN/m2,  colocado sobre
capa  de  arena  de  2cm  de  espesor  minimo,  tomadas  con  mortero  de
cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la
misma tonalidad de las baldosas, eliminación de restos y limpieza, según
NTE/RSR-6.

MOOA.8a 0,200h Oficial 1ª construcción 19,21 3,84
MOOA12a 0,100h Peón ordinario construcción 17,11 1,71
PRRT39cbha 1,050m2 Bald trz pet 40x40 cl ext 4/16 past 7,43 7,80
PBRA.1abb 0,032t Arena 0/3 triturada lvd 10 km 6,54 0,21
PBPM.1da 0,020m3 Mto cto M-5 man 77,25 1,55
PBPL.1j 0,001m3 Lechada colorante cemento 94,59 0,09
PBAC.2ab 0,001t CEM II/A-P 32.5 R envasado 74,94 0,07
% 2,000% Costes Directos Complementarios 15,27 0,31

3,000% Costes indirectos 15,58 0,47
Precio total por m2  . 16,05

2.5 UPCE21bab m2 Pavimento  táctil  indicador  de advertencia,  clase 3 según DB SUA-1 del
CTE,  realizado  con baldosas  de  cemento  hidráulicas  de  20x20  cm con
acabado superficial con botones de forma troncocónica o pastillas, color a
elegir, capacidad portante 0'70 kN/m2, colocadas sobre capa de de arena
de 2 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso
rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según
NTE/RSR-4.

MOOA.8a 0,200h Oficial 1ª construcción 19,21 3,84
MOOA12a 0,100h Peón ordinario construcción 17,11 1,71
PUVP.2ib 1,050m2 Baldosa 20x20 25 bot 8,85 9,29
PBRA.1abb 0,032t Arena 0/3 triturada lvd 10 km 6,54 0,21
PBAC.2ab 0,001t CEM II/A-P 32.5 R envasado 74,94 0,07
PBPL.1a 0,001m3 Lechada de cemento 1:2 CEM II/A- 73,25 0,07
PBPM.1da 0,020m3 Mto cto M-5 man 77,25 1,55
% 2,000% Costes Directos Complementarios 16,74 0,33

3,000% Costes indirectos 17,07 0,51
Precio total por m2  . 17,58

2.6 UPCA.1aa m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con adoquines de
hormigón de dimensiones 20x10x6 cm, con acabado liso, colocados previa
compactación  del  terreno hasta  conseguir  un valor  del  95% del  próctor
modificado,  sobre  capa  de  arena  de  10cm  de  espesor  mínimo,  incluso
relleno de juntas con arena y compactado con bandeja vibratoria, según
NTE/RSR-17.

MOOA.8a 0,180h Oficial 1ª construcción 19,21 3,46
MOOA12a 0,180h Peón ordinario construcción 17,11 3,08
PBRA.1acb 0,110t Arena 0/5 triturada s/lvd 10 km 7,05 0,78
MMMC.3bb 0,250h Band vibr 140kg 660x600 cm 3,35 0,84
PUVC13aa 1,000m2 Ado H 20x10x6 liso 9,09 9,09
% 1,000% Costes Directos Complementarios 17,25 0,17

3,000% Costes indirectos 17,42 0,52
Precio total por m2  . 17,94

2.7 UPCA.1da m2 Pavimento tipo pavi-césped realizado con adoquines de hormigón modelo
LLOSA TRAMA de BREINCO ó similar, de 40x40x12 cm, para formar islas
con plantación de césped de 8x8 cm., colocados sobre base de arena de 3-
4  cm de granulometría  0-3  mm,  y  subbase  de de 15-25  cm de grava  y
gravilla 2/22 o 2/32 sin finos sobre relleno de suelo seleccionado existente,
incluso  manta  geotextil  100%  poliéster,  estructura  tejido-no  tejido,  200
gr/m2,  resistente a medio ácido, aguas saladas y sucias,  con el aparejo
proyectado  relleno  de  juntas  con  arena  y  compactado  con  bandeja
vibratoria, incluso recebado de las juntas que no estén llenas y riego de la
superficie.

MOOA.8a 0,180h Oficial 1ª construcción 19,21 3,46
MOOA12a 0,180h Peón ordinario construcción 17,11 3,08
PUVS.2a 1,050m2 Manta geotextil 0,59 0,62
PBRA.1acb 0,096t Arena 0/5 triturada s/lvd 10 km 7,05 0,68
PBRG.7b 0,720t Gravilla 2/22 4,25 3,06
MMMC.3bb 0,250h Band vibr 140kg 660x600 cm 3,35 0,84
PUVC13da 1,000m2 Adoq H 40x40x12 pavi-césped 16,71 16,71
% 1,000% Costes Directos Complementarios 28,45 0,28

3,000% Costes indirectos 28,73 0,86
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Precio total por m2  . 29,59
2.8 UPCH.8a m2 Pavimento  clase  3  según  DB  SUA-1  del  CTE,  de  15  cm  de  espesor,

realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa con árido visto rodado, armado con
mallazo electrosoldado ME 20x20cm, de diámetros 6-6mm y acero B 500
SD,  incluido  extendido  del  hormigón,  alisado,  curado,  aplicación  del
desactivante, lavado mediante máquina de agua a presión, y ejecutado de
las juntas de dilatación y retracción.

MOOA.8a 0,150h Oficial 1ª construcción 19,21 2,88
MOOA12a 0,150h Peón ordinario construcción 17,11 2,57
MMMA15a 0,150h Fratasadora 4,05 0,61
MMML22a 0,020h Hidrolimpiadora agua fría 2,54 0,05
PBPC.3acba 0,173m3 H 25 blanda TM 12 IIa 76,85 13,30
PEAM.3bcb 1,100m2 Mallazo ME 500 SD 12x12 ø 6-6 1,74 1,91
PBAI25a 0,400l Desactivante 4,42 1,77
PBAI24a 0,400l Resina de acabado H 5,50 2,20
% 2,000% Costes Directos Complementarios 25,29 0,51

3,000% Costes indirectos 25,80 0,77
Precio total por m2  . 26,57

2.9 UPCH.5a m2 Suministro y extendido de pavimento de hormigón impreso y coloreado de
15  cm  de  espesor,  realizado  con  hormigón  HA-25/B/12/IIa,  armado  con
mallazo electrosoldado ME 20x20cm, de diámetros 6-6mm y acero B 500
SD, incluso desmoldeante, aplicación del color, texturizado con resina de
acabado y corte de las juntas de dilatación y retracción.

MOOA.8a 0,100h Oficial 1ª construcción 19,21 1,92
MOOA12a 0,150h Peón ordinario construcción 17,11 2,57
PBPC.3acba 0,150m3 H 25 blanda TM 12 IIa 76,85 11,53
PEAM.3bcb 1,100m2 Mallazo ME 500 SD 12x12 ø 6-6 1,74 1,91
PBPM51a 5,000kg Mortero coloreado 0,59 2,95
PBAI24a 0,100l Resina de acabado H 5,50 0,55
MMMA15a 0,150h Fratasadora 4,05 0,61
% 2,000% Costes Directos Complementarios 22,04 0,44

3,000% Costes indirectos 22,48 0,67
Precio total por m2  . 23,15

2.10 UPPB.7aaa m Borde metálico  de 15  cm de altura  y  1,5  mm de espesor,  formado por
chapa de acero corten, con solape entre placas de aproximadamente 4 cm,
unidas entre sí mediante tornillos pasantes o autorroscantes, i/excavación
y limpieza, medida la longitud ejecutada en obra.

MOOA.8a 0,150h Oficial 1ª construcción 19,21 2,88
MOOA12a 0,150h Peón ordinario construcción 17,11 2,57
PUVA10aaa 1,050m Borde ac corten 15cm alt 1,5 mm esp 10,17 10,68
% 2,000% Costes Directos Complementarios 16,13 0,32

3,000% Costes indirectos 16,45 0,49
Precio total por m  . 16,94

2.11 UPCR.1b m2 Riego de  adherencia  con  emulsión  catiónica  C60BP3 con un  índice  de
rotura  <  50-100  con  una  dotación  de  250  g/m2  de  betún  residual,
compuesto por un 60% de betún modificado y un contenido menor o igual
de 2% de fluidificante.

MOOA.8a 0,001h Oficial 1ª construcción 19,21 0,02
MOOA12a 0,002h Peón ordinario construcción 17,11 0,03
PUVB.3h 0,418kg Emulsión catiónica C60BP3 0,44 0,18
MMMW.2e 0,001h Barrdr rotación con aire 30,53 0,03
MMMT10a 0,001h Cmn cisterna 8 m3 41,29 0,04
MMMT10b 0,001h Cmn cisterna bit 8m3 78,53 0,08
% 2,000% Costes Directos Complementarios 0,38 0,01

3,000% Costes indirectos 0,39 0,01
Precio total por m2  . 0,40

2.12 UPCR.2b m2 Riego de imprimación  realizado con emulsión  catiónica C50BF5 con un
índice de rotura <120-180 con una dotación de 500 g/m2 de betún residual,
compuesto por un 50% de betún y un contenido menor o igual de 5-15% de
fluidificante, sin incluir transporte de material.

MOOA.8a 0,002h Oficial 1ª construcción 19,21 0,04
MOOA12a 0,004h Peón ordinario construcción 17,11 0,07
PUVB.3g 1,000kg Emulsión catiónica C50BF5 0,47 0,47
MMMW.2e 0,001h Barrdr rotación con aire 30,53 0,03
MMMT10a 0,001h Cmn cisterna 8 m3 41,29 0,04
MMMT10b 0,001h Cmn cisterna bit 8m3 78,53 0,08
% 2,000% Costes Directos Complementarios 0,73 0,01

3,000% Costes indirectos 0,74 0,02
Precio total por m2  . 0,76

2.13 UPCM.2aaaaa m2 Extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22

 

  PROYECTO DE  ADECUACIÓN  DEL ENTORNO  DE LA ZONA VERDE  ZV-JL/081  DEL PGOU DE CASTELLÓN DE LA PLANA  –  FASE 1
                                                                                                                                                                                                 30



EXCMO. AYUNTAMIENTO  DE CASTELLÓN DE LA PLANA

arquitectura urbana

base B35/50 G con árido calizo, para capas de base de 5 cm de espesor
final mínimo.

MOOA.8a 0,020h Oficial 1ª construcción 19,21 0,38
MOOA12a 0,004h Peón ordinario construcción 17,11 0,07
PUVC.4abcbd 0,115t AC 22 base B35/50 G cal 34,41 3,96
MMMW20a 0,001h Extendedora de aglomerado 83,57 0,08
MMMC.2a 0,001h Rodillo cpto autpro tandem 48,28 0,05
MMMC12a 0,010h Compctr neum 120CV 25T 47,46 0,47
% 2,000% Costes Directos Complementarios 5,01 0,10

3,000% Costes indirectos 5,11 0,15
Precio total por m2  . 5,26

2.14 UPCM.2aaaaf m2 Extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 11
rodadura SURF 35/50 CA A con árido calizo, para capas de rodadura de 5
cm de espesor final mínimo.

MOOA.8a 0,020h Oficial 1ª construcción 19,21 0,38
MOOA12a 0,004h Peón ordinario construcción 17,11 0,07
PUVC.5aaak 0,115t Mezcla bituminosa B35/50 cal 38,34 4,41
MMMW20a 0,001h Extendedora de aglomerado 83,57 0,08
MMMC.2a 0,001h Rodillo cpto autpro tandem 48,28 0,05
MMMC12a 0,010h Compctr neum 120CV 25T 47,46 0,47
% 2,000% Costes Directos Complementarios 5,46 0,11

3,000% Costes indirectos 5,57 0,17
Precio total por m2  . 5,74

2.15 USIH.2ebbk m2 Suministro y colocación de revestimiento antideslizante sobre pavimento
asfáltico, compuesto por capa de COMPOTRAFIC (mortero de resinas de
poliuretano modificadas),  de la casa COMPOSAN o similar,  con dotación
de  2  a  2'5  kg/m2  y  capa  de  sellado  con  COMPOSOL  PU  (resina  de
poliuretano para exterior) con una dotación de 0'15 kg/m2.

MOOA.8a 0,197h Oficial 1ª construcción 19,21 3,78
MOOA12a 0,197h Peón ordinario construcción 17,11 3,37
MMMW.2e 0,003h Barrdr rotación con aire 30,53 0,09
PRCW.4ck 2,500kg Mortero sintético COMPOTRAFIC 0,61 1,53
PUSE.1k 0,150kg Pintura acrílica PAINTEX. 13,37 2,01
% 2,000% Costes Directos Complementarios 10,78 0,22

3,000% Costes indirectos 11,00 0,33
Precio total por m2  . 11,33

3 REDES DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
3.1 EVACUACIÓN AGUAS PLUVIALES

3.1.1 AMME.4ccb m3 Excavación de pozo mediante retroexcavadora con martillo rompedor en
tránsito-duro,  incluida  la  retirada  de  material  y  sin  incluir  la  carga  y
transporte.

MOOA12a 0,100h Peón ordinario construcción 17,11 1,71
MMME.2fd 0,100h Retro de orugas 150cv 1,4m3 69,79 6,98
MMME.8a 0,106h Suplemento por martillo picador 18,57 1,97

3,000% Costes indirectos 10,66 0,32
Precio total por m3  . 10,98

3.1.2 AMME.2ccba m3 Excavación de zanja mediante retroexcavadora con martillo rompedor en
tránsito-duro con un ancho de 60 - 80 cm, incluida la retirada de material y
sin incluir la carga y transporte.

MOOA12a 0,150h Peón ordinario construcción 17,11 2,57
MMME.2fd 0,150h Retro de orugas 150cv 1,4m3 69,79 10,47
MMME.8a 0,150h Suplemento por martillo picador 18,57 2,79
% 2,000% Costes Directos Complementarios 15,83 0,32

3,000% Costes indirectos 16,15 0,48
Precio total por m3  . 16,63

3.1.3 ECMT.1bbca m3 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de
carga máxima 12 t., a una distancia de 10 km., con velocidad media de 40
km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta incluso carga
con retroexcavadora.

MMMA37a 0,022h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 47,18 1,04
MMMA10b 0,088h Camión 12 tm 10m3 39,32 3,46
% 2,000% Costes Directos Complementarios 4,50 0,09

3,000% Costes indirectos 4,59 0,14
Precio total por m3  . 4,73

3.1.4 AMMR.5ba m3 Relleno de zanja con zahorra y compactada con bandeja vibrante.
MOOA.8a 0,100h Oficial 1ª construcción 19,21 1,92
MOOA12a 0,200h Peón ordinario construcción 17,11 3,42
PBRT.1aa 2,200t Zahorra artificial 6,00 13,20
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MMMR.1de 0,020h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 54,81 1,10
MMMC.3bb 0,200h Band vibr 140kg 660x600 cm 3,35 0,67
% 2,000% Costes Directos Complementarios 20,31 0,41

3,000% Costes indirectos 20,72 0,62
Precio total por m3  . 21,34

3.1.5 UICA.5aaaa u Pozo de registro circular de 1.00 m de diámetro interior y de 100-150 cm de
altura  útil  interior,  realizado  con fábrica  de ladrillo  macizo  de  1  pie  de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el
interior con mortero de cemento GP CSIV W2, sobre solera de hormigón
HA-30/B/20/I+Qb de 25 cm de espesor con mallazo ME 20x20 Ø8-8 B500T
dispuesto  en  su cara  superior,  incluso  recibido  de pates,  formación  de
canal en el fondo del pozo y brocal asimétrico en la coronación,  recibido
de marco y tapa circular de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, sin
incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

MOOA.8a 3,800h Oficial 1ª construcción 19,21 73,00
MOOA12a 3,800h Peón ordinario construcción 17,11 65,02
PEAM.3acd 3,534m2 Mallazo ME 500 T 20x20 ø 8-8 2,73 9,65
PBPC.2cbbc 0,550m3 H 30 blanda TM 20 I+Qb 77,65 42,71
PFFC.4ba 523,000u Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 0,10 52,30
PBPM.3c 0,223m3 Mto cto M-5 CEM ind 70,59 15,74
PRCM.5ccb 0,370t Mortero industrial GP CSIV W2 121,43 44,93
PUCA11a 1,000u Tapa+aro rgtr fund tráfico pes 83,26 83,26
% 2,000% Costes Directos Complementarios 386,61 7,73

3,000% Costes indirectos 394,34 11,83
Precio total por u  . 406,17

3.1.6 UICA14b u Sumidero-imbornal  sifónico  en  calzada,  construido  con  poceta
prefabricada de poliuretano de 455x200x400 mm con clapeta de aluminio,
sobre cama de asiento de material granular de 20 cm de espesor, relleno
de hormigón HNE-15/B/20,  recrecido de las paredes con ladrillo  macizo,
enfoscado por el interior, hasta alcanzar superficie de apoyo de la rejilla,
reja con marco abatible realizada en fundición ductil,  clase C-250 según
UNE-EN 124, dimensiones exteriores mediano (530x235x70) mm, formada
por barrotes de moldura en diagonal (antibicicleta), revestida con pintura
asfáltica negra y superficie antideslizante, enrasada al pavimento, incluso
conexión  a acometida y relleno  del  trasdós con material  granular  y sin
incluir la excavación.

MOOA.8a 2,500h Oficial 1ª construcción 19,21 48,03
MOOA12a 2,500h Peón ordinario construcción 17,11 42,78
PBRG.1jd 0,140t Grava caliza 20/40 lvd 30km 7,86 1,10
PBPC15bbb 0,210m3 HNE-15 blanda TM 20 60,23 12,65
PBPM.1db 0,020m3 Mto cto M-5 mec 64,62 1,29
PUCA15a 1,000u Poceta con clapeta 167,11 167,11
PFFC.4ca 14,000u Ladrillo c macizo 24x11.5x4 maq 0,29 4,06
PUCA30b 1,000u Reja+marco fundición 530x235x70 mm 34,41 34,41
% 2,000% Costes Directos Complementarios 311,43 6,23

3,000% Costes indirectos 317,66 9,53
Precio total por u  . 327,19

3.1.7 UICC.5bec m Canalización realizada con tubo de PVC corrugado, doble pared, interior
liso, de 400 mm de diámetro nominal exterior, clase SN8, rigidez nominal
mayor o igual a 8 KN/m2, con unión por copa con junta elástica, colocado
en  el  fondo  de  zanja,  debidamente  compactada  y  nivelada,  y
completamente montado y conexionado, según Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.

MOOF.8a 0,100h Oficial 1ª fontanería 19,98 2,00
MOOF12a 0,100h Peón fontanería 11,08 1,11
PUCC.5bec 1,050m Tubo san corrugado PVC Ø400mm SN8 53,08 55,73
PBRA.1aca 0,120t Arena 0/5 triturada s/lvd 6,51 0,78
% 2,000% Costes Directos Complementarios 59,62 1,19

3,000% Costes indirectos 60,81 1,82
Precio total por m  . 62,63

3.1.8 UICC.5abb m Canalización  realizada  con  tubo  de  PVC  liso  de  250  mm  de  diámetro
nominal exterior, clase SN8, rigidez nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con
unión  por  copa  con  junta  elástica,  colocado  en  el  fondo  de  zanja,
debidamente  compactada  y  nivelada,  y  completamente  montado  y
conexionado,  según  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.

MOOF.8a 0,100h Oficial 1ª fontanería 19,98 2,00
MOOF12a 0,100h Peón fontanería 11,08 1,11
PUCC.5abb 1,050m Tubo san liso PVC Ø250mm SN8 17,66 18,54
PBRA.1aca 0,080t Arena 0/5 triturada s/lvd 6,51 0,52
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% 2,000% Costes Directos Complementarios 22,17 0,44
3,000% Costes indirectos 22,61 0,68

Precio total por m  . 23,29
3.1.9 UICC.8ak m Conexión  a  red  de  saneamiento  existente,  incluso  excavación,

conexionado, tapado, apisonado, limpieza y retirada de sobrantes, medida
la unidad ejecutada.

MOOA.8a 0,492h Oficial 1ª construcción 19,21 9,45
MOOA12a 0,983h Peón ordinario construcción 17,11 16,82
MMME.2fd 0,100h Retro de orugas 150cv 1,4m3 69,79 6,98
PBW01a 50,000u Pequeño material construcción y obra civil 0,98 49,00
% 2,000% Costes Directos Complementarios 82,25 1,65

3,000% Costes indirectos 83,90 2,52
Precio total por m  . 86,42

3.2 ALUMBRADO PÚBLICO

3.2.1 UIEZ.1aa u Desmontaje  y  retirada  de  material  existente  para  alumbrado  (lámparas,
luminarias, apoyos, brazos murales, anclajes, columna ) con programación
de  corte  de  servicio  y  avisos  de  corte,  comprendiendo  la  retirada  de
materiales, de cables enterrados o acometida aérea, acopio, demolición de
la cimentación, reparación de mermas en pavimento y en fachadas, carga
sobre camión y transporte a almacén municipal de las piezas.

MOOE.8a 5,000h Oficial 1ª electricidad 19,98 99,90
MOOE15a 5,000h Ayudante electricista 19,07 95,35
MMMG13a 5,000h Cmn grúa 6T 47,18 235,90
% 2,000% Costes Directos Complementarios 431,15 8,62

3,000% Costes indirectos 439,77 13,19
Precio total por u  . 452,96

3.2.2 UIET.1aqs m Canalización  subterránea para  línea de alumbrado en  acera,  compuesta
por dos tubo/s de PVC corrugado de doble capa con guía incorporada, de
110 mm de diámetro nominal, incluso rotura y reposición de pavimentos,
cinta señalizadora excavaciones de zanja y rellenos); totalmente instalada
según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,150h Oficial 1ª electricidad 19,98 3,00
MOOE15a 0,150h Ayudante electricista 19,07 2,86
PIEC20ea 2,150m Tb corru db par PVC 110mm 6,88 14,79
PUEB.5a 2,100m Cinta señalizadora 0,20 0,42
MMMT.5bbb 0,080h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 29,49 2,36
UDUF.2cba 0,080m3 Demol pav embaldosado mman 7,07 0,57
ECMZ.1cc 0,240m3 Excv zanja medios retro 6,40 1,54
M01055 0,074h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 34,32 2,54
% 2,000% Costes Directos Complementarios 28,08 0,56

3,000% Costes indirectos 28,64 0,86
Precio total por m  . 29,50

3.2.3 UIET.1ars m Canalización  subterránea para  línea de alumbrado en  acera,  compuesta
por 3 tubo/s de PVC corrugado de doble capa con guía incorporada, de 110
mm de diámetro nominal, incluso rotura y reposición de pavimentos, cinta
señalizadora excavaciones de zanja y rellenos); totalmente instalada según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,147h Oficial 1ª electricidad 19,98 2,94
MOOE15a 0,147h Ayudante electricista 19,07 2,80
PIEC20ea 3,300m Tb corru db par PVC 110mm 6,88 22,70
PUEB.5a 2,100m Cinta señalizadora 0,20 0,42
MMMT.5bbb 0,080h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 29,49 2,36
UDUF.2abb 0,080m3 Demol pav asfalto mmec 4,80 0,38
ECMZ.1cc 0,240m3 Excv zanja medios retro 6,40 1,54
UPCM.1aaabba 0,250t Ext mez bit AC 16 surf B35/50 D cal 84,42 21,11
M01055 0,074h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 34,32 2,54

3,000% Costes indirectos 56,79 1,70
Precio total por m  . 58,49

3.2.4 UIEA.6az u Arqueta  de registro  para  alumbrado exterior,  de dimensiones  exteriores
40x40x60  cm,  paredes  de hormigón HM 20/B/20/I,  con fondo de ladrillo
cerámico perforado de 24x11.5x5cm, con orificio sumidero, sobre capa de
gravilla,  cubiertos  con  lámina  de  PVC  de  protección,  marco  y  tapa  de
fundición,  incluso  previa  ejecución  de  catas  de  forma  manual  para
comprobación de la existencia de redes de servicios.

MOOA.8a 0,500h Oficial 1ª construcción 19,21 9,61
MOOA12a 0,500h Peón ordinario construcción 17,11 8,56
PBPC.2aaba 0,120m3 H 20 blanda TM 40 I 64,58 7,75
PFFC.2a 8,000u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5 0,12 0,96
PBRG.1ca 0,030t Grava caliza 4/6 s/lvd 4,64 0,14
PNIS.1aa 0,170m2 Lamn de PVC e=0,8mm 2,69 0,46

 

  PROYECTO DE  ADECUACIÓN  DEL ENTORNO  DE LA ZONA VERDE  ZV-JL/081  DEL PGOU DE CASTELLÓN DE LA PLANA  –  FASE 1
                                                                                                                                                                                                 33



EXCMO. AYUNTAMIENTO  DE CASTELLÓN DE LA PLANA

arquitectura urbana

PIAC.1aa 1,000u Tapa y marco de 400X400 p/arq entrada 50,42 50,42
% 2,000% Costes Directos Complementarios 77,90 1,56
AMME.4abbb 0,096m3 Excv de pozo mmec 3,06 0,29

3,000% Costes indirectos 79,75 2,39
Precio total por u  . 82,14

3.2.5 UIEP.1c u Toma de tierra constituida por piqueta de 2m de longitud, construida con
barra  cilíndrica  de  acero,  recubierta  por  capa  uniforme  de  cobre;  con
conexión a borna del soporte por medio de cable de cobre desnudo de
35mm2,  soldado a  la  piqueta  y conexión  con la  línea  de tierra  general,
totalmente instalada, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

MOOE.8a 0,246h Oficial 1ª electricidad 19,98 4,92
MOOE11a 0,246h Especialista electricidad 13,30 3,27
PIEP.1c 1,000u Electrodo pica a ø14mm lg2m 15,73 15,73
PIEC11c 1,050m Cable cobre desnudo 1x35 2,06 2,16
% 2,000% Costes Directos Complementarios 26,08 0,52

3,000% Costes indirectos 26,60 0,80
Precio total por u  . 27,40

3.2.6 UIIE21ae m Conductor  de  cobre  unipolar  con  aislamiento  de  polietileno  reticulado
(XLPE) y cubierta de PVC, apto para tensión de servicio de 1000V y tensión
de prueba de 4000V de 1x6mm2, incluso 2 conductores (fase+neutro) de
2.5  mm2 de sección para control del  reductor de flujo en las lámparas,
incluso  transporte,  instalado,  comprobado  y  en  correcto  estado  de
funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,025h Oficial 1ª electricidad 19,98 0,50
PIEC.4bed 1,000m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 6mm2 0,23 0,23
PIEC.4bbb 0,250m Cable Cu flx VV 0.6/1kV 2x2.5 0,27 0,07

3,000% Costes indirectos 0,80 0,02
Precio total por m  . 0,82

3.2.7 UIIE.2ae m Tendido y  montaje  de conductores de cubierta  de PVC,  en conducción
subterránea,(Tubo  de  fibrocemento  o  PVC)  incluido  transporte,  sin
suministro de conductor.

MOOE.8a 0,108h Oficial 1ª electricidad 19,98 2,16
% 2,000% Costes Directos Complementarios 2,16 0,04

3,000% Costes indirectos 2,20 0,07
Precio total por m  . 2,27

3.2.8 UIIE23bw u Cimentación de báculo o columna de altura 8-10 m, formada por zapata de
hormigón HM 15/B/20/IIa, de dimensiones 0.6x0.6x0.9 m y cuatro pernos de
anclaje de 25 mm de diámetro y 60 cm de longitud, para recibir placa de
asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm totalmente instalado, conectado
y en correcto estado de funcionamiento, incluso excavación de tierras.

MOOA.8a 0,492h Oficial 1ª construcción 19,21 9,45
MOOA12a 0,295h Peón ordinario construcción 17,11 5,05
PIEC20eb 1,050m Tb corru db par PVC 110mm 30%acc 4,89 5,13
ECMZ.3ac 0,768m3 Excv pozo deficientes retro 8,32 6,39
PBPO.2bbbb 0,768m3 Hormigón de 250kg/cm2 45,25 34,75

3,000% Costes indirectos 60,77 1,82
Precio total por u  . 62,59

3.2.9 UIES.4bacz u Columna  homologada  totalmente  cilindrica  de  acero  galvanizado  en
caliente por inmersión de una sola vez,  de 9 m de altura,  construida en
tubo  de  acero  de  152mm  de  diametro  y  4mm  de  espesor,  con  un
acoplamiento corto para soporte de luminaria fabricado en tubo de acero
de  76  mm  de  diametro  y  colocado  a  5,7m  de  altura,  con  capa  de
imprimación de 10micras con pintura sintetica anticorrosiva cinc oxido de
cinc y una capa de pintura tipo poliester de acabado mínimo 50 micras en
RAL  9006,  incluso  puerta  de  registro  enrasada,  caja  portafusibles  con
flusibles fase+neutro de 4 A, pernos de anclaje y placa de asiento e incluso
cableado  interior  para  alimentación  2x2.5mm2  RV,  para  control  del
reductor de flujo 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la columna 1x16mm2,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 1,475h Oficial 1ª electricidad 19,98 29,47
MOOA.8a 1,475h Oficial 1ª construcción 19,21 28,33
MMMG13a 1,500h Cmn grúa 6T 47,18 70,77
PILE4aik 1,000u Colu ch a cilindrica alt 9m ø152mm 237,89 237,89
PIEA.1az 1,000u Caja de derivacion 5,87 5,87
PIEC.4bbb 16,000m Cable Cu flx VV 0.6/1kV 2x2.5 0,27 4,32
PIEC.4baf 8,000m Cable Cu flx VV 0.6/1kV 16mm2 0,69 5,52
% 2,000% Costes Directos Complementarios 382,17 7,64

3,000% Costes indirectos 389,81 11,69
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Precio total por u  . 401,50
3.2.10 UIIE.2bbgk u Columna homologada, modelo RÓDANO ó similar aceptado, de chapa de

acero galvanizado, de 10 m de altura, 60 mm de diámetro en punta, 4 mm
de  espesor  incluso  puerta  de  registro,  caja  portafusibles  con  flusibles
fase+neutro  de  4  A,  pernos  de  anclaje  y  placa  de  asiento,  según  el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 1,475h Oficial 1ª electricidad 19,98 29,47
MOOA.8a 1,475h Oficial 1ª construcción 19,21 28,33
MMMA10d 1,000h Camión 12 tm grúa 12m3 24,75 24,75
PILE10aiz 1,000u Colu hom RODANO o equiv alt 10m 502,31 502,31
PIEC.4bbb 18,000m Cable Cu flx VV 0.6/1kV 2x2.5 0,27 4,86
PIEC.4baf 10,000m Cable Cu flx VV 0.6/1kV 16mm2 0,69 6,90

3,000% Costes indirectos 596,62 17,90
Precio total por u  . 614,52

3.2.11 UIIE.1bcek u Proyector LED modelo Tmax de CARANDINI ó similar aceptado, totalmente
instalado y en funcionamiento, incluso soportes.

MOOE.8a 1,475h Oficial 1ª electricidad 19,98 29,47
MOOE15a 1,475h Ayudante electricista 19,07 28,13
MMMG13a 1,500h Cmn grúa 6T 47,18 70,77
PILE.3lgp 1,000u Proyector LED Tmax 366,66 366,66

3,000% Costes indirectos 495,03 14,85
Precio total por u  . 509,88

3.2.12 UIEE.1bcep u Luminaria LED modelo Vmax de CARANDINI ó similar aceptado, totalmente
instalada y en funcionamiento, incluso soportes.

MOOE.8a 1,475h Oficial 1ª electricidad 19,98 29,47
MOOE15a 1,475h Ayudante electricista 19,07 28,13
MMMG13a 1,500h Cmn grúa 6T 47,18 70,77
PILE.6ltm 1,000u Luminaria LED Vmax 319,48 319,48

3,000% Costes indirectos 447,85 13,44
Precio total por u  . 461,29

3.2.13 UIEA.1pdn u Instalación de proteccion y mando, linea DN en centro de mando existente,
compuesta por interruptor diferencial de intensidad nominal 25 A, bipolar,
con  intensidad  nominal  de  defecto  300  mA,  clase  AC,  para  corrientes
diferenciales  alternas  senoidales  ordinarias,  interruptor  magnetotérmico
automático de intensidad nominal 10 A, bipolar, de hasta 400V, con curva
de disparo tipo B y poder de corte de 6 kA,  y contactor silencioso para
carril DIN bipolar de 16 A, 230 V y 50 Hz, normalmente abierto, todo ello
según REBT 2002.

MOOE.8a 0,464h Oficial 1ª electricidad 19,98 9,27
MOOE15a 0,464h Ayudante electricista 19,07 8,85
PIED.3aaca 1,000u Intr difl 25A bip 300mA 98,04 98,04
PIED.1bcaa 1,000u Intr mgnt 10A bip B 6KA 36,74 36,74
PIED.7bab 1,000u Contactor bipolar 16A 34,74 34,74
% 2,000% Costes Directos Complementarios 187,64 3,75

3,000% Costes indirectos 191,39 5,74
Precio total por u  . 197,13

3.3 RIEGO

3.3.1 UIFR.50arg u Acometida a la red de agua potable, incluyendo contador de agua de 50
mm, válvulas de esfera y de retención 1 1/2", pieza T, rácores y pequeño
material y arqueta de registro de paredes y base de hormigón HM15 de 12
cm y 10 cm de espesor respectivamente, incluso marco y tapa de fundición
dúctil,  cumple la norma EN124,  clase C-250,  utilizable por ambos lados,
revestida  con pintura  asfáltica  o  alquitrán,  con dispositivo  antirrobo de
acero  inoxidable,  tornillo  pentagonal,  llave  de  maniobra.  Se  incluye
ejecución  de  catas  para  localización  de  tuberías,  pequeña  excavación
excavación, suministro y montaje de contador y válvulas, incluyendo un
incremento sobre el precio del 30% en concepto de uniones y accesorios y
parte proporcional  de derechos de enganche y prueba de estanqueidad.
Totalmente instalada y en funcionamiento.

MOOF.8a 0,200h Oficial 1ª fontanería 19,98 4,00
MOOF11a 0,100h Especialista fontanería 19,25 1,93
UIFR.52rb 1,000u Arq reg 50x21 jar tapa fund anti 57,23 57,23
PICW22a 1,000u Contador 1 1/2" 278,59 278,59
EIFF33f 1,000u Válvula ret Ø 1 1/2'' 15,80 15,80
EIFF35b 2,000u Válvula esfera PVC Ø1 1/2'' 18,06 36,12
% 2,000% Costes Directos Complementarios 393,67 7,87

3,000% Costes indirectos 401,54 12,05
Precio total por u  . 413,59

3.3.2 UIFR.63crb m Canalización  de transporte  de agua para  riego,  en  cruces,  formada por
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tubería  de polietileno  de baja  densidad (PE40),  uso agrícola,  50  mm de
diámetro  nominal  y  6.9  mm de  espesor,  presión  10  atm,  con  marcado
AENOR, según norma UNE 53.131, incluso pasatubos de PVC corrugado
de  doble  pared  con  rigidez  nominal  superior  a  6  kN/m²,  de  diámetro
nominal  100  mm  colocado  sobre  el  terreno,  excavación  de  zanja  de
0.20x0.45 m, en terrenos medios, con medios mecánicos y ayuda manual,
vertido de capa de HM-15 de protección de 20 cm de espesor,  paso de
conducción  por  el  pasatubos,  y  transporte  del  material  sobrante  a
vertedero autorizado.

MOOA.8a 0,080h Oficial 1ª construcción 19,21 1,54
MOOA12a 0,040h Peón ordinario construcción 17,11 0,68
PIFC.6afcb 1,000m Tubo PE 40 ø63mm 10atm 30%acc 4,73 4,73
PUCC.2aa 1,000m Tubo san PVC corru dp DN100 2,81 2,81
PBPC.1ebb 0,040m3 H 15 blanda tamaño máximo 20 IIa 72,22 2,89
% 2,000% Costes Directos Complementarios 12,65 0,25
ECMZ.1cc 0,060m3 Excv zanja medios retro 6,40 0,38

3,000% Costes indirectos 13,28 0,40
Precio total por m  . 13,68

3.3.3 UIFR.32cra m Canalización  de transporte  de agua para  riego,  formada  por  tubería  de
polietileno  de  baja  densidad  (PE40),  uso  agrícola,  32  mm  de  diámetro
nominal y 6.9 mm de espesor, presión 10 atm, con marcado AENOR, según
norma UNE 53.131, colocado sobre el terreno, incluso pequeña excavación
manual y relleno posterior con materiales procedentes de la excavación.

MOOA.8a 0,040h Oficial 1ª construcción 19,21 0,77
MOOA12a 0,020h Peón ordinario construcción 17,11 0,34
PIFC.6accb 1,000m Tubo PE 40 ø32mm 10atm 30%acc 1,25 1,25
% 2,000% Costes Directos Complementarios 2,36 0,05
ECMZ.1cc 0,010m3 Excv zanja medios retro 6,40 0,06

3,000% Costes indirectos 2,47 0,07
Precio total por m  . 2,54

3.3.4 UIFR.63cra m Canalización  de  transporte  de  agua  para  riego,  en  acera,  formada  por
tubería  de polietileno  de baja  densidad (PE40),  uso agrícola,  63  mm de
diámetro  nominal  y  6.9  mm de  espesor,  presión  10  atm,  con  marcado
AENOR, según norma UNE 53.131, incluso pasatubos de PVC corrugado
de  doble  pared  con  rigidez  nominal  superior  a  6  kN/m²,  de  diámetro
nominal 100 mm colocado sobre el terreno, pequeña excavación manual,
relleno posterior con materiales procedentes de la excavación, y paso de
conducción por el pasatubos.

MOOA.8a 0,040h Oficial 1ª construcción 19,21 0,77
MOOA12a 0,020h Peón ordinario construcción 17,11 0,34
PIFC.6afcb 1,000m Tubo PE 40 ø63mm 10atm 30%acc 4,73 4,73
PUCC.2aa 1,000m Tubo san PVC corru dp DN100 2,81 2,81
% 2,000% Costes Directos Complementarios 8,65 0,17
ECMZ.1cc 0,010m3 Excv zanja medios retro 6,40 0,06

3,000% Costes indirectos 8,88 0,27
Precio total por m  . 9,15

3.3.5 UIFR.32crb m Canalización  de  transporte  de  agua  para  riego,  en  acera,  formada  por
tubería  de polietileno  de baja  densidad (PE40),  uso agrícola,  32  mm de
diámetro  nominal  y  6.9  mm de  espesor,  presión  10  atm,  con  marcado
AENOR, según norma UNE 53.131, incluso pasatubos de PVC corrugado
de  doble  pared  con  rigidez  nominal  superior  a  6  kN/m²,  de  diámetro
nominal 100 mm colocado sobre el terreno, pequeña excavación manual,
relleno posterior con materiales procedentes de la excavación, y paso de
conducción por el pasatubos.

MOOA.8a 0,040h Oficial 1ª construcción 19,21 0,77
MOOA12a 0,020h Peón ordinario construcción 17,11 0,34
PIFC.6accb 1,000m Tubo PE 40 ø32mm 10atm 30%acc 1,25 1,25
PUCC.2aa 1,000m Tubo san PVC corru dp DN100 2,81 2,81
% 2,000% Costes Directos Complementarios 5,17 0,10
ECMZ.1cc 0,010m3 Excv zanja medios retro 6,40 0,06

3,000% Costes indirectos 5,33 0,16
Precio total por m  . 5,49

3.3.6 UIFR.32crc m Canalización de transporte de agua para riego, en calzada,  formada por
tubería  de  polietileno  de  baja  densidad  (PE40),  uso  agrícola,  32mm  de
diámetro  nominal  y  6.9  mm de  espesor,  presión  10  atm,  con  marcado
AENOR, según norma UNE 53.131, incluso pasatubos de PVC corrugado
de  doble  pared  con  rigidez  nominal  superior  a  6  kN/m²,  de  diámetro
nominal  100  mm  colocado  sobre  el  terreno,  excavación  de  zanja  de
0.20x0.45 m, en terrenos medios, con medios mecánicos y ayuda manual,
vertido de capa de HM-15 de protección de 20 cm de espesor,  paso de
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conducción  por  el  pasatubos,  y  transporte  del  material  sobrante  a
vertedero autorizado.

MOOA.8a 0,100h Oficial 1ª construcción 19,21 1,92
MOOA12a 0,100h Peón ordinario construcción 17,11 1,71
PIFC.6accb 1,000m Tubo PE 40 ø32mm 10atm 30%acc 1,25 1,25
PUCC.2aa 1,000m Tubo san PVC corru dp DN100 2,81 2,81
PBPC.1ebb 0,040m3 H 15 blanda tamaño máximo 20 IIa 72,22 2,89
% 2,000% Costes Directos Complementarios 10,58 0,21
ECMZ.1cc 0,060m3 Excv zanja medios retro 6,40 0,38

3,000% Costes indirectos 11,17 0,34
Precio total por m  . 11,51

3.3.7 UIRT.2dra u Difusor  con  tobera  regulable,  vástago  emergente  con  filtro,  muelle  de
acero inoxidable y rango de trabajo de 1,4 a 4,8 Bar., incluidos la válvula
anti-drenaje y todos los accesorios de unión, regulado y listo para el uso.

MOOF.8a 0,300h Oficial 1ª fontanería 19,98 5,99
MOOF11a 0,300h Especialista fontanería 19,25 5,78
PURT.4a 1,000u Difusor con tobera regulable 2,22 2,22
PURT.5a 1,000u Válvula anti-drenaje difusor 0,73 0,73
% 2,000% Costes Directos Complementarios 14,72 0,29

3,000% Costes indirectos 15,01 0,45
Precio total por u  . 15,46

3.3.8 UIFR.1evr u Suministro y montaje de electroválvula,  diámetro 1", presión máxima 10
Kg/cm2, con regulador, instalada y comprobada.

PIFR1p 1,000u Electroválvula de 1" 16,98 16,98
PIFT1pm 2,000u Enlace Rosca macho de 1" 0,61 1,22
MOOF.8a 0,100h Oficial 1ª fontanería 19,98 2,00
MOOF12a 0,100h Peón fontanería 11,08 1,11
% 2,000% Costes Directos Complementarios 21,31 0,43

3,000% Costes indirectos 21,74 0,65
Precio total por u  . 22,39

3.3.9 UIRP.1aep u Programador profesional híbrido, de 2 programas y 12 estaciones, incluso
conexionado y programado.

MOOE.8a 0,100h Oficial 1ª electricidad 19,98 2,00
MOOE11a 0,100h Especialista electricidad 13,30 1,33
PURP.13ae 1,000u Programador riego pilas 13 est 212,33 212,33
% 2,000% Costes Directos Complementarios 215,66 4,31

3,000% Costes indirectos 219,97 6,60
Precio total por u  . 226,57

3.3.10 UIAV11far u Filtro de anillas de plástico reforzado con fibra de vidrio,  un cuerpo de
anillas filtrantes, diversos grados de filtrado según anillas de 40, 80, 120,
140,  200  y  350  mesh,  equipados  con  dos  tomas  manométricas,  gran
resistencia mecánica y química, apto para trabajar hasta presiones de 10
atm y caudales de 30 mü/h, conexión rosca macho de 1½" de diámetro,
con lavado manual, instalado y puesta a punto.

PICW.4ab 1,000u Filtro de anillas de plástico re 38,68 38,68
MOOF11a 0,271h Especialista fontanería 19,25 5,22
MOOF.8a 0,200h Oficial 1ª fontanería 19,98 4,00
% 2,000% Costes Directos Complementarios 47,90 0,96

3,000% Costes indirectos 48,86 1,47
Precio total por u  . 50,33

3.3.11 UIFR1cra u Riego de árbol formado por anillo de tubo de 17 mm de diámetro con goteo
integrado autocompensante 2.3 l/h cada 30 cm, incluyendo un incremento
sobre el  precio del tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios,
colocado  sobre  el  terreno,  totalmente  instalada,  incluso  pequeña
excavación manual  y relleno posterior  con materiales procedentes de la
excavación.

MOOA.8a 0,050h Oficial 1ª construcción 19,21 0,96
MOOA12a 0,050h Peón ordinario construcción 17,11 0,86
MOOF11a 0,200h Especialista fontanería 19,25 3,85
PIFR17bc 1,500m CndcTb Ø17 goteo int 30%acc 0,50 0,75
PIFR.3b 1,000u Collarín para tubo de PP 0,85 0,85
% 2,000% Costes Directos Complementarios 7,27 0,15
ECMZ.1ba 0,003m3 Excv zanja blandos man<1.5 28,81 0,09

3,000% Costes indirectos 7,51 0,23
Precio total por u  . 7,74

3.3.12 UIRC.4cra m Tubería  goteo  integrado goteo  autocompensante,  con  los goteos a  una
distancia  de 0,33  m y  un caudal  de 2,2  l/h.,  colocado sobre el  terreno,
totalmente  instalada,  incluso  pequeña  excavación  manual  y  relleno
posterior con materiales procedentes de la excavación.
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MOOF.8a 0,010h Oficial 1ª fontanería 19,98 0,20
MOOF11a 0,010h Especialista fontanería 19,25 0,19
PURC.7b 1,050m Tubería gotero int gotero autocompensante 0,35 0,37
% 2,000% Costes Directos Complementarios 0,76 0,02

3,000% Costes indirectos 0,78 0,02
Precio total por m  . 0,80

3.3.13 USJP.97br u Boca de riego modelo oficial Ayuntamiento de Castellón, de 1 entrada y 1
salida  de  45  mm.,  totalmente  instalada,  probada  y  en  funcionamiento,
incluyendo  la  parte  proporcional  de  ramales  de  alimentación  y  de
acometida.

MOOF11a 0,491h Especialista fontanería 19,25 9,45
MOOF.8a 0,491h Oficial 1ª fontanería 19,98 9,81
MOOA12a 0,491h Peón ordinario construcción 17,11 8,40
PIPI20bd 1,000u Boca de riego mod oficial 122,56 122,56
PURW.1cc 1,000u Collarín de toma 40 mm 1,03 1,03
PURW.4a 1,000u Pequeño material inst. hidrául. p/riego 1,35 1,35
% 2,000% Costes Directos Complementarios 152,60 3,05

3,000% Costes indirectos 155,65 4,67
Precio total por u  . 160,32

3.4 FUENTE ORNAMENTAL

3.4.1 UPCH.1bbbj m2 Solera de hormigón de 10 cm de espesor, HM 15, tamaño máximo del árido
40  mm.,  consistencia  blanda,  armado  con  mallazo  electrosoldado  ME
12x12cm,  de  diámetros  6-6mm  y  acero  B  500  SD,  incluso  parte
proporcional de parapastas de contención de hormigón en encofrado de
alcorques,  arquetas,  etc.,  formación  de juntas  de dilatación  en  todo su
espesor,  mediante hormigonado de paños alternos perpendiculares a la
fachada cada 10-20 metros lineales a fin de liberar las posibles tensiones
que  genere  el  sistema  o  el  entorno,  replanteo  previo  según  planos  de
proyecto,  colocado  sobre  terreno  limpio  y  previamente  compactado,
extendido mediante reglado, vibrado con regla,  curado mediante riego y
acabado  con  la  superficie  que  permita  la  adherencia  del  mortero,
eliminación de restos y limpieza. Medida la superficie realmente ejecutada,
descontando todos los huecos de más de 1 m2 de superficie.

MOOA.8a 0,070h Oficial 1ª construcción 19,21 1,34
MOOA12a 0,140h Peón ordinario construcción 17,11 2,40
PBAA.1a 0,015m3 Agua 0,97 0,01
MMMC10a 0,040h Regla vibrante 2,32 0,09
MMMA83a 0,050h Cortadora asf y H 9,09 0,45
PEAM.3bcb 1,100m2 Mallazo ME 500 SD 12x12 ø 6-6 1,74 1,91
% 2,000% Costes Directos Complementarios 6,20 0,12
UPCH.1bbb 0,100m3 HNE-15 blanda TM 20 70,24 7,02

3,000% Costes indirectos 13,34 0,40
Precio total por m2  . 13,74

3.4.2 EEFC18abda m3 Fábrica para revestir en muros de un pie de espesor, construida según SE-
F del CTE y NTE-FFL, con ladrillos cerámicos perforados, de 24x11.5x9cm,
sentados  con  mortero  de  cemento  M-5  confeccionado  en  obra  y
aparejados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional
de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza.

MOOA.8a 1,200h Oficial 1ª construcción 19,21 23,05
MOOA11a 1,200h Peón especializado construcción 17,30 20,76
PFFC.2c 311,000u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 0,17 52,87
PBPM.1da 0,201m3 Mto cto M-5 man 77,25 15,53
% 2,000% Costes Directos Complementarios 112,21 2,24

3,000% Costes indirectos 114,45 3,43
Precio total por m3  . 117,88

3.4.3 ERPE.2a m2 Enfoscado  sin  maestrear  y  revoco  fratasado,  realizado  con  mortero  de
cemento  M-15,  con  impermeabilizante  hidrófugo,  incluso  lechada  de
cemento,  indicado  para  la  para  la  impermeabilización  de  depósitos  de
agua,  piscinas,  canales,  etc,  en interior  de sótanos y exterior  de muros
enterrados.

MOOA.8a 1,000h Oficial 1ª construcción 19,21 19,21
MOOA12a 0,500h Peón ordinario construcción 17,11 8,56
PBPM.1aa 0,020m3 Mto cto M-15 man 95,03 1,90
PBAC.1ba 0,001t CEM I 42.5 R granel 96,44 0,10
PBAI.7a 0,050kg Impz hidrófugo alta presión 1,16 0,06
% 2,000% Costes Directos Complementarios 29,83 0,60

3,000% Costes indirectos 30,43 0,91
Precio total por m2  . 31,34

3.4.4 ERPA13aaa m2 Revestimiento  cerámico  realizado  con mosaico  de  vidrio  de 2.5x2.5cm,
colocado en capa fina con adhesivo cementoso normal (C1) y rejuntado
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con  lechada  de  cemento  (L),  incluso  cortes,  eliminación  de  papel  y
limpieza.

MOOA.8a 0,400h Oficial 1ª construcción 19,21 7,68
MOOA12a 0,200h Peón ordinario construcción 17,11 3,42
PRRB10ab 1,050m2 Mosaico vidrio 2.5x2.5 intenso 12,46 13,08
PBUA50aaa 4,000kg Adh cementoso C1 0,53 2,12
PBPL.1h 0,001m3 Lechada cto blanco BL 22.5X 137,89 0,14
% 2,000% Costes Directos Complementarios 26,44 0,53

3,000% Costes indirectos 26,97 0,81
Precio total por m2  . 27,78

3.4.5 EFZV.7ba m2 Remate  perimetral  de  borde  superior  de  fuente  ornamental,  de  mármol
blanco  macael,  hasta  110  cm de longitud,  25  cm de  ancho  y  5  cm de
espesor,  superficie  abujardada,  recibido  con  mortero  de  cemento  M-5,
incluso rejuntado con lechada de cemento blanco, eliminación de restos y
limpieza, sellado entre piezas y uniones con los muros.

MOOA.8a 0,200h Oficial 1ª construcción 19,21 3,84
MOOA11a 0,200h Peón especializado construcción 17,30 3,46
PFRV15ba 1,000m2 Losa mml bl macael 25 24,58 24,58
PBPM.1da 0,020m3 Mto cto M-5 man 77,25 1,55
PBPL.1h 0,001m3 Lechada cto blanco BL 22.5X 137,89 0,14
% 2,000% Costes Directos Complementarios 33,57 0,67

3,000% Costes indirectos 34,24 1,03
Precio total por m2  . 35,27

3.4.6 UIAA.1a u Arqueta para acometida de 40x40x60cm interior, construida con fábrica de
ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigón en masa, enfoscada y bruñida por el
interior y con tapa  de fundición.

MOOA.8a 1,100h Oficial 1ª construcción 19,21 21,13
MOOA12a 1,100h Peón ordinario construcción 17,11 18,82
PBPM.1da 0,187m3 Mto cto M-5 man 77,25 14,45
PFFC.2b 60,000u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7 0,16 9,60
PUCA.8a 1,000u Tapa marco fundición reforzada 48,91 48,91
% 2,000% Costes Directos Complementarios 112,91 2,26

3,000% Costes indirectos 115,17 3,46
Precio total por u  . 118,63

3.4.7 UIEA.1a u Suministro y colocación de arqueta para instalaciones y equipamiento de
la  fuente  ornamental,  de  dimensiones  interiores  100x100x95  cm,
compuesta por modulo prefabricado de hormigón, sin fondo, y solera de
hormigón HA-20/P/40/I  de 10 cm de espesor,  completamente colocada y
nivelada,  incluso  parte  proporcional  de  embocaduras  y  recibido  de
canalizaciones y arqueta de achique, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior.

MOOA.8a 0,492h Oficial 1ª construcción 19,21 9,45
MOOA12a 0,492h Peón ordinario construcción 17,11 8,42
PBPC.2aaaa 0,250m3 H 20 plástica TM 40 I 68,38 17,10
PUEB.6d 1,000u Módulo inferior 150x150x75 cm 344,05 344,05
PUEB.8aa 2,000u Tapa+marco 695x695 cm p/servicios 88,47 176,94
% 2,000% Costes Directos Complementarios 555,96 11,12

3,000% Costes indirectos 567,08 17,01
Precio total por u  . 584,09

3.4.8 UIAC.3gcba m Tubo de PVC para unión por junta pegada,  diámetro nominal  63mm,  16
atmósferas de presión de trabajo, con un incremento del precio del tubo
del  15% en  concepto  de  uniones,  accesorios  y  piezas  especiales,  con
marcado  AENOR,  según  normas  UNE  EN  1452,  colocada  en  zanja
prismática de sección rectangular de 70x100cm sobre cama de arena de
15cm  de  espesor  y  con  medios  auxiliares,  s/  NTE  IFA-11,  incluida  la
excavación y relleno posterior de la zanja.

MOOF.8a 0,049h Oficial 1ª fontanería 19,98 0,98
MOOA12a 0,049h Peón ordinario construcción 17,11 0,84
PBRA.1adb 0,179t Arena 0/6 triturada lvd 10 km 5,90 1,06
MQ001 0,050H Retroexcavadora giratoria. 40,01 2,00
PUAC.4gbcb 1,150m Tb PVC jnt peg ø63 16atm 15% 3,91 4,50
% 2,000% Costes Directos Complementarios 9,38 0,19

3,000% Costes indirectos 9,57 0,29
Precio total por m  . 9,86

3.4.9 UIAC.3hcba m Tubo de PVC para unión por junta pegada,  diámetro nominal  75mm,  16
atmósferas de presión de trabajo . Con un incremento del precio del tubo
del  15% en  concepto  de  uniones,  accesorios  y  piezas  especiales.  Con
marcado  AENOR.  Según  normas  UNE  EN  1452.  Colocada  en  zanja
prismática de sección rectangular de 70x100cm sobre cama de arena de
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15cm  de  espesor   y  con  medios  auxiliares  s/  NTE  IFA-11.  Incluida  la
excavación y relleno posterior de la zanja.

MOOF.8a 0,049h Oficial 1ª fontanería 19,98 0,98
MOOA12a 0,049h Peón ordinario construcción 17,11 0,84
PBRA.1adb 0,179t Arena 0/6 triturada lvd 10 km 5,90 1,06
MQ001 0,050H Retroexcavadora giratoria. 40,01 2,00
PUAC.4hbcb 1,150m Tb PVC jnt peg ø75 16atm 15% 4,95 5,69
% 2,000% Costes Directos Complementarios 10,57 0,21

3,000% Costes indirectos 10,78 0,32
Precio total por m  . 11,10

3.4.10 UQMF.1ccik u Instalación hidráulica y eléctrica completa de fuente ornamental formada
por  dos  vasos  de  dimensiones  interiores  libres  1,60x1,60x0,70  m,  dos
vasos de 1,40x1,40x0,70 m,y un vaso de 1,20x1,20x0,70 m, con un chorro
central en cada unos de los vasos que lanzará el agua en vertical hasta una
altura máxima aproximada de 1'50 m; incluyendo la instalación hidráulica
(formada por: un depósito prefabricado de polietileno alta densidad para
agua  potable  para  soterrar,  de  1000  l  de  capacidad,  color  azul,  de
dimensiones 100x100x100cm, con orificio inferior para salida de agua de
50mm, boca superior de limpieza de 250mm y tres orificios superiores de
registro  de  50mm  de  diámetro  respectivamente,  totalmente  instalado,
conectado  y  en  correcto  estado  de  funcionamiento;  un  filtro  de  arena
monoblock D430 o similar, incluida la arena silicea; una bomba de filtrado
de 0,33 CV; un equipo de dosificación de cloro por pastillas; una bomba
centrifuga de alimentación de los chorros, de 70 m3/h 5,5 CV y 1450 rpm;
sondas de nivel; una bomba de achique de la arqueta de instalaciones de
0,8 CV; y cinco toberas de latón para chorro de agua en el centro del vaso
para que se consiga un chorro vertical de 1,5 m. de altura aproximada),
cuadro eléctrico de mando y protección e instalación eléctrica desde la
acometida hasta las bombas y equipos, tuberias interiores de conexiones y
parte  proporcional  de  pequeño  material,  piezas  especiales,  codos,
válvulas, llaves, etc., y pruebas finales para conseguir el perfecto estado
de funcionamiento.

MOOE.8a 2,000h Oficial 1ª electricidad 19,98 39,96
MOOE11a 2,000h Especialista electricidad 13,30 26,60
MOOF.8a 4,000h Oficial 1ª fontanería 19,98 79,92
MOOF11a 4,000h Especialista fontanería 19,25 77,00
PUSM53cc 1,000u Equip hidr elect fuente ornam 6.164,00 6.164,00
% 2,000% Costes Directos Complementarios 6.387,48 127,75

3,000% Costes indirectos 6.515,23 195,46
Precio total por u  . 6.710,69

4 JARDINERIA
4.1 UJPS.1c m2 Formación de césped fino de gramíneas, para uso intenso extra deportivo,

mediante siembra de una mezcla formada por 80% "Lolium perenne Jet",
10% "Poa pratense Award", 10% "Pennisetum clandestinum" y 10% "Poa
pratense Liberator", en superficies <1000 m2, comprendiendo el desbroce,
perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo 9-4-9-
2%Mg-15%M.O.,  pase  de  rotovator  a  los  10  cm  superficiales,  perfilado
definitivo,  pase de rodillo  y preparación  para  la siembra,  siembra de la
mezcla indicada, cubrición con mantillo, primer riego, recogida y retirada
de sobrantes y limpieza. Medida la superficie ejecutada.

MOOJ.8a 0,050h Oficial jardinero 15,22 0,76
MOOJ11a 0,100h Peón jardinero 13,09 1,31
PUJU.1pk 0,050kg Mezcla sem césped uso intenso extradep 6,25 0,31
PUJB.2a 0,005m3 Mantillo lim crib 26,54 0,13
PUJB.1b 0,100kg Fertliz comp NPK-Mg-MO 1,28 0,13
PBAA.1a 0,150m3 Agua 0,97 0,15
MMMA48k 0,020h Apero rotovator 1,62 0,03
MMMA45a 0,030h Motocultor 60/80 2,95 0,09
MMMC21a 0,010h Rodillo jardinería 4,92 0,05
% 2,000% Costes Directos Complementarios 2,96 0,06

3,000% Costes indirectos 3,02 0,09
Precio total por m2  . 3,11

4.2 UJST.4a m2 Suministro y plantación de "Hedera helix" en contenedor, 20 unidades por
m2, transporte incluido.

UJPP.7aae 1,000m2 Plantación vivaz 1,74 1,74
PUJT.4a 9,000u Hedera helix cont 0,49 4,41

3,000% Costes indirectos 6,15 0,18
Precio total por m2  . 6,33

4.3 UPCB.2bp m Borde  de  jardín  de  PVC  flexible  para  separación  entre  plantaciones
vegetales,  de  material  reciclado  y  reciclable  al  100%,  suministrado  en
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piezas de 13 cm de altura y 600 cm de longitud, acabado superior en forma
de tubo, modelo "Securedge" de  GREENLEAF ó similar aceptado por la
D.F., colocado según instrucciones del fabricante.

MOOJ.8a 0,100h Oficial jardinero 15,22 1,52
PUVA10bp 1,000m Borde césped plást 7,86 7,86
% 2,000% Costes Directos Complementarios 9,38 0,19

3,000% Costes indirectos 9,57 0,29
Precio total por m  . 9,86

4.4 UJSR20a m2 Suminnistro y plantación de "Lantana montevidensis",  en contenedor,  9
unidades por m2.

UJPP.7aae 1,000m2 Plantación vivaz 1,74 1,74
PUJR20a 9,000m2 Lantana montevidensis 1,38 12,42

3,000% Costes indirectos 14,16 0,42
Precio total por m2  . 14,58

4.5 UJSV.8b m2 Suministro y plantación de "rosal sevillano", de entre 30 y 40 cm de altura,
en contenedor de 17cm de diámetro, 6 unidades por m2.

UJPP.7aae 1,000m2 Plantación vivaz 1,74 1,74
PUJV.8b 6,000m2 Rosal sevillano 30 y 40cm alt 3,24 19,44

3,000% Costes indirectos 21,18 0,64
Precio total por m2  . 21,82

4.6 UJSD15a u Suministro y plantación de "Tipuana tipu" de entre 20/25 cm de perímetro
de tronco a 1 m del suelo y una altura de entre 250 y 300cm en contenedor
de 0.08m3, incluso excavación de hoyo de 1 m3, aporte de tierra vegetal
fertilizada, plantación, entutorado, primer riego, riego hasta recepción de
las obras y transporte.

UJPP.2cabe 1,000u Plantación perennifolio per hasta 30cm 23,95 23,95
PUJD15a 1,000u Tipuana tipu per20-25cm en contenedor 98,30 98,30

3,000% Costes indirectos 122,25 3,67
Precio total por u  . 125,92

4.7 UJSE18b u Suministro y plantación de "Quercus ilex" de entre 14 a 16cm de perímetro
de tronco a 1 m del suelo y entre 350 y 400cm de altura en contenedor de
0.12m3,  incluso  excavación  de  hoyo  de  1  m3,  aporte  de  tierra  vegetal
fertilizada, plantación, entutorado, primer riego, riego hasta recepción de
las obras y transporte.

UJPP.2cabe 1,000u Plantación perennifolio per hasta 30cm 23,95 23,95
PUJE18b 1,000u Quercus ilex per25-30cm 157,28 157,28

3,000% Costes indirectos 181,23 5,44
Precio total por u  . 186,67

4.8 UJSD.5b u Suministro y plantación de "Pinus pinea" en contenedor de 50x45x35cm de
entre 18 a 20 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, y entre 250 y
300cm de altura,  incluso  excavación  de hoyo de 1 m3,  aporte de tierra
vegetal  fertilizada,  plantación,  entutorado,  primer  riego,  riego  hasta
recepción de las obras y transporte.

UJPP.2cabe 1,000u Plantación perennifolio per hasta 30cm 23,95 23,95
PUJD.5b 1,000u Pinus pinea per20-25 en contenedor 137,62 137,62

3,000% Costes indirectos 161,57 4,85
Precio total por u  . 166,42

4.9 UJSD.3ab u Suministro y plantación de "Liquidambar styraciflua" de entre 18 a 20 cm
de perímetro de tronco a 1 m del suelo y entre 250 y 300 cm de altura en
contenedor, incluso excavación de hoyo de 1 m3, aporte de tierra vegetal
fertilizada, plantación, entutorado, primer riego, riego hasta recepción de
las obras y transporte.

UJPP.3baabe 1,000u Plantación caducifolio per hasta 25cm 19,17 19,17
PUJD.3ab 1,000u Liquidambar styracifua per18-20cm 122,88 122,88

3,000% Costes indirectos 142,05 4,26
Precio total por u  . 146,31

4.10 UJSE22b u Suministro de Tila platyphyllos de entre 18 a 20cm de perímetro de tronco
a 1 m del suelo en contenedor de 0.08m3, transporte incluido.

UJPP.3baabe 1,000u Plantación caducifolio per hasta 25cm 19,17 19,17
PUJE22b 1,000u Tila platyphyllos per18-20cm en contenedor 108,13 108,13

3,000% Costes indirectos 127,30 3,82
Precio total por u  . 131,12

4.11 UJSE12cba u Suministro y plantación de "Morus alba fruitless" extra de entre 18 a 20 cm
de perímetro de tronco a 1 m del suelo y entre 300 y 350cm de altura en
contenedor  de 0.12m3,  incluso  excavación  de hoyo de 1 m3,  aporte de
tierra vegetal fertilizada, plantación, entutorado, primer riego, riego hasta
recepción de las obras y transporte.

UJPP.3baabe 1,000u Plantación caducifolio per hasta 25cm 19,17 19,17
PUJE12cba 1,000u Morus alba fruitless extra per14-16cm en 47,18 47,18
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contenedor
3,000% Costes indirectos 66,35 1,99

Precio total por u  . 68,34
4.12 UJSE.4ba u Suministro y plantación de "Celtis australis" de entre 18 a 20cm perímetro

de tronco a 1 m del suelo y entre 350 y 400cm de altura en contenedor de
0.12m3,  incluso  excavación  de  hoyo  de  1  m3,  aporte  de  tierra  vegetal
fertilizada, plantación, entutorado, primer riego, riego hasta recepción de
las obras y transporte.

UJPP.3baabe 1,000u Plantación caducifolio per hasta 25cm 19,17 19,17
PUJE.4ba 1,000u Celtis australis per14-16cm en contenedor 90,44 90,44

3,000% Costes indirectos 109,61 3,29
Precio total por u  . 112,90

4.13 USJP.4ebseri u Suministro y plantación de "Lagunaria patersonii", de grueso de tronco 18-
20 cm.y 300-350 cm de altura, en container, incluso excavación de hoyo de
1 m3,  aporte  de tierra  vegetal  fertilizada,  plantación,  entutorado,  primer
riego, riego hasta recepción de las obras y transporte.

PUJD10b 1,000u Lagunaria patersonii per 18-20cm en 
contenedor

66,84 66,84

UJPP.2cabe 1,000u Plantación perennifolio per hasta 30cm 23,95 23,95
3,000% Costes indirectos 90,79 2,72

Precio total por u  . 93,51

5 MOBILIARIO URBANO
5.1 USCM.1xyz u Suministro  y  colocación  de  banco  MODULAR  DE  ESCOFET  S.A.  o

equivalente, de hormigón prefabricado, acabado decapado e hidrofugado,
modular,  con respaldo, de forma recto 2,60 m, permite combinarse para
formar  jardineras,  incluido  colocación  simplemente  apoyado  y  limpieza,
medida la unidad colocada en obra.

MOOA.8a 0,300h Oficial 1ª construcción 19,21 5,76
MOOA12a 0,300h Peón ordinario construcción 17,11 5,13
USCM99i 1,000u Banco c/resp MODULAR 2,60 m. 900,00 900,00
MMMG13a 0,250h Cmn grúa 6T 47,18 11,80
% 2,000% Costes Directos Complementarios 922,69 18,45

3,000% Costes indirectos 941,14 28,23
Precio total por u  . 969,37

5.2 UQMB.1cah u Suministro y colocación de banco FLOR PEQUEÑA de ESCOFET S.A.,  o
equivalente, de hormigón, acabado decapado e hidrofugado, sin respaldo y
forma de flor de cinco puntas, de dimensiones 189x170x42 cm y 1014 kg de
peso,  simplemente  apoyado  y  limpieza,  medida  la  unidad  colocada  en
obra.

MOOA.8a 0,300h Oficial 1ª construcción 19,21 5,76
MOOA12a 0,300h Peón ordinario construcción 17,11 5,13
PUSM29cah 1,000u Banco FLOR peq 960,00 960,00
MMMG13a 0,250h Cmn grúa 6T 47,18 11,80
% 2,000% Costes Directos Complementarios 982,69 19,65

3,000% Costes indirectos 1.002,34 30,07
Precio total por u  . 1.032,41

5.3 USCM.4zgh u Papelera  de  carga  superior  con  cuerpo  cilíndrico,  modelo  “Belluga”
(PA697)  de  Fundiciones  Benito  o  similar  aceptado  por  la  Dirección
Facultativa,  en  aluminio  moldeado  y  nervaduras  paralelas  de  perfecta
ejecución, aro superior plateado y abisagrado con un sistema de cerradura
inoxidable de llave triangular antivandálica, cuerpo de aluminio y base de
fundición  dúctil  reciclabe  e  integrable  en  el  entorno,  acabados  base
irrompible especial de fundición dúctil pintada, a tono con el cuerpo, en
oxirón  negro  forja,  cubeta  de  50  lts  de  acero  galvanizado  anclada  al
pavimento  mediante  cuatro  pernos  de  expansión  M8,  limpieza  y
eliminación de restos. Suministrada, transportada y  totalmente colocada.

MOOA.8a 0,100h Oficial 1ª construcción 19,21 1,92
MOOA12a 0,100h Peón ordinario construcción 17,11 1,71
PUSM.2lgh 1,000u Papelera cilínd. Ø38 h/84 440,00 440,00
% 2,000% Costes Directos Complementarios 443,63 8,87

3,000% Costes indirectos 452,50 13,58
Precio total por u  . 466,08

5.4 UQJM.1cb u Suministro e instalación de juego de muelle para niños entre 2 y 6 años, 1
(gran.)plaza/s,  calidad  alta,  con  altura  libre  de  caída  es  47  cms,
certificación TUV según norma europea UNE EN-1176 y americana ASTM
F1487, fabricado con placas de polietileno de alta densidad,agarraderas de
poliamida,asiento y reposapiés de laminado de alta presión HPL, respaldo
de poliuretano negro, muelle completo de acero provisto de dispositivos
antipellizco de poliamida, fijado mecanicamente sobre dado/s de hormigón
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0.5x0.5x0.25 m, incluso elementos de fijación, totalmente montado.
MOOA.8a 0,800h Oficial 1ª construcción 19,21 15,37
MOOA12a 0,400h Peón ordinario construcción 17,11 6,84
PUSI.1cb 1,000u Juego muelle 1(grn) plz cld alta 271,00 271,00
PBPC15bbb 0,062m3 HNE-15 blanda TM 20 60,23 3,73
% 2,000% Costes Directos Complementarios 296,94 5,94

3,000% Costes indirectos 302,88 9,09
Precio total por u  . 311,97

5.5 UQJM.1db u Suministro e instalación de juego de muelle para niños entre 2 y 6 años, 2
plaza/s, calidad alta, con altura libre de caída es 47 cms, certificación TUV
según norma europea UNE EN-1176 y americana ASTM F1487, fabricado
con  placas  de  polietileno  de  alta  densidad,agarraderas  de
poliamida,asiento y reposapiés de laminado de alta presión HPL, respaldo
de poliuretano negro, muelle completo de acero provisto de dispositivos
antipellizco de poliamida, fijado mecanicamente sobre dado/s de hormigón
0.5x0.5x0.25 m, incluso elementos de fijación, totalmente montado.

MOOA.8a 1,000h Oficial 1ª construcción 19,21 19,21
MOOA12a 0,500h Peón ordinario construcción 17,11 8,56
PUSI.1db 1,000u Juego muelle 2 plz cld alta 370,00 370,00
PBPC15bbb 0,062m3 HNE-15 blanda TM 20 60,23 3,73
% 2,000% Costes Directos Complementarios 401,50 8,03

3,000% Costes indirectos 409,53 12,29
Precio total por u  . 421,82

6 SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONT
6.1 USIV.3dab u Señal  informativa  servicios  complementarios,  rectangular  60x40  cm.,  en

señalización  aparcamientos  minusválidos,  pasos  de  peatones,
aparcamiento  motos,  etc,  normas MOPT, no reflectante,  sobre poste  de
sustentación sección circular de aluminio, Ø60 mm, modelo Ayuntamiento
de Castellón, de 3.00 a 3.50 m de altura, incluso cimentación, abrazaderas
de sujeción, anclajes y tornillería.

MOOA.8a 0,250h Oficial 1ª construcción 19,21 4,80
MOOA12a 0,250h Peón ordinario construcción 17,11 4,28
MMMW23a 0,170h Camión cesta 15,20 2,58
MMMW22a 0,064h Hincadora de postes 26,50 1,70
PUSE.6da 1,000u Señal rectangular 600x400 mm nivel 1 44,00 44,00
PUSE.8a 1,000u Poste mod Ayto 69,75 69,75
PUSE14aa 2,000u Abrazadera poste mod Ayto 4,75 9,50
% 2,000% Costes Directos Complementarios 136,61 2,73

3,000% Costes indirectos 139,34 4,18
Precio total por u  . 143,52

6.2 USIV.3aab u Señal circular de 600 mm de diámetro, con un nivel de retrorreflexión 1,
fijada  mecánicamente  a  poste  de  sustentación  sección  circular  de
aluminio, Ø60 mm, modelo Ayuntamiento de Castellón, colocado hincado,
de 3.00  a  3.50  m de altura,  incluso  elementos  de sujeción,  tornillería  y
piezas especiales necesarias.

MOOA.8a 0,250h Oficial 1ª construcción 19,21 4,80
MOOA12a 0,250h Peón ordinario construcción 17,11 4,28
MMMW23a 0,170h Camión cesta 15,20 2,58
MMMW22a 0,048h Hincadora de postes 26,50 1,27
PUSE.6aa 1,000u Señal circular 600 mm nivel 1 62,50 62,50
PUSE.8a 2,700u Poste mod Ayto 69,75 188,33
PUSE14aa 2,000u Abrazadera poste mod Ayto 4,75 9,50
% 2,000% Costes Directos Complementarios 273,26 5,47

3,000% Costes indirectos 278,73 8,36
Precio total por u  . 287,09

6.3 USIV.3bab u Señal triangular de 900 mm de lado, con un nivel de retrorreflexión 1, fijada
mecánicamente a poste de sustentación sección circular de aluminio, Ø60
mm, modelo Ayuntamiento de Castellón, colocado hincado, de 3.00 a 3.50
m de altura, incluso elementos de sujeción, tornillería y piezas especiales
necesarias.

MOOA.8a 0,250h Oficial 1ª construcción 19,21 4,80
MOOA12a 0,250h Peón ordinario construcción 17,11 4,28
MMMW23a 0,170h Camión cesta 15,20 2,58
MMMW22a 0,056h Hincadora de postes 26,50 1,48
PUSE.6ba 1,000u Señal triangular 900 mm nivel 1 55,00 55,00
PUSE.8a 2,900u Poste mod Ayto 69,75 202,28
PUSE14aa 2,000u Abrazadera poste mod Ayto 4,75 9,50
% 2,000% Costes Directos Complementarios 279,92 5,60

3,000% Costes indirectos 285,52 8,57
Precio total por u  . 294,09

 

  PROYECTO DE  ADECUACIÓN  DEL ENTORNO  DE LA ZONA VERDE  ZV-JL/081  DEL PGOU DE CASTELLÓN DE LA PLANA  –  FASE 1
                                                                                                                                                                                                 43



EXCMO. AYUNTAMIENTO  DE CASTELLÓN DE LA PLANA

arquitectura urbana

6.4 USIV.3eab u Señal  octogonal  de  600  mm  de  doble  apotema,  con  un  nivel  de
retrorreflexión 1, fijada mecánicamente a poste de sustentación sección
circular de aluminio, Ø60 mm, modelo Ayuntamiento de Castellón, de 3.00
a  3.50  m  de  altura,  colocado  hincado,  incluso  elementos  de  sujeción,
tornillería y piezas especiales necesarias.

MOOA.8a 0,250h Oficial 1ª construcción 19,21 4,80
MOOA12a 0,250h Peón ordinario construcción 17,11 4,28
MMMW23a 0,170h Camión cesta 15,20 2,58
MMMW22a 0,048h Hincadora de postes 26,50 1,27
PUSE.6ea 1,000u Señal octogonal 600 mm nivel 1 60,00 60,00
PUSE.8a 2,700u Poste mod Ayto 69,75 188,33
PUSE14aa 2,000u Abrazadera poste mod Ayto 4,75 9,50
% 2,000% Costes Directos Complementarios 270,76 5,42

3,000% Costes indirectos 276,18 8,29
Precio total por u  . 284,47

6.5 USIH.1ebbbaab m Marca  vial  longitudinal  permanente,  tipo  P-R,  de  15  cm  de  ancho,
retrorreflectante  en seco,  no estructurada,  ejecutada con pintura blanca
termoplástica de aplicación en caliente, aplicada por pulverización, incluso
preparación de la superficie y premarcaje, según la Guía para el proyecto y
ejecución de obras de señalización horizontal del Ministerio de Fomento.

MOON.8a 0,015h Oficial 1ª pintura 12,74 0,19
MMMW.8ba 0,001h Maq pintabanda pulv p/pint trmp 94,37 0,09
MMMW.2e 0,001h Barrdr rotación con aire 30,53 0,03
PUSE.1e 0,450kg Pintura termoplástica 1,57 0,71
PUSE.3a 0,075kg Microesferas de vidrio 1,47 0,11
% 2,000% Costes Directos Complementarios 1,13 0,02

3,000% Costes indirectos 1,15 0,03
Precio total por m  . 1,18

6.6 USIH.2ebbb m2 Marca vial superficial  permanente, tipo P-R, retrorreflectante en seco, no
estructurada, ejecutada con pintura blanca termoplástica de aplicación en
caliente, aplicada por pulverización, incluso preparación de la superficie y
premarcaje,  según  la  Guía  para  el  proyecto  y  ejecución  de  obras  de
señalización horizontal del Ministerio de Fomento.

MOON.8a 0,080h Oficial 1ª pintura 12,74 1,02
MMMW.8ba 0,001h Maq pintabanda pulv p/pint trmp 94,37 0,09
MMMW.2e 0,001h Barrdr rotación con aire 30,53 0,03
PUSE.1e 3,000kg Pintura termoplástica 1,57 4,71
PUSE.3a 0,500kg Microesferas de vidrio 1,47 0,74
% 2,000% Costes Directos Complementarios 6,59 0,13

3,000% Costes indirectos 6,72 0,20
Precio total por m2  . 6,92

6.7 USIH.5aa m Marca vial longitudinal de rebordeo, de 20 cm de ancho, mediante pintura
negra,  aplicada  por  pulverización,  incluso  preparación  de  la  superficie,
según  la  Guía  para  el  proyecto  y  ejecución  de  obras  de  señalización
horizontal del Ministerio de Fomento.

MOON.8a 0,010h Oficial 1ª pintura 12,74 0,13
MMMW.8ab 0,001h Maq pintabanda extru p/pint conve 26,54 0,03
MMMW.2e 0,001h Barrdr rotación con aire 30,53 0,03
PUSE.1a 0,144kg Pintura pintura acrílica 2,16 0,31
PUSE.3a 0,076kg Microesferas de vidrio 1,47 0,11
% 2,000% Costes Directos Complementarios 0,61 0,01

3,000% Costes indirectos 0,62 0,02
Precio total por m  . 0,64

6.8 USIH.2flk u Marca  vial  de tráfico,  signos,  flechas  o letras,  tipo  urbano,  con pintura
blanca  reflexiva,  doble  componente,  realizada  con  medios  mecánicos,
incluso premarcaje.

MOON.8a 0,150h Oficial 1ª pintura 12,74 1,91
MOON10a 0,150h Ayudante pintura 11,95 1,79
PRPP.7u 1,450l Pintura res acrl señ carreteras 6,95 10,08
PRPP.7y 2,700kg Esferas reflectantes 0,92 2,48
MMMA46b 3,800u Repercusión m2 maq pintabanda 0,46 1,75
% 2,000% Costes Directos Complementarios 18,01 0,36

3,000% Costes indirectos 18,37 0,55
Precio total por u  . 18,92

7 GESTIÓN DE RESIDUOS
7.1 GGER.8agz t Tasa para el envío directo del residuo de hormigón separado a un gestor

final  autorizado  por  la  comunidad  autónoma  correspondiente,  para  su
valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada
R5 de acuerdo  con la  orden MAM  304/2002  por la  que se publican  las
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operaciones de valorización y eliminación de residuos.
Sin descomposición 2,29

3,000% Costes indirectos 2,29 0,07
Precio total redondeado por t  . 2,36

7.2 GGER.8agy t Tasa para el envío directo de residuos inertes mezclados entre sí exentos
de materiales  reciclables a un gestor final  autorizado por la comunidad
autónoma  correspondiente,  para  su  valorización.  Sin  incluir  carga  ni
transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM
304/2002  por  la  que  se  publican  las  operaciones  de  valorización  y
eliminación de residuos.

Sin descomposición 1,44
3,000% Costes indirectos 1,44 0,04

Precio total redondeado por t  . 1,48
7.3 GGER.9agx t Tasa para la gestión de residuos mezclados de construcción no peligrosos

en un gestor autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin
incluir carga ni transporte.

Sin descomposición 22,17
3,000% Costes indirectos 22,17 0,67

Precio total redondeado por t  . 22,84
7.4 GGER.6agv t Precio para la gestión del residuo de plásticos a un gestor autorizado por

la  comunidad  autónoma  correspondiente,  para  su  reutilización,
recuperación  o  valorización.  Sin  carga  ni  transporte.  Según  operación
enumerada  R3  de  acuerdo  con  la  orden  MAM  304/2002  por  la  que  se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

Sin descomposición 1,95
3,000% Costes indirectos 1,95 0,06

Precio total redondeado por t  . 2,01
7.5 GGER.6agu t Precio para la gestión del residuo de acero y otros metales a un gestor

autorizado  por  la  comunidad  autónoma  correspondiente,  para  su
reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según
operación enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

Sin descomposición 0,94
3,000% Costes indirectos 0,94 0,03

Precio total redondeado por t  . 0,97
7.6 GGER.6agt t Precio para la gestión del residuo de papel y cartón a un gestor autorizado

por  la  comunidad  autónoma  correspondiente,  para  su  reutilización,
recuperación  o  valorización.  Sin  carga  ni  transporte.  Según  operación
enumerada  R3  de  acuerdo  con  la  orden  MAM  304/2002  por  la  que  se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos

Sin descomposición 1,63
3,000% Costes indirectos 1,63 0,05

Precio total redondeado por t  . 1,68
7.7 GGER.6ags t Precio para la gestión del residuo de madera a un gestor final autorizado

por  la  comunidad  autónoma  correspondiente,  para  su  reutilización,
recuperación  o  valorización.  Sin  carga  ni  transporte.  Según  operación
enumerada  R3  de  acuerdo  con  la  orden  MAM  304/2002  por  la  que  se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos

Sin descomposición 1,06
3,000% Costes indirectos 1,06 0,03

Precio total redondeado por t  . 1,09
7.8 GGDR.4aaa kg Precio  para  la  gestión  del  residuo  de  envases  peligrosos  con  gestor

autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización,
o reciclado.  Según operación enumerada R 04 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos

Sin descomposición 0,33
3,000% Costes indirectos 0,33 0,01

Precio total redondeado por kg  . 0,34
7.9 GGDR.4ahf kg Precio para la gestión del residuo aerosoles con gestor autorizado por la

comunidad  autónoma  para  su  recuperación,  reutilización,  o  reciclado.
Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos.

Sin descomposición 0,90
3,000% Costes indirectos 0,90 0,03

Precio total redondeado por kg  . 0,93
7.10 GGDR.4ahe kg Precio para la gestión del residuo de pilas con gestor autorizado por la
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comunidad  autónoma  para  su  recuperación,  reutilización,  o  reciclado.
Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos.

Sin descomposición 0,88
3,000% Costes indirectos 0,88 0,03

Precio total redondeado por kg  . 0,91
7.11 GGDR.4ahd kg Precio para la eliminación del residuo de trapos, absorbentes y ropas de

trabajo  con gestor autorizado por la comunidad autónoma en  cuestión.
Según operación enumerada D15 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos.

Sin descomposición 0,42
3,000% Costes indirectos 0,42 0,01

Precio total redondeado por kg  . 0,43
7.12 GGDR.4ahc kg Precio para la gestión del residuo de pintura con gestor autorizado por la

comunidad  autónoma  para  su  recuperación,  reutilización,  o  reciclado.
Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos.

Sin descomposición 0,37
3,000% Costes indirectos 0,37 0,01

Precio total redondeado por kg  . 0,38
7.13 GGDR.4ahb kg Precio para la gestión del residuo de residuo de aceites hidraúlicos con

gestor  autorizado  por  la  comunidad  autónoma  para  su  recuperación,
reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con
la  orden  MAM  304/2002  por  la  que  se  publican  las  operaciones  de
valorización y eliminación de residuos

Sin descomposición 0,24
3,000% Costes indirectos 0,24 0,01

Precio total redondeado por kg  . 0,25
7.14 GGDR.5ahf d Alquiler diario de contenedor (se cobra a partir de 7 días sin movimiento

del  contenedor)  de  2.5  m3  de  capacidad,  para  carga  de  residuos  de
construcción  y  demolición  mezclados  producidos  en  obras  de
construcción  y/o  demolición que serán  separados en fracciones por un
gestor de residuos autorizado antes de su vertido.

Sin descomposición 2,19
3,000% Costes indirectos 2,19 0,07

Precio total redondeado por d  . 2,26

8 SEGURIDAD Y SALUD
8.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

8.1.1 SPIT13a u Casco de seguridad  homologado,  con arnés  de adaptación,  en  material
resistente  al  impacto,  marcado  CE,  durante  duración  de  la  obra,
amortizable en dos obras.

MSPC.1a 1,000u Casco seguridad 3,50 3,50
% 1,000% Costes Directos Complementarios 3,50 0,04

3,000% Costes indirectos 3,54 0,11
Precio total redondeado por u  . 3,65

8.1.2 SPIT13p u Casco protector antiruido homologado, en material resistente al impacto,
marcado CE, durante duración de la obra, amortizable en diez usos.

MSPC.1p 1,000u Casco protector antiruido homologado 5,78 5,78
% 1,000% Costes Directos Complementarios 5,78 0,06

3,000% Costes indirectos 5,84 0,18
Precio total redondeado por u  . 6,02

8.1.3 MSPA.5a u Gafas protectoras con cristales incoloros antipolvo y anti-impacto.
Sin descomposición 2,43

3,000% Costes indirectos 2,43 0,07
Precio total redondeado por u  . 2,50

8.1.4 MSPA.8b u Mascarilla antipolvo, doble filtro recambiable.
Sin descomposición 0,63

3,000% Costes indirectos 0,63 0,02
Precio total redondeado por u  . 0,65

8.1.5 MSPA.9a u Filtro para mascarilla antipolvo.
Sin descomposición 1,94

3,000% Costes indirectos 1,94 0,06
Precio total redondeado por u  . 2,00

8.1.6 MSPE.1d u Par de botas de seguridad con refuerzo metálico en la puntera.
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Sin descomposición 14,42
3,000% Costes indirectos 14,42 0,43

Precio total redondeado por u  . 14,85
8.1.7 MSPE.5b u Juego de guantes de cuero, tamaño largo.

Sin descomposición 1,75
3,000% Costes indirectos 1,75 0,05

Precio total redondeado por u  . 1,80
8.1.8 MSPE.5g u Guantes aislantes de la electricidad, para baja tensión.

Sin descomposición 11,42
3,000% Costes indirectos 11,42 0,34

Precio total redondeado por u  . 11,76
8.1.9 MSPR.1h u Chaleco reflectante

Sin descomposición 0,58
3,000% Costes indirectos 0,58 0,02

Precio total redondeado por u  . 0,60
8.1.10 MSPA.1h u Cinturón portaherramientas, amortizable en 10 usos.

Sin descomposición 0,29
3,000% Costes indirectos 0,29 0,01

Precio total redondeado por u  . 0,30
8.1.11 MSPA.7a u Juego tapones antiruido

Sin descomposición 0,29
3,000% Costes indirectos 0,29 0,01

Precio total redondeado por u  . 0,30
8.1.12 SELS.98b u Impermeable

Sin descomposición 8,45
3,000% Costes indirectos 8,45 0,25

Precio total redondeado por u  . 8,70
8.1.13 SELS.98c u Par botas dieléctricas

Sin descomposición 11,84
3,000% Costes indirectos 11,84 0,36

Precio total redondeado por u  . 12,20
8.2 PROTECCIONES COLECTIVAS

8.2.1 SEBC.15aba mes Aquiler de cabina de baño químico de 1,30 m2 fabricado en polietileno, con
sistema de evacuación de olores, dispensador de papel higiénico , urinario
con sistema de recirculación, lavabo y espejo, depósito independiente de
40  l.  Incluye  transporte,  instalación  y  retirada  de  obra  y  vaciado  de
depósito.

MMBC.15aba 1,000mes Csta alqu Al 1.90x3.25 125,19 125,19
% 2,000% Costes Directos Complementarios 125,19 2,50

3,000% Costes indirectos 127,69 3,83
Precio total redondeado por mes  . 131,52

8.2.2 SEBE10a u Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.
MOOA12a 0,200h Peón ordinario construcción 17,11 3,42
MMBE10a 1,000u Botiquín urgencia 48,60 48,60
% 1,000% Costes Directos Complementarios 52,02 0,52

3,000% Costes indirectos 52,54 1,58
Precio total redondeado por u  . 54,12

8.2.3 MSCV.3a m Cercado  con  Valla  metálica  articulada  de  altura  mínima  2.50  m,  para
contención de peatones, incluso pié de hormigón y p.p. de puertas, incluso
reposiciones,  anclaje  entrre  ellas  y  colocación  de  señales  y  pivotes
luminosos, colocada y retirada sucesivas veces a lo largo de la obra en los
puntos que séa necesaria su utilización de cada valla, amortizable en cien
usos.

MOOA11a 0,060h Peón especializado construcción 17,30 1,04
MSCV3a 0,010m Valla metálica articulada 2.50m 22,45 0,22
% 2,000% Costes Directos Complementarios 1,26 0,03

3,000% Costes indirectos 1,29 0,04
Precio total redondeado por m  . 1,33

8.2.4 SPCS.2a m Malla de polietileno de alta densidad con adición de un agente anti-UV, de
1.26 m. de altura, color naranja, suministrada en rollos de 1.26x50 m., para
señalización  y  protección  en  obra,  incluso  soportes  verticales  con
protección en la punta, anclados a terreno, colocada y retirada una media
de 10 veces  a  lo  largo  de la  obra en  los puntos que séa  necesaria  su
utilización.amortizable en diez usos.

MOOA12a 0,030h Peón ordinario construcción 17,11 0,51
MSCB.2a 1,050m Malla PE alt 1.26m p/señ 1,01 1,06
% 2,000% Costes Directos Complementarios 1,57 0,03

3,000% Costes indirectos 1,60 0,05
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Precio total redondeado por m  . 1,65
8.2.5 SPCS.3a m Banda  bicolor  rojo-blanco  para  señalización  incluso  colocación  y

desmontado.
MOOA12a 0,030h Peón ordinario construcción 17,11 0,51
MSCS.3a 1,050m Banda bicolor rojo/blanco 0,54 0,57
% 2,000% Costes Directos Complementarios 1,08 0,02

3,000% Costes indirectos 1,10 0,03
Precio total redondeado por m  . 1,13

8.2.6 SPCS.4a u Baliza intermitente impulso, colocada y retirada sucesivas veces a lo largo
de la obra en los puntos que séa necesaria su utilización, amortizable en
10 usos.

MOOA11a 0,060h Peón especializado construcción 17,30 1,04
MSCS.4a 0,100u Baliza intermitente impulso 31,55 3,16
% 2,000% Costes Directos Complementarios 4,20 0,08

3,000% Costes indirectos 4,28 0,13
Precio total redondeado por u  . 4,41

8.2.7 MSCS.1ba u Panel direccional reflectante estrecho de 160x45 cm., colocada y retirada
sucesivas veces a lo largo de la obra en los puntos que séa necesaria su
utilización, amortizable en diez usos.

MOOA11a 0,060h Peón especializado construcción 17,30 1,04
MSCS5ab 0,100 Panel dir refl estre 160x45cm 63,40 6,34
% 2,000% Costes Directos Complementarios 7,38 0,15

3,000% Costes indirectos 7,53 0,23
Precio total redondeado por u  . 7,76

8.2.8 SPCC13b u Colocación y retirada de pasarela metalica de acceso a viviendas o bajos
comerciales, formado por base de plataforma metalica antideslizante, con
barandillas  laterales  para  protección  de  caidas.  Conjunto  estable  y
trasladable.  Amortizable  en  50  usos.  dimensiones  totales  de  hasta
4.50x1,00 m.

MSCV13b 0,020u Pasarela met acceso a viviendas 61,75 1,24
%0200 2,000% Medios auxiliares 1,24 0,02

3,000% Costes indirectos 1,26 0,04
Precio total redondeado por u  . 1,30

8.2.9 SPCC.8a u Valla de pies metálicos de 2.40 m., amortizable en diez usos.
MOOA12a 0,100h Peón ordinario construcción 17,11 1,71
MSCV.2a 0,100u Valla pies metálicos 2.40m 16,84 1,68
% 1,000% Costes Directos Complementarios 3,39 0,03

3,000% Costes indirectos 3,42 0,10
Precio total redondeado por u  . 3,52

8.2.10 SPSS.3a u Señal  provisional,  señalización  de  obra,  de prohibición  y  obligación  de
disco  diámetro  60 cm.,  normas MOPT reflectante,  sobre poste de acero
acero  galvanizado  de  sección  hueca  80x40  mm.,  autoportante  y  móvil.
Amortizable en 100 usos.

PUSR.1ss 0,010u Señalización de obra provisional proh/obl 
ø60cm autoportante. amtz 100.

43,23 0,43

% 2,000% Costes Directos Complementarios 0,43 0,01
3,000% Costes indirectos 0,44 0,01

Precio total redondeado por u  . 0,45
8.2.11 SPSS.3b u Señal  provisional,  señalización  de  obra,  de  información  de  disco

rectangular  60x40 cm.,  normas MOPT reflectante,  sobre poste de acero
acero  galvanizado  de  sección  hueca  80x40  mm.,  autoportante  y  móvil.
Amortizable en 100 usos.

PUSR.2ss 0,010u Señalización de obra provisional de 
información de disco rectangular 60x40 cm.
autoportante. amtz 100.

43,23 0,43

% 2,000% Costes Directos Complementarios 0,43 0,01
3,000% Costes indirectos 0,44 0,01

Precio total redondeado por u  . 0,45
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6.3. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.-

1. Memoria Informativa del Estudio

Se  redacta  este  Estudio  de  Gestión  de  Residuos  de  Construcción  y  Demolición  en
cumplimiento del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición que establece entre las obligaciones del productor de residuos
de construcción y demolición la de incluir en proyecto de ejecución un Estudio de Gestión de
Residuos de Construcción y Demolición que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que
le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición  que se vayan a
producir en la obra.
En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado por la
dirección facultativa y aceptado por la propiedad y pasará a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.
Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido:
1. Estimación  de  la  CANTIDAD,  expresada  en  toneladas  y  en metros  cúbicos,  de los
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo
a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la que se publican
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
2. Relación  de  MEDIDAS  para  la  PREVENCIÓN de  residuos  en  la  obra  objeto  del
proyecto.
3. Las  operaciones  de  REUTILIZACIÓN,  VALORIZACIÓN  o  ELIMINACIÓN a  que  se
destinarán los residuos que se generarán en la obra.
4. Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra.
5. Las  prescripciones  del  PLIEGO  de  PRESCRIPCIONES técnicas  particulares  del
proyecto,  en  relación  con  el  almacenamiento,  manejo,  separación  y,  en  su  caso,  otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
6. Una VALORACIÓN del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.
7. En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán.
8. PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y,
en su caso,  otras  operaciones de gestión  de los  residuos de construcción y demolición
dentro de la obra.
Los datos informativos de la obra son:
Proyecto:ADECUACION DEL ENTORNO DE LA ZONA VERDE ZV-JL/081 DEL PGOU DE
CASTELLÓN DE LA PLANA. FASE 1
Dirección de la obra: AVDA BENICASSIM - AVDA CASTELL VELL
Localidad:CASTELLÓN DE LA PLANA
Provincia:PROVINCIA deCASTELLÓN
Promotor:EXCMO. AYUNTAMIENTO CASTELLÓN DE LA PLANA
Técnico redactor de este Estudio:BLAS JOVELLS IGUAL. ARQUITECTO MUNICIPAL
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Este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se ha redactado con el
apoyo de la aplicación informática específica CONSTRUBIT RESIDUOS.

2. Definiciones

Para un mejor  entendimiento  de este  documento  se realizan  las  siguientes  definiciones
dentro del ámbito de la gestión de residuos en obras de construcción y demolición:
•Residuo: Según la ley 22/2011 se define residuo a  cualquier sustancia u objeto que su
poseedor deseche o que tenga la intención u obligación de desechar.
•Residuo  peligroso: Son  materias  que  en  cualquier  estado  físico  o  químico  contienen
elementos o sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud
humana o los recursos naturales. En última instancia, se considerarán residuos peligrosos
los que presentan una o varias de las características peligrosas enumeradas en el anexo III
de la Ley 22/2011 de Residuos, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con
lo establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de la materia que
sean de aplicación, así como los recipientes y envases que los hayan contenido.
•Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la
definición anterior.
•Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones físicas,
químicas  o  biológicas  significativas,  no es  soluble  ni  combustible,  ni  reacciona  física  ni
químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a
otras  materias  con  las  cuales  entra  en  contacto  de  forma  que  pueda  dar  lugar  a
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixivialidad total, el
contenido  de  contaminantes  del  residuo  y  la  ecotoxicidad  del  lixiviado  deberán  ser
insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas
superficiales o subterráneas.
•Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con
la definición de residuo se genera en una obra de construcción y de demolición.
•Código  LER: Código  de  6  dígitos  para  identificar  un  residuo  según  la  Orden
MAM/304/2002.
•Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una
obra  de  construcción  o  demolición;  en  aquellas  obras  que  no  precisen  de  licencia
urbanística, tendrá la consideración de productor de residuos la persona física o jurídica
titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.
•Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que
tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición
de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o
jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición,  tales como el constructor,  los
subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de
poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena.
•Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan
acumulados sin compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En
última instancia, es el volumen que realmente ocupan en obra.
•Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir,
entendiendo una teórica masa compactada de los mismos.
•Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las
operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos.
Han de estar autorizados o registrados por el organismo autonómico correspondiente.
•Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos
enumeradas  en  la  "Orden  MAM/304/2002  por  la  que  se  publican  las  operaciones  de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos".
•Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado
originariamente.
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•Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su
fin  inicial  o  para  otros  fines,  incluido  el  compostaje  y  la  biometanización,  pero  no  la
incineración con recuperación de energía.
•Valorización: Todo  procedimiento  que  permita  el  aprovechamiento  de  los  recursos
contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que
puedan causar perjuicios al medio ambiente.
•Eliminación: todo  procedimiento  dirigido,  bien  al  vertido  de  los  residuos  o  bien  a  su
destrucción,  total  o parcial,  realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar
métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

3. Medidas Prevención de Residuos

Prevención en la Adquisición de Materiales

• La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales
de  obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material
al final de la obra.
• Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y
volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos.
• Se  primará  la  adquisición  de  materiales  reciclables  frente  a  otros  de  mismas
prestaciones pero de difícil o imposible reciclado.
• Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras
obras.
• Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de
ellos la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de
excedentes y en su caso gestión de residuos.
• Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de
residuos de envases en obra.
• Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets,
se evitará su deterioro y se devolverán al proveedor.
• Se  incluirá  en  los  contratos  de  suministro  una  cláusula  de  penalización  a  los
proveedores que generen en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a
una mala gestión.
• Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que
van a ser colocados para evitar retallos. 

Prevención en la Puesta en Obra

• Se  optimizará  el  empleo  de  materiales  en  obra  evitando  la  sobredosificación  o  la
ejecución con derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la
generación de residuos.
• Los materiales  prefabricados,  por  lo  general,  optimizan especialmente  el  empleo de
materiales y la generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo.
• En  la  puesta  en  obra  de  materiales  se  intentará  realizar  los  diversos  elementos  a
módulo del tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material.
• Se vaciarán por  completo los  recipientes  que contengan los  productos antes de su
limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos.
• En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a
los realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.
• Se primará el  empleo  de  elementos  desmontables  o  reutilizables  frente  a  otros  de
similares prestaciones no reutilizables. 
• Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor
número de obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento.
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• Todo  personal  involucrado  en  la  obra  dispondrá  de  los  conocimientos  mínimos  de
prevención de residuos y correcta gestión de ellos.
• Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se
desincentivará la generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los
mismos.

Prevención en el Almacenamiento en Obra

• Se  realizará  un  almacenamiento  correcto  de  todos  los  acopios  evitando  que  se
produzcan derrames, mezclas entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas,
roturas de envases o materiales, etc.
• Se extremarán los  cuidados para  evitar  alcanzar  la  caducidad  de los  productos  sin
agotar su consumo.
• Los  responsables  del  acopio  de  materiales  en  obra  conocerán  las  condiciones  de
almacenamiento, caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador
para todos los materiales que se recepcionen en obra.
• En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y
en su carga para puesta en obra se producen percances con el material que convierten en
residuos productos en perfecto estado. Es por ello que se extremarán las precauciones en
estos procesos de manipulado.
• Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos
acopiados o almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones.

4. Cantidad de Residuos

A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas y en
metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002,
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos y la lista europea de residuos.
Se trata de una "estimación inicial", que es lo que la normativa requiere en este documento,
para  la  toma de  decisiones  en  la  gestión  de  residuos  pero  será  el  fin  de  obra  el  que
determine en última instancia los residuos obtenidos.
No se consideran residuos, y por tanto no se incluyen en la tabla, las tierras y piedras no
contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta
o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.

Código
LER

Descripción
del Residuo

Cantidad
Peso

m3 Volumen
Aparente

080111 Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras
sustancias peligrosas.

12,09 Kg 0,02

130111 Aceites hidráulicos sintéticos. 8,99 Kg 0,01
150110 Envases  que  contienen  restos  de  sustancias  peligrosas  o  están

contaminados por ellas.
29,84 Kg 0,60

150202 Absorbentes,  materiales  de  filtración  [incluidos  los  filtros  de  aceite  no
especificados  en  otra  categoría],  trapos  de  limpieza  y  ropas  protectoras
contaminados por sustancias peligrosas.

2,50 Kg 0,00

160504 Gases  en  recipientes  a  presión  [incluidos  los  halones]  que  contienen
sustancias peligrosas.

3,31 Kg 0,01

160603 Pilas que contienen mercurio. 2,25 Kg 0,00
170101 Hormigón, morteros y derivados. 51,98 Tn 35,35
170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las

especificadas en el código 17 01 06.
2,02 Tn 1,72

170201 Madera. 2,02 Tn 13,07
170203 Plástico. 0,51 Tn 4,12
170302 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. 106,30 Tn 106,30
170407 Metales mezclados. 1,69 Tn 0,89
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170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 3934,00 Tn 2950,50
170904 Residuos  mezclados  de  construcción  y  demolición  distintos  de  los

especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.
3,89 Tn 7,79

200101 Papel y cartón. 0,81 Tn 1,97
Total : 4103,29 Tn 3121,70

5. Separación de Residuos

De acuerdo a las obligaciones de separación en fracciones impuestas por la normativa, los residuos
se separarán en obra de la siguiente forma:

Código
LER

Descripción
del Residuo

Cantidad
Peso

m3 Volumen
Aparente

080111 Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas.
Opción de separación:
Separado

12,09 Kg 0,02

130111 Aceites hidráulicos sintéticos.
Opción de separación:
Separado

8,99 Kg 0,01

150110 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas.
Opción de separación:
Separado

29,84 Kg 0,60

150202 Absorbentes, materiales de filtración [incluidos los filtros de aceite no 
especificados en otra categoría], trapos de limpieza y ropas protectoras 
contaminados por sustancias peligrosas.
Opción de separación:
Separado

2,50 Kg 0,00

160504 Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] que contienen 
sustancias peligrosas.
Opción de separación:
Separado

3,31 Kg 0,01

160603 Pilas que contienen mercurio.
Opción de separación:
Separado

2,25 Kg 0,00

170101 Hormigón, morteros y derivados.
Opción de separación:
Separado (100% de separación en obra)

51,98 Tn 35,35

170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de 
las especificadas en el código 17 01 06.
Opción de separación:
Residuos inertes

2,02 Tn 1,72

170201 Madera.
Opción de separación:
Separado (100% de separación en obra)

2,02 Tn 13,07

170203 Plástico.
Opción de separación:
Separado (100% de separación en obra)

0,51 Tn 4,12

170302 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01.
Opción de separación:
Residuos inertes

106,30 Tn 106,30

170407 Metales mezclados.
Opción de separación:
Residuos metálicos

1,69 Tn 0,89

170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03.
Opción de separación:
Residuos inertes

3934,00 Tn 2950,50

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.
Opción de separación:
Residuos mezclados no peligrosos

3,89 Tn 7,79

200101 Papel y cartón.
Opción de separación:
Separado (100% de separación en obra)

0,81 Tn 1,97

Total : 4103,29 Tn 3122,34

6. Medidas para la Separación en Obra
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Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que se
facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad
requeridas en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y de demolición se tomarán las siguientes medidas:
• Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente
señalizadas y para cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de
residuo que recoge.
• Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando
en todo momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el
pictograma de peligro en su caso.
• Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan
generando.
• Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en
volumen  evitando  en  todo  caso  la  sobrecarga  de  los  contenedores  por  encima  de  sus
capacidades límite.
• Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera
de los horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte
de terceros que puedan provocar su mezcla o contaminación.

7. Destino Final

Se detalla a continuación el  destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los
reutilizados, agrupados según las fracciones que se generarán en base a los criterios de
separación diseñados en puntos anteriores de este mismo documento.
Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o envío a
gestor autorizado.

Código
LER

Descripción
del Residuo

Cantidad
Peso

m3 Volumen
Aparente

080111 Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas.
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento

12,09 Kg 0,02

130111 Aceites hidráulicos sintéticos.
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento

8,99 Kg 0,01

150110 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas.
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento

29,84 Kg 0,60

150202 Absorbentes, materiales de filtración [incluidos los filtros de aceite no 
especificados en otra categoría], trapos de limpieza y ropas protectoras 
contaminados por sustancias peligrosas.
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento

2,50 Kg 0,00

160504 Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] que contienen 
sustancias peligrosas.
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento

3,31 Kg 0,01

160603 Pilas que contienen mercurio.
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento

2,25 Kg 0,00

170101 Hormigón, morteros y derivados.
Destino: Valorización Externa

51,98 Tn 35,35

170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de 
las especificadas en el código 17 01 06.
Destino: Valorización Externa

4042,32 Tn 3058,52

170201 Madera.
Destino: Valorización Externa

2,02 Tn 13,07

170203 Plástico.
Destino: Valorización Externa

0,51 Tn 4,12

170407 Metales mezclados.
Destino: Valorización Externa

1,69 Tn 0,89

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento

3,89 Tn 7,79

200101 Papel y cartón.
Destino: Valorización Externa

0,81 Tn 1,97

Total : 4103,29 Tn 3122,34
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8. Prescripciones del Pliego sobre Residuos

Obligaciones Agentes Intervinientes

• Además de las obligaciones previstas en la  normativa aplicable,  la  persona física o
jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan
que  refleje  cómo  llevará  a  cabo  las  obligaciones  que  le  incumban  en  relación  con  los
residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez
aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de
los documentos contractuales de la obra.
• El  poseedor  de  residuos  de  construcción  y  demolición,  cuando  no  proceda  a
gestionarlos  por  sí  mismo,  y  sin  perjuicio  de  los  requerimientos  del  proyecto  aprobado,
estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario
o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se
destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a
otras formas de valorización y en última instancia a depósito en vertedero.
• Según impone la normativa de aplicación, el poseedor de los residuos estará obligado a
sufragar los correspondientes costes de gestión de los residuos.
• El  productor  de  residuos  (promotor)  habrá  de  obtener  del  poseedor  (contratista)  la
documentación acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en
la obra han sido gestionados en la misma ó entregados a una instalación de valorización ó
de  eliminación  para  su  tratamiento  por  gestor  de  residuos  autorizado,  en  los  términos
regulados  en  la  normativa  y,  especialmente,  en  el  plan  o  en  sus  modificaciones.  Esta
documentación será conservada durante cinco años.
• En  las  obras  de  edificación  sujetas  a  licencia  urbanística  la  legislación  autonómica
podrá imponer al promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o
garantía financiera equivalente, que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos
en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, cuyo
importe se basará en el capítulo específico de gestión de residuos del presupuesto de la
obra.
• Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre
el procedimiento de gestión de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos
aspectos relacionados con los residuos peligrosos.
• El poseedor de residuos nombrará una persona responsable que velará por la correcta
ejecución del Plan de Gestión de Residuos aprobado.

Gestión de Residuos

• Según  requiere  la  normativa,  se  prohíbe  el  depósito  en  vertedero  de  residuos  de
construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento
previo.
• El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla
de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.
• Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final  o
el intermedio son centros con la autorización autonómica del organismo competente en la
materia. Se debe contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dichos organismos
e inscritos en los registros correspondientes.
• Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos
degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones
de altura no superior a 2 metros.
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• El  depósito  temporal  de los  residuos  se realizará  en  contenedores  adecuados  a  la
naturaleza y al riesgo de los residuos generados.
• Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán
reuniones periódicas a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y
cualquier otro agente afectado. En las mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos
previstos, el grado de aplicación del Plan y la documentación generada para la justificación
del mismo.
• Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final
(Planta  de  Reciclaje,  Vertedero,  Cantera,  Incineradora,  Centro  de  Reciclaje  de
Plásticos/Madera...)  sean  centros  autorizados.  Así  mismo  se  deberá  contratar  sólo
transportistas  o  gestores  autorizados  e  inscritos  en  los  registros  correspondientes.  Se
realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs
deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.
• Cualquier  modificación,  que  se  planteara  durante  la  ejecución  de  la  obra,  de  la
disposición  de  las  instalaciones  para  la  gestión  de residuos  en  obra  planteada  en  este
documento, contará preceptivamente con la aprobación de la Dirección Facultativa.
• Separación
• El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en
acopios, se debe señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
• Los  contenedores  o  envases  que  almacenen  residuos   deberán  señalizarse
correctamente, indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor.
• El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las
medidas  necesarias  para  evitar  el  depósito  de residuos ajenos  a  la  misma.  Igualmente,
deberá impedir la mezcla de residuos valorizables con aquellos que no lo son.
• El  poseedor  de  los  residuos  establecerá  los  medios  humanos,  técnicos  y
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de residuo generado.
• Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y
contar con una banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible
y legible,  la siguiente información del titular del contenedor: razón social,  CIF, teléfono y
número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos.
• Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se
dotarán de sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información del
titular  del  saco:  razón  social,  CIF,  teléfono  y  número  de  inscripción  en  el  Registro  de
Transportistas o Gestores de Residuos.
• Los  residuos  generados  en  las  casetas  de  obra  producidos  en  tareas  de  oficina,
vestuarios,  comedores,  etc.  tendrán la  consideración de Residuos Sólidos  Urbanos y se
gestionarán como tales según estipule  la  normativa reguladora de dichos residuos en la
ubicación de la obra, 

Documentación

• La entrega de los  residuos de construcción y  demolición  a  un gestor  por  parte  del
poseedor  habrá  de  constar  en  documento  fehaciente,  en  el  que  figure,  al  menos,  la
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número
de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas
unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la
lista  europea  de  residuos  publicada  por  Orden  MAM/304/2002,  de  8  de  febrero  y  la
identificación del gestor de las operaciones de destino.
• El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y
demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en
el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción
y de demolición.
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• El  poseedor  de  residuos  dispondrá  de  documentos  de  aceptación  de  los  residuos
realizados por el gestor al que se le vaya a entregar el residuo.
• El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión
de los residuos recibidos, especificando  la identificación del poseedor y del productor, la
obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada
en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por
Orden MAM/304/2002.
• Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte,
en  el  documento  de  entrega  deberá  figurar  también  el  gestor  de  valorización  o  de
eliminación ulterior al que se destinan los residuos.

Normativa

• Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986
básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998.
• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la
ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero.
• REAL DECRETO 105/2008,  de 1  de febrero,  por  el  que se regula  la  producción  y
gestión de los residuos de construcción y demolición.
• LEY  22/2011  de  28  de  julio,  de  Residuos  y  suelos  contaminados.  Comunidad
Valenciana.
Ley 10/2000 de Residuos de la Comunidad Valenciana.
Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la 
utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y 
relleno, o con fines de construcción.

9. Presupuesto
A continuación se detalla listado de partidas estimadas inicialmente para la gestión de residuos de la
obra.
Esta valoración forma parte del del presupuesto general de la obra como capítulo independiente.

Resumen Cantidad Precio Subtotal
1-GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN VALORIZACIÓN EXTERNA
Tasa para el envío directo del residuo de hormigón separado a un gestor final
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización.
Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con
la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos.

51,98 t 2,36 € 122,67 €

2-GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACIÓN EXT.
Tasa para el envío directo de residuos inertes mezclados entre sí exentos de
materiales reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma
correspondiente,  para  su  valorización.  Sin  incluir  carga  ni  transporte.  Según
operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

4042,32 t 1,48 € 5.982,63 €

3-GESTIÓN RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP GESTOR
Tasa para la gestión de residuos mezclados de construcción no peligrosos en
un gestor  autorizado por la comunidad autónoma correspondiente.  Sin incluir
carga ni transporte.

3,89 t 22,84 € 88,85 €

4-GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS VALORIZACIÓN
Precio para la gestión del  residuo de plásticos a un gestor  autorizado por la
comunidad  autónoma  correspondiente,  para  su  reutilización,  recuperación  o
valorización.  Sin  carga  ni  transporte.  Según  operación  enumerada  R3  de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos.

0,51 t 2,01 € 1,03 €

5-GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METÁLES VALORIZ.
Precio  para  la  gestión  del  residuo  de  acero  y  otros  metales  a  un  gestor

1,69 t 0,97 € 1,64 €
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autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su reutilización,
recuperación  o  valorización.  Sin  carga  ni  transporte.  Según  operación
enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican
las operaciones de valorización y eliminación de residuos
6-GESTIÓN RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN VALORIZACIÓN
Precio para la gestión del residuo de papel y cartón a un gestor autorizado por la
comunidad  autónoma  correspondiente,  para  su  reutilización,  recuperación  o
valorización.  Sin  carga  ni  transporte.  Según  operación  enumerada  R3  de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos

0,81 t 1,68 € 1,36 €

7-GESTIÓN RESIDUOS MADERA VALORIZACION.
Precio para la gestión del residuo de madera a un gestor final autorizado por la
comunidad  autónoma  correspondiente,  para  su  reutilización,  recuperación  o
valorización.  Sin  carga  ni  transporte.  Según  operación  enumerada  R3  de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos

2,02 t 1,09 € 2,20 €

8-GESTIÓN RESIDUOS ENVASES PELIGROSOS GESTOR
Precio para la gestión del residuo de envases peligrosos con gestor  autorizado
por  la  comunidad  autónoma  para  su  recuperación,  reutilización,  o  reciclado.
Según operación enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por
la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 

29,84 kg 0,34 € 10,15 €

9-GESTIÓN RESIDUOS AEROSOLES GESTOR
Precio  para  la  gestión  del  residuo  aerosoles  con  gestor  autorizado  por  la
comunidad autónoma para  su recuperación,  reutilización,  o reciclado.  Según
operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

3,31 kg 0,93 € 3,08 €

10-GESTIÓN RESIDUOS PILAS GESTOR
Precio  para  la  gestión  del  residuo  de  pilas  con  gestor  autorizado  por  la
comunidad autónoma para  su recuperación,  reutilización,  o reciclado.  Según
operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

2,25 kg 0,91 € 2,05€

11-GESTIÓN RESIDUOS TRAPOS/ ABSORBENT/ROPA GESTOR
Precio para la eliminación del residuo de trapos, absorbentes y ropas de trabajo
con gestor autorizado por la comunidad autónoma en cuestión. Según operación
enumerada D15 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican
las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

2,50 kg 0,43 € 1,08 €

12-GESTIÓN RESIDUOS PINTURAS GESTOR
Precio  para  la  gestión  del  residuo  de  pintura  con  gestor  autorizado  por  la
comunidad autónoma para  su recuperación,  reutilización,  o reciclado.  Según
operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

12,09 kg 0,38 € 4,59 €

13-GESTIÓN RESIDUOS ACEITES HIDRAÚLICOS GESTOR
Precio para la gestión del residuo de residuo de aceites hidraúlicos con gestor
autorizado por  la comunidad autónoma para  su recuperación,  reutilización,  o
reciclado.  Según  operación  enumerada  R13  de  acuerdo  con  la  orden  MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación
de residuos

8,99 kg 0,25 € 2,25 €

14-ALQUILER DIARIO CONTENEDOR
Aalquiler diario de contenedor (se cobra a partir de 7 dias sin movimiento del
contenedor) de 2,5 m3 de capacidad, para carga de residuos de construcción y
demolición mezclados producidos en obra que serán separados en fracciones
por un gestor autorizado antes de su vertido.

8,99 kg 0,25 € 2,25 €

Total Presupuesto: 6.494,78€
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6.4. CONTROL DE CALIDAD.-

1.- INTRODUCCION
El  Plan  de  Control  de  Calidad  de  las  Obras  tiene  por  objeto  definir  el  control  de  los
materiales,  suministros  y  procesos  de  ejecución  que  deberán  realizarse  de  acuerdo  al
Programa de Trabajos y siguiendo la normativa vigente al respecto, para el buen término de
las obras.
El Contratista es el responsable de la realización del Control de Calidad de la Obra, por lo
que  dispondrá  de  una  organización,  independiente  del  equipo  de  producción,  dedicada
exclusivamente al Control de Calidad de la obra, que emitirá un Plan de Control de Calidad
(PCC) con objeto de que en el ámbito del proyecto queden definidas las organizaciones,
autoridades, responsabilidades y métodos que permitan una prueba objetiva de calidad para
todas las fases del programa de construcción.

2.- NORMATIVA APLICABLE
Será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España. En particular se observarán las
siguientes Normas o Instrucciones:
- Directiva 89/106/CEE para la libre circulación de productos de construcción. Real Decreto
1630/1992, de 29 de Diciembre.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, PG-3.
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.
- Instrucción para la recepción de cementos, RC-03.
- Norma UNE.
- Normas de ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica de Suelos, NLT (MOPT).
- ORDEN de 28 de noviembre de 2008, de la Conselleria d´Infraestructures i Transport, por
la que se aprueba la norma de secciones de firme de la Comunitat Valencia
- Normas ASTM.
-  Reglamento  electrotécnico  para  baja  tensión e  instrucciones  técnicas  complementarias
(R.D. 842/2002).
- Regulación de medidas de aislamiento de las instalaciones eléctricas.
- Resolución de la Dirección General de Energía (BOE 1974-05-07).
- Pliego de Condiciones Técnicas Particulares incluido en el Proyecto.
Y en general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos
oficiales que guarden relación con las obras del proyecto.
En caso de discrepancia  entre las normas anteriores,  y  salvo manifestación expresa en
contrario, se entenderá que es válida la prescripción más restrictiva.
Cuando en algunas disposiciones se haga referencia a otra que haya sido modificada o
derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de
la primera que haya quedado afectada.

3.- CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS

3.1.- DEFINICIÓN
A los efectos de este anejo, se entiende por control de la calidad el conjunto de acciones de
comprobación de que todos los componentes, unidades e instalaciones de la obra cumplen
los requisitos especificados en el  Proyecto y documentos aplicables.  Su objetivo final  es
obtener pruebas objetivas de que se ha alcanzado la calidad exigible en la obra contratada.
Para ello, el control de la calidad debe aplicarse a:
• Materias primas utilizadas.
• Materiales y equipos suministrados, incluyendo su proceso de fabricación
• Ejecución de las obras (construcción y/o montaje).
• La obra terminada (pruebas de las instalaciones, sistemas o unidades de obra).
Durante la ejecución de las obras el Contratista llevará a cabo su propio control de calidad
de las mismas, independientemente del que pueda llevar a cabo la Administración. Con tal
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fin presentará, para su aprobación por la Administración su Plan de Control de Calidad. El
coste de dicho control  será a cargo del  Contratista puesto que los precios  unitarios del
proyecto llevan incorporados la parte proporcional correspondiente al control de calidad.

3.2.- PLAN DE CONTROL DE LA CALIDAD (PCC)
Una vez adjudicada la obra, y en un plazo no superior a 15 días desde la firma del Contrato,
el Contratista enviará a la Dirección de Obra un plan de control de la calidad cuyo contenido
será, como mínimo, el que se indica en el presente apartado relativo al Control de Calidad.
La Dirección de Obra evaluará el plan y comunicará por escrito al Contratista su aprobación
o las modificaciones a introducir en el Plan.
El Contratista tiene la obligación de incorporar en el PCC las observaciones y prescripciones
que indique la Dirección de Obra y que sean conformes con la documentación aplicable.
Todas  las  modificaciones  al  Proyecto  que  sean  propuestas  por  el  Contratista  serán
analizadas y estudiadas, de modo que se cumplan todas las exigencias necesarias. Para
ello el Contratista presentará un Informe completo de dichas modificaciones antes del inicio
de las obras.
El PCC tendrá, como mínimo, el siguiente contenido:

DECLARACIÓN DE AUTORIDAD
En este apartado, que firmará el Delegado de Obra del Contratista, se autoriza al Jefe de
Control de Calidad la aplicación del PCC a la obra objeto del Contrato, a fin de obtener
pruebas objetivas de la calidad de la misma.

ORGANIZACIÓN
Se incluirá un organigrama funcional  y nominal,  específico para el  contrato, teniendo en
cuenta  que  la  organización  del  control  de  la  calidad  será  independiente  del  equipo  de
Producción y dependerá jerárquicamente de la estructura interna de Calidad del Contratista.
La organización específica de control de la calidad estará dedicada con carácter exclusivo a
dicho control.

3.3.- LABORATORIOS
En caso de instalar el Contratista Laboratorio en obra, se especificarán los trabajos que se
van a encomendar al mismo y los medios materiales y humanos con que se va a dotar.
En caso de contratar determinadas tareas con Laboratorios exteriores acreditarse en el plan
de control de la calidad su homologación suficiente para los trabajos solicitados y deberán
especificarse éstos.

3.4.- CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, EQUIPOS Y SUMINISTROS
El PCC especificará en este apartado los siguientes aspectos:
• Materiales, equipos y suministros que van a ser sometidos a control de la calidad para su
recepción.
•  Ensayos  de  identificación  (control  en  origen)  a  los  que  se  va  a  someter  a  aquellos
materiales en los que proceda.
•  Ensayos de seguimiento,  y frecuencia de los mismos, que se van a aplicar a aquellos
materiales en los que proceda.
•  Pruebas y ensayos de recepción en fábrica a los que se va a someter a los equipos
industriales o suministros.
Se señala que estas pruebas se realizarán según procedimientos que debe proponer  el
contratista  a  la  Dirección  de  Obra  para  su  aprobación.  En  estos  procedimientos  se
identificará:
Objeto de la prueba.
Técnico responsable de ejecución de la prueba.
Documentos de referencia. (Pliego de Prescripciones Técnicas, Normas, Instrucciones, plan
de control de la calidad....).
Cualificación del personal que realizará la prueba.
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Requisitos a verificar.
Niveles de aceptación.
Proceso de realización.
Condiciones ambientales (si son exigibles).
Precauciones a adoptar.
Equipos de medida y su calibración.
Registro de datos.
Informe de resultados.
En el PCC no es necesario que se incluyan estos procedimientos pero sí se incluirá una lista
de los mismos, cuya entrega a la Dirección de Obra para su aprobación se hará, al menos,
con un (1) mes de antelación a la fecha prevista para larecepción en fábrica:
• Certificados a obtener de los proveedores o fabricantes.
• Plan de puntos de inspección (PPI) que vaya a establecer el Contratista a los proveedores
o fabricantes de equipos y requisitos a verificar en dichos puntos
•  Controles  e  inspecciones  a  realizar  respecto  a  las  condiciones  de  transporte,
almacenamiento y caducidad en aquellos materiales o componentes en los que proceda.

3.5.- CONTROL DE LA CALIDAD DE LA EJECUCIÓN, INSTALACIÓN Y/O MONTAJE
El PCC de la calidad especificará en este apartado lo siguiente:
• Unidades de obra, instalaciones ó sistemas cuya ejecución, puesta en obra, y/o montaje va
a ser sometido a control de la calidad.
•  Controles, supervisiones, verificaciones e inspecciones y frecuencia de las mismas, que
se  van  a  realizar  a  las  unidades  de  obra,  instalaciones  o  sistemas  identificados,  con
indicación de los requisitos a comprobar antes, durante o después de su puesta en obra y/o
montaje.
•  Plan  de  puntos  de  inspección  (PPI)  que  vaya  a  establecer  el  Contratista  a  los
subcontratistas y requisitos a verificar en dichos puntos.

3.6.- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN
El PCC incluirá en este apartado lo siguiente:
•  Plan de Pruebas de las unidades de obra, instalaciones o sistemas ya finalizados. En el
Plan de Pruebas se identificará:
- Unidades de obra, instalaciones ó sistemas que se van a probar.
- Pruebas a realizar y secuencia.
- Objeto de cada una de las pruebas y requisitos a verificar en cada caso.
- Programa de las pruebas, con indicación de fechas y duraciones previstas.
Estas  pruebas  se  realizarán  según  procedimientos  que  debe  proponer  asimismo  el
Contratista  a  la  Dirección  de  Obra  para  su  aprobación.  En  estos  procedimientos  se
identificará:
• Objeto de la prueba.
• Técnico responsable de ejecución de la prueba.
• Documentos de referencia. (Pliego de Prescripciones del Proyecto, Normas,
Instrucciones, plan de control de la calidad,...).
• Cualificación del personal que realizará la prueba.
• Requisitos a verificar.
• Niveles de aceptación.
• Proceso de realización.
• Condiciones ambientales (si son exigibles).
• Riesgos y precauciones a adoptar.
• Equipos de medida y su calibración.
• Registro de datos.
• Informe de resultados.
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El Contratista emitirá un informe para cada una de las pruebas realizadas incluyendoen el
mismo:
• Procedimiento utilizado para la prueba
• Aprobación del procedimiento por la Dirección de Obra
• Certificados de calibración de los equipos de medida empleados
• Responsables y participantes en la prueba
• Resultados obtenidos
• Comparación de los resultados obtenidos con los niveles de aceptación establecidos
• Evaluación razonada y objetiva del grado de cumplimiento de los requisitos
El  informe de cada prueba se enviará  a la  Dirección de Obra con independencia  de la
inclusión de un resumen de los mismos en el correspondiente informe mensual de control de
calidad.
Los informes de las pruebas se incluirán también en el dossier de control de calidad de la
obra a entregar a la Dirección Facultativa cuando se produzca la recepción de la misma.
La entrega a la Dirección de Obra para su aprobación se hará, al menos, dos (2) meses
antes de la fecha prevista para la realización de la prueba correspondiente.
En el PCC se señalará que cada prueba no se podrá iniciar hasta que lo autorice el Director
de Obra. Para ello será necesario comprobar que:
•  La  calidad  de  los  materiales,  equipos  y  suministros,  así  como de  la  puesta  en  obra,
instalación y montaje ha sido controlada según lo que se especifica en el plan de control de
la  calidad  y  documentación  de  referencia,  se  dispone  de los  registros  correspondientes
(certificados, ensayos, inspecciones, pruebas de recepción, etc.) y se cumplen los requisitos
del Proyecto y documentación aplicable.
• Las No Conformidades abiertas en los controles realizados, han sido cerradas y están bien
documentadas.
• La prueba a realizar dispone del correspondiente Procedimiento aprobado por la Dirección
de Obra.
No se procederá a la Recepción de la Obra sin haber realizado el Plan de Pruebas, con
resultados satisfactorios.

3.7.- TRATAMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES
En el PCC se contemplará el siguiente tratamiento de las No Conformidades:
Cuando  en  cualquiera  de  los  controles  de  calidad  que  se  realicen  se  detecte  el
incumplimiento de alguno de los requisitos especificados en el Proyecto o documentación
aplicable, el Jefe de Control de Calidad abrirá una No Conformidad, editando el Informe de
No Conformidad procedente.
En el  Informe se describirá  la  No Conformidad detectada con indicación del  requisito  o
requisitos que no se cumplen y propondrá en el mismo Informe las acciones correctoras que
estime oportunas.  El  Informe se someterá  a  la  aprobación  del  Director  de  Obra,  quien
deberá indicar en el mismo su decisión final respecto a la acción correctora a aplicar y la
fecha límite en que debe estar aplicada. El Contratista dará su enterado a esta decisión y
tras ello el Jefe de Control de Calidad remitirá una copia del Informe al Jefe de Obra y otra al
Director de Obra.
El Jefe de Control de Calidad se responsabiliza del seguimiento y control de las acciones
correctoras aprobadas. Una vez comprobado que han sido corregidas las deficiencias en la
forma  estipulada,  con  resultado  final  satisfactorio,  se  procederá  al  cierre  de  la  No
Conformidad,  documentándose dicho cierre en el  original  del  Informe abierto en su día,
mediante la firma de la Dirección de Obra. Se remitirá una copia del Informe, ya cerrado, al
Jefe de Obra y otra al Director de Obra.
En el PCC se incluirá un formato o modelo de Informe de No Conformidad.
Los  Informes  de  No  Conformidad  se  numerarán  correlativamente  y  en  los  Informes
Mensuales de control de la calidad se incluirá un listado a origen de los mismos y situación
respecto a su cierre.
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3.8.- CALIBRADO DE APARATOS DE MEDIDA
El  Contratista  tiene  la  obligación  de  verificar  que  los  equipos  y  aparatos  de  medición,
inspección  y/o  ensayo  que  se  usen  en  el  control  de  la  calidad  estén  calibrados  en  el
momento de su utilización.
En caso contrario los resultados de los controles no pueden darse por válidos. Por lo tanto,
en el PCC se establecerá que para la validez de los ensayos y pruebas realizadas será
imprescindible  que  los  aparatos  de  medida  empleados  dispongan  de  un  certificado  de
calibración en vigor en el momento de la realización de la prueba o ensayo. 
En el PCC se incluirá un listado con los equipos o aparatos de medida que sea necesario
utilizar, su frecuencia de calibración, organismo, laboratorio ó instituto que vaya a realizar la
calibración y norma que se vaya a seguir para la calibración.
Los registros de calibración formarán parte del archivo de control de la calidad de la obra.

3.9.- INFORMES A LA DIRECCIÓN DE OBRA
En el  PCC se establecerá  que  el  Jefe  de Control  de  Calidad  elaborará  y  remitirá  a  la
Dirección de Obra los siguientes informes:

Informes mensuales
Se remitirán dentro de los primeros siete (7) días del mes siguiente al que corresponde el
Informe. Su contenido será el siguiente:
a) Descripción general de la actividad en la obra a lo largo del mes con indicación de los
tajos que han sido abiertos, de los que continúen en ejecución y de los que han finalizado.
b) Control de la calidad de materiales y suministros, resumen de las labores de control de la
calidad realizadas sobre los distintos materiales, equipos y suministros, con indicación clara
de la unidad o tajo a que se han destinado los mismos. No se considera necesario incluir en
este resumen todos los registros de los ensayos realizados pero si  las conclusiones de
aceptación o rechazo a que se llega después del control realizado.
c) Control de la calidad de la ejecución: resumen de las labores de control de la calidad de la
ejecución y/o montaje de las distintas unidades de obra con indicación clara de la ubicación
de dichas unidades. No se considera necesario incluir  en este resumen cada uno de los
ensayos y/o controles realizados, pero sí las conclusiones de aceptación o rechazo a que se
llega después del control realizado.
d) Pruebas de aceptación: resumen de las pruebas realizadas en el mes a las unidades de
obra, instalaciones o sistemas ya finalizados y resultado de las mismas.
e) Listado a origen de los Informes de No Conformidad abiertos y situación respecto a sus
cierres.
f)  Resumen a origen del control de la calidad:  en este último apartado se presentará en
forma esquemática y mediante cuadros y/o gráficos, un resumen del control de la calidad
realizado desde el origen de la obra, con una presentación tal que facilite el análisis de la
intensidad del control realizado a lo largo de la obra, de los resultados obtenidos y de las
tendencias observadas.
Los informes mensuales se numerarán correlativamente y la copia de los mismos que quede
en poder del Contratista formará parte del archivo de control de la calidad.

Informes ocasionales
Con independencia de los Informes Mensuales sistemáticos, se remitirán a la Dirección de
Obra, entre otros, los Informes puntuales relativos a:
• Ensayos previos y característicos del hormigón.
• Elección de suministradores y/o subcontratistas.
• Calibración de aparatos y equipos de medida.
• Pruebas de recepción en fábrica de los equipos industriales o suministros.
• Pruebas de aceptación de las unidades de obra, instalaciones o sistemas ya finalizados.
La copia de estos Informes que quede en poder del Contratista formará parte 2delarchivo de
control de la calidad de la obra.
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El PCC se revisará al menos una vez al año, y siempre que las variaciones que puedan
producirse lo aconsejen. Esta revisión será realizada por el Jefe de Control de Calidad que
será el  responsable de someterla a aprobación de la Dirección de Obra, siempre con la
suficiente antelación a la ejecución del control de la calidad de unidades de obra para las
que se requiera dicha actualización.

3.10.- PLANES ESPECÍFICOS DE CONTROL DE CALIDAD
El Contratista podrá presentar a la  Dirección de Obra Planes Específicos de Control  de
Calidad  de las  actividades  o  procesos  de particular  importancia  tales  como soldaduras,
controles de fabricación y recepción en fábrica de equipos etc.
En  el  Plan  de  Control  de  Calidad  establecido  al  inicio  de  las  obras  se  indicarán  las
actividades,  que  por  sus  particularidades  o  especificaciones,  sean  objeto  de  Planes
Específicos de Control de Calidad.
Éstos se presentarán con una antelación mínima de un mes a la fecha programada de inicio
de la actividad. La Dirección de Obra los evaluará y comunicará por escrito al Contratista su
aprobación o prescripciones, a las cuales el Contratista deberá atender.
En  los  Planes  Específicos  de  Calidad,  deben  aparecer  como  mínimo,  los  siguientes
conceptos:
• Descripción y objeto del Plan
• Códigos y normas aplicables
• Materiales a utilizar
• Planos de Construcción
• Procedimientos de Construcción
• Procedimientos de inspección, ensayo y pruebas
• Proveedores y subcontratistas
• Embalaje, transporte y almacenamiento
• Marcado e identificación
• Documentación a generar referente a la construcción, inspección, ensayos y pruebas
• Lista de verificación
Para cada operación se indicará, siempre que sea posible,  la referencia de los planos y
procedimientos a utilizar, así como la participación de las organizaciones del Contratista en
los controles a realizar.  Se dejará un espacio en blanco para que la Dirección de Obra
pueda marcar sus propios puntos de inspección.
Una vez finalizada la actividad, se hará constar en el Libro de Órdenes, que se han realizado
todas las inspecciones, pruebas y ensayos programados.

3.11.- ALCANCE DEL PLAN DE CONTROL DE LA CALIDAD
Las unidades de obra, sistemas e instalaciones que deben contemplarse en el desarrollo del
PCC son, como mínimo, las que se contemplan en el presente anexo.

3.12.- ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD POR LA DIRECCIÓN DE OBRA
La Dirección de Obra es quien controla y asegura que el Contratista lleva a cabo de manera
correcta el PCC. Dicho plan, habrá sido entregado por el Contratista, antes de las obras, a la
Dirección de Obra y aprobado por ésta.
La Dirección de Obra, por su cuenta, podrá mantener un equipo de Inspección y Control de
Calidad de las obras y realizar ensayos de homologación y contradictorios.
La Dirección de Obra, para la realización de dichas tareas, con programas y procedimientos
propios,  tendrá  acceso  en  cualquier  momento  a  todos  los  tajos  de  la  obra,  fuentes  de
suministro, fábricas y procesos de producción, laboratorios y archivos de Control de Calidad
de Contratista o Subcontratistas del mismo.
El contratista suministrará, a su costa, todos los materiales que hayan de ser ensayados, y
dará las facilidades necesarias para ello.

3.13.- ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADOS (OCA)
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Los Organismos de Control Autorizado (OCA) serán las entidades encargadas de verificar el
cumplimiento de las condiciones de seguridad de productos e instalaciones mediante las
actividades de certificación, ensayo, inspección o auditorías que fuesen necesarias.

4.- ABONO DE LOS COSTES DEL CONTROL DE CALIDAD
El  abono  de  los  ensayos  y  pruebas  especificadas  en  el  presente  Anejo  de  Control  de
Calidad  se efectuará  por  parte  del  Contratista,  ya  que su coste no alcanza el  1% del
presupuesto de la obra.
En  cualquier  caso, la  Administración,  previamente  al  inicio  de  las  obras,  ordenará  su
contratación entre un mínimo de tres especialistas propuestos por el Contratista. 
En el presente Anexo se señala, a modo orientativo, la valoración de los distintos ensayos
que se estiman como mínimo necesarios. 
En el caso de que el Contratista realice un control de la calidad de inferior alcance que el
previsto en el plan de control de la calidad (PCC) aprobado, la Dirección de Obra podrá
encargar la realización de dicho control, con cargo al Contratista, a una entidad externa.
Teniendo en cuenta, como se ha expresado anteriormente, que  el coste del control de
calidad no alcanza el 1% del presupuesto de la obra, el coste del Control de Calidad,
NO se incluye en el Presupuesto del Proyecto.

4.1.- ARCHIVO DEL CONTROL DE LA CALIDAD
En el transcurso de la obra, debe quedar evidencia documental en el archivo de control de la
calidad, de todas las inspecciones, verificaciones, pruebas y ensayos que se realicen.
Las labores de archivo y control de la documentación del proyecto y de control de la calidad
se  encontrarán  adecuadamente  procedimentadas,  recayendo  en  el  Jefe  de  Control  de
Calidad  de  la  obra  la  responsabilidad  de  supervisar  que  las  mismas  se  desarrollan
correctamente.
El archivo de control de la calidad lo integrarán los siguientes documentos:
• PCC actualizado y ediciones anteriores al mismo.
•  Documentos  constructivos  del  Proyecto  (Pliego  de  prescripciones,  planos  y  posibles
desarrollos de ingeniería de detalles) que han servido para la ejecución de la obra.
•  Procedimientos de las pruebas de recepción en fábrica aprobados por la Dirección de
Obra.
• Registros del control de la calidad realizado a materiales, equipos y suministros, incluidas
las pruebas de recepción en fábrica.
• Certificados de calidad obtenidos de proveedores y fabricantes.
• Registros del control de la calidad de la ejecución, instalación y/o montaje de las unidades
de obra.
• Procedimientos de las pruebas de aceptación aprobados por la Dirección de Obra.
• Registros de las pruebas de aceptación realizadas.
• Informes de No Conformidad generados durante el transcurso de las obras
• Registros de calibración de aparatos y equipos de medida.
• Informes mensuales y puntuales de control de la calidad remitidos a la Dirección de Obra.
El archivo de control de la calidad estará en todo momento accesible y a disposición de la
Dirección de Obra.
Todas las revisiones que se hagan del Plan de Control de Calidad deben someterse a la
aprobación de la Dirección de Obra.
El  dossier  de  control  de  calidad  debe  ser  realizado  por  el  Responsable  del  Archivo  de
Control de la Calidad.
Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional de la misma, el archivo de
control de la calidad, con el contenido descrito, completo y ordenado, se remitirá por el Jefe
de Control de Calidad al Director de Obra.

5.- RELACIÓN DE ENSAYOS.
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Se ha realizado un estudio de los ensayos de Control de Calidad a realizar en las diferentes
unidades del proyecto para la aceptación de los materiales, así como un control geométrico
y  el  control  durante  la  ejecución  de  las  mismas,  además  de  unas  pruebas  finales  de
funcionamiento.
Todas las unidades a ensayar se dividen en lotes de una determinada extensión, a los que
se  aplica  un  cierto  número  de  ensayos,  considerándose  que  la  aceptación  o  rechazo
derivada del resultado de los ensayos afecte a todo el lote en conjunto.
El número de ensayos y su frecuencia, tanto sobre los materiales como sobre unidades de
obra, será aprobado por el Director de las Obras.
La extensión de los lotes varía en función de los ensayos a realizar, de la importancia que
tenga la unidad en el conjunto de la obra y de la medición total de dicha unidad.
Las piezas prefabricadas de hormigón para pavimentos a utilizar en la obra, como bordillos,
rigolas, baldosas y adoquines, dispondrán de marcado CE, por lo que no se someterán a
ensayos. No obstante, si no dispusieran de dicha marca los ensayos correspondientes serán
obligatorios y por cuenta del contratista.
Los costes unitarios de los ensayos que figuran a continuación han sido obtenidos mediante
consulta de tarifas de empresas especializadas.

5.1.- BASES Y SUBBASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL.

Control de materiales.
Sobre  muestras  tomadas  aleatoriamente  de  los  acopios  se  realizarán  los  siguientes
ensayos:
* Por cada 750 m3. o fracción:
- Un (1) Próctor Modificado (NLT-108), a 72,00 €.
- Un (1) Granulométrico (NLT-104) a 34,00 €.
- Dos (2) Equivalentes de arena (NLT-113) a 17,00 €.

TOTAL 140,00 €

* Por cada 1.500 m3 o fracción:
- Una (1) Determinación de los límites de Atterberg (UNE 7132 y 7378), a 28’00 €.

TOTAL 28,00 €

* Por cada 3.000 m3. o fracción:
- Un (1) Granulométrico (NLT-104), a 34,00 €
- Un (1) Det. Límite de Atterberg (UNE 7.377 y 7.378), a 28,00 €  

TOTAL 62,00 €

* Por cada 5.000 m3. o fracción:
- Un (1) CBR de laboratorio (NLT-111), a 175,00 €  
- Un (1) Desgaste de Los Ängeles a 61,00 €. 
- Dos Porcentajes de elementos con 2 o más caras de fractura, de la fracción retenida por el
tamiz UNE a 22,00 €.

TOTAL 280,00 €

Control de compactación.

* Por cada 1000 m2. o fracción:
- Cinco (5) Determinaciones de la densidad “in situ”, incluyendo la humedad (NLT-109), a
15,00 €

TOTAL 75,00 €

5.2.- HORMIGONES

* Por cada tipo de hormigón y 200 m3. o fracción:
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-  Una  (1)  Toma  de  muestras  del  hormigón  fresco,  incluyendo  muestreo  del  hormigón,
medida de asiento en cono de Abrams, fabricación de hasta cuatro (4) probetas cilíndricas
de 15 x 30 cm., curado, refrentado y rotura a compresión (UNE- 7.240 y 7.242), a 87,00 € 

TOTAL 87,00 €

5.3. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN

* Por cada 5.000 m2 o fracción
- Uno (1) Determinaciones de la dotación del riego a 40,00 €.

TOTAL 40,00 €

5.4. RIEGOS DE ADHERENCIA

* Por cada 5.000 m2 o fracción
- Uno (1) Determinaciones de la dotación del riego a 40,00 €.

TOTAL 38,05 €

5.5. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

Control de fabricación
Sobre muestras tomadas aleatoriamente en los camiones receptores de la descarga en la
planta, se efectuarán los siguientes ensayos:

* Por cada 1.000 T de mezcla ó fracción:
- Dos (2) Ensayos de de determinación del contenido de betún (NLT-164) a 63,00 €.
- Dos (2) Granulométricos de los áridos una vez extraído el betún (NTL-165) a 37,00 €.

TOTAL 200,00 €

Control de extendido
Se tomarán en cada camión las temperaturas

Control de compactación

*  Por  cada  1.000  T  de  mezcla  compactada  ó  fracción,  se  tomarán  cinco  (5)  probetas
efectuando los siguientes ensayos:
- Seis (6) extracciones de testigo de aglomerado asfáltico con determinación de densidad
aparente y espesor (NTL-168) a 16 €.
- Seis (6) determinaciones del 1% de huecos de testigo de aglomerado asfáltico a 18,00 €.

TOTAL 34,00 €

5.6.- INSTALACIONES ELECTRICAS BT, ALUMBRADO.

* Por cada 1.000 m. de línea eléctrica o fracción.
- Medida resistencia eléctrica (1) (UNE 21.123-2), a 125,00 €
- Ensayo de tensión de 4 horas (1) (UNE 21.123-2), a 62,00 €  
- Ensayo alargamiento en caliente (1) (UNE 21.123-2), a 30,00 €  
- Medida de la Caída de tensión (1) (RD 842/2002), a 15,00 €  

TOTAL 232,00 €

* Por cada 1.000 m. de tubo de PE o fracción.
- Ensayo dimensional tubos de PE (1) (UNE 53,333), a 11,00 € 
- Ensayo estanqueidad tubos de PE (1) (UNE 53,114), a 75,00 € 
- Ensayo aislamiento tubos de PE (1) (UNE 53,323), a 30,00 € 

TOTAL 116,00 €

* Por cada 20 puntos de luz o fracción.
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- Medida puesta a tierra (1) (RD 842/2002), a 15,00 €
- Medida del nivel de iluminación (1) (RD 1890/2008), a 110,00 € €

TOTAL 125,00 €

5.7.- INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES.

* Por cada 1.000 m. de tubo o fracción.
- Ensayo dimensional tubos de PVC (1) (UNE 53,333), a 49,00 €
- Ensayo estanqueidad tubos de PVC (1) (UNE 53,114), a 162,00 €
- Ensayo aplastamiento tubos de PVC (1) (UNE 53,323), a 160,00 €

TOTAL 371,00 €

6.- VALORACIÓN DE LOS ENSAYOS PROPUESTOS.-

6.1.- BASES Y SUBBASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL
Material necesario: 893,20 m3
Superficie de extensión: 3.572,82
Valoración:
893,20    /    750 = 2 a 140,00 €  = 280,00 €
893,20    / 1.500 = 1 a   28,00 €  =   28,00 €
893,20    / 3.000 = 1 a   62,00 €  = 186,00 €
893,20    / 3.000 = 1 a   28,00 €  =   84,00 €
3.572,82 / 1.000 = 4 a   75,00 €  = 300,00 €
TOTAL.- 878,00 €

6.2.- HORMIGONES
Material necesario:
HNE-15 blanda TM 20: 63,80 m3
H 25 blanda TM 12 IIa: 35,70 m3
Valoración:
63,80 / 200 = 1 a 87,00 €  = 87,00 €
35,70 / 200 = 1 a 87,00 €  = 87,00 €

TOTAL.- 174,00 €

6.3. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN
Material necesario: 1.894 m2
Fracciones: 1 
Valoración:
1 ensayos a 40,00 €  = 40,00 €

TOTAL 40 €

6.4. RIEGOS DE ADHERENCIA
Material necesario: 1.894 m2
Fracciones: 1 
Valoración:
1 ensayos a 40,00 €  = 40,00 €

TOTAL 40 €

6.5. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
Medición aglomerado: 454,32 Ton.
Valoración:
1 ensayo a 200,00 € 
1 ensayo a 34,00 € 

TOTAL.- 234,00 €
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6.6- INSTALACIONES SANEAMIENTO Y PLUVIALES.
Tubo de PVC: 127,32 m.
Valoración: 1 ensayos a 371,00 €.

TOTAL.- 371,00 €

6.7.- INSTALACIONES ELECTRCIAS BT ALUMBRADO
Línea eléctrica: 1.128 m.
Tubo de PE: 192 m.
Valoración:1 ensayos a 232,00 €.
Valoración:1 ensayos a 116,00 €.
Valoración:1 ensayos a 125,00 €.

TOTAL.- 473,00 €

IMPORTE TOTAL  2.210,00 €

Por tanto el importe total de la ejecución material del control de calidad en ensayos a realizar
durante la ejecución de las obras, asciende a la cantidad de dos mil doscientos diez euros
(2.210,00 €),  inferior al 1% del PEM de las obras (2.500,17 €),  por lo que deberá ser
sufragado por el Contratista.
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6.5. ESTUDIO GEOTÉCNICO.-
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6.6. INFORME URBANÍSTICO.-
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