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M2 Teresa Giner Pallarés (1 de 1)
Fecha Firma: 12/08/2016

Ayuntamiento de Castellon de la Plana

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITE DE URGENCIA LA
CONTRATACION DE LA REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION Y LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE CIERRE PARA SEGURIDAD DEL PRIMER Y
SEGUNDO RECINTOS, CENTRO DE INTERPRETACION Y PUESTA EN VALOR DEL
ESPACIO DEL CASTELL VELL DE CASTELLON DE LA PLANA.

1%.- OBJETO DEL CONTRATO.

1.- El presente contrato tiene por objeto la Redaccién del proyecto y ejecuciéon de
las obras de “Cierre para seguridad del primer y segundo recintos, Centro de
Interpretacion y puesta en valor del espacio del Castell Vell de Castellén de la Plana”.

Quedan expresamente incluidos en el objeto de este contrato:

e Encargo y abono del Estudio Geotécnico elaborado por laboratorio homologado, de
acuerdo con las prescripciones técnicas exigidas por la normativa vigente y las
recomendaciones de los técnicos redactores del proyecto.

e Redaccion del Proyecto Basico y de Ejecucion y del Estudio de Seguridad y Salud
correspondiente.

e Coordinacion de seguridad en fase de proyecto y en fase de ejecucion.

e Redaccién de proyectos técnicos parciales de todas aquellas instalaciones que lo
precisen conforme a la legislacion vigente.

e Redaccion de proyectos de desvio de posibles infraestructuras existentes que impidan el
desarrollo de las obras objeto del presente contrato.

e Redaccion del Proyecto para Licencia Ambiental.

e Cualquier tramite o impuesto o tasa exigible por la administracion, Conselleria de
Industria, Ayuntamiento u otros organismos oficiales, necesario para la ejecuciéon de las
obras y la legalizacion o puesta en marcha de las instalaciones.

e Ejecucion total de las obras objeto del presente contrato, conforme al proyecto
presentado y bajo la direccién facultativa del equipo técnico aportado por el licitador, previas
supervision y aprobacién del mismo por el Ayuntamiento de Castellbn de la Plana y
autorizacion de la Conselleria de Educacién, Investigacion, Cultura y Deporte de la
Generalitat Valenciana.

e Ejecucién de obras de desvio de posibles instalaciones existentes que impidan la
ejecucion de las obras.

En ningan caso podran servir las normas contenidas en este pliego para justificar la
omisién de estudios o descripciones que por la legislacion vigente deban integrar la
documentacién del proyecto o vengan exigidas por las caracteristicas especificas de las
obras.

El proyecto, una vez supervisado y aprobado técnicamente, y autorizado por la
Conselleria de Educacién, Investigacion, Cultura y Deporte de la Generalitat, tendra caracter
contractual y pasara a ser propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Castellén de la Plana.

Todos los documentos que constituyen el anteproyecto de las obras, asi como el
Pliego de Prescripciones Técnicas redactados ambos por el Arquitecto Municipal D. Blas
Jovells Igual tienen caracter contractual, quedando integrados y formando parte del presente
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Pliego de clausulas administrativas particulares y, en consecuencia son obligatorios de la
misma forma que los del presente pliego.

Caso de gue alguna de las condiciones del anteproyecto o pliego de prescripciones
técnicas fueran diferentes a las contenidas en este pliego, prevalecerdn en cualquier caso
las clausulas juridico-administrativas del presente pliego.

Este proyecto se enmarca dentro de las Inversiones Financieramente Sostenibles,
segun lo dispuesto en la Disposicion Adicional Decimosexta del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5
de marzo, al concurrir los requisitos establecidos en la misma, dado que la inversion tiene
una vida Util superior a los cinco afios y se estima que los gastos de mantenimiento de la
misma no incrementaran de forma comprometida el gasto corriente.

2.- Naturaleza del contrato: el contrato que se suscriba tendra caracter administrativo
conforme el articulo 19 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (en adelante
TRLCSP), calificAndose como de obras segun lo previsto en el articulo 6.1 del TRLCSP, y le
ser& de aplicacion lo dispuesto en los articulos 229 y siguientes de dicho texto legal y en los
articulos 139 y siguientes del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Puablicas (en
adelante RGLCAP).

3.- El CPV gue corresponde a las obras de este proyecto es el 45212320-5 “Edificios
de interés histdrico o arquitectdnico”, segun el Reglamento (CE) n° 213/2008 de la Comisién,
de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) n° 2195/2002 del Parlamento
Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario comin de Contratos Publicos
(CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre los procedimientos de los contratos publicos, en lo referente a la revision del CPV.

4.- A los efectos exigidos en el articulo 22 del TRLCSP, la naturaleza y extension de las
necesidades que se pretenden satisfacer con el contrato que regula el presente pliego, que
comprende la redaccion del proyecto de ejecucion y ejecucion de las obras necesarias
dentro del desarrollo del Plan Director del Castell Vell y Ermitorio de la Magdalena, son dar
continuidad a las actuaciones anteriores, y recuperar de manera arménica de la dimension
espacial original del albacar y la alcazaba, asi como poner en valor el monumento mediante
la creacién de itinerarios didacticos y la construccién de un centro de interpretacion con las
dotaciones necesarias para facilitar la llegada de visitantes.

22.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

El contrato se adjudicar4 por procedimiento abierto previsto y regulado por los
articulos 157 a 161 del TRLCSP.

El procedimiento serd objeto de tramitacion urgente dado que el gasto del contrato
esta financiado con cargo al remanente de tesoreria, segun lo previsto en la Disposicion
Adicional Sexta de la Ley Organica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y en virtud de lo
previsto en la Disposicion Adicional Decimosexta del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, el gasto deberd comprometerse antes del fin del presente ejercicio.

3%.- VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO DEL CONTRATO.

1.- El valor estimado del contrato coincide con el presupuesto que se fija en el
anteproyecto de las obras de cierre para seguridad del primer y segundo recintos, centro de
interpretacion y puesta del valor del espacio del Castell Vell de Castellén de la Plana, y
asciende a CUATROCIENTOS NOVENTA'Y SIETE MIL, CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y
TRES EUROS, CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS (497.453,93€).
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Ayuntamiento de Castellon de la Plana

2.-El importe del IVA asciende a CIENTO CUATRO MiL, CUATROCIENTOS
SESENTAY CINCO EUROS, CON TREINTAY DOS CENTIMOS (104.465,32 €).

3.- El presupuesto de las obras incluye los honorarios técnicos por redaccion de
proyectos y direccion de las obras correspondientes.

4.- La financiacion del contrato es con cargo a la aplicacidbn presupuestaria
5-33600-63201 del vigente Presupuesto General Municipal, existiendo crédito adecuado y
suficiente para financiar las obligaciones que se deriven para el Ayuntamiento de Castelldn,
del cumplimiento del contrato hasta su conclusion de acuerdo con el documento de
retencion de crédito de fecha 20 de julio de 2016, expedido por el Director del Organo de
Gestidn Presupuestaria y Contabilidad.

4%.- GARANTIAS DE LA CONTRATACION.

1.- Provisional: teniendo en cuenta el caracter potestativo de la garantia provisional
que le otorga el articulo 103.1 del TRLCSP, no se exige garantia provisional.

2.- Definitiva: el 6rgano de contratacion requerira al licitador que haya presentado la
oferta econémicamente mas ventajosa para que, dentro del plazo de cinco dias habiles
desde la recepcion del requerimiento, constituya garantia definitiva de un 5 por ciento del
importe de adjudicacion, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

El ingreso de la garantia definitiva podra realizarse en cualquiera de las formas
admitidas en el articulo 96.1 del TRLCSP. En caso de que la garantia se instrumente
mediante aval o seguro de caucion, en el documento debera constar la intervencién de
notario identificando las firmas de las personas que lo suscriben y su facultad para obligar a
la entidad emisora en los términos descritos en el aval o seguro de caucion.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 96.2 del TRLCSP modificado por el articulo
44 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalizacion, el licitador podra solicitar constituir la garantia definitiva mediante
retencion en el precio del contrato. El importe de la garantia se retendra de la primera
certificacion de obra y, si no resultara suficiente, de las siguientes hasta cubrir el importe
total de la misma (articulo 61.5 del RGLCAP).

De no cumplimentarse el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que el
licitador ha retirado su oferta, conforme a lo dispuesto en el articulo 151.2 del TRLCSP.

3.- Complementaria: en caso de que resultara adjudicatario un licitador inicialmente
incurso en presunciéon de temeridad, ingresara una garantia complementaria del 5 por ciento
del importe de la adjudicacion, excluido el Impuesto sobre el Valor Aiadido, con arreglo a las
condiciones expresadas en el nimero anterior.

52.- INICIO Y PLAZO DE EJECUCION.

El contratista debera ejecutar las obras en el plazo de ONCE MESES (11 meses)
contados a partir de la fecha de la firma del acta de comprobacion del replanteo de las
obras, que tendra lugar en el plazo maximo de quince dias desde la notificacion del acuerdo
de aprobacion del plan de seguridad y salud de las obras.

Con caracter previo a la ejecuciéon de las obras, el contratista debera presentar en el
plazo maximo de veinte dias naturales desde la formalizacién del contrato, el proyecto de
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ejecucién para su remision a la Conselleria competente y obtener la correspondiente
autorizacion.

En cualquier caso las obras tendran que estar terminadas completamente como
méaximo antes de finalizar el mes de diciembre de 2017.

6%.- CONSULTA DEL EXPEDIENTE.

El presente pliego de clausulas administrativas junto con los demas documentos que
integran el expediente estaran de manifiesto en el Ayuntamiento, Negociado de Contratacion
de Obras de la Seccion de Patrimonio y Contratacion, hasta el momento en que finalice el
plazo de presentacion de proposiciones.

Los pliegos podran consultarse en el perfil de contratante de la pagina Web del
Ayuntamiento (www.castello.es) y podran solicitarse por correo electrénico en la direcciéon
contratacionobras@castello.es o por fax al 964 355 191, remitiendo su correo electrénico.

72.- LEGITIMACION.

Podran concurrir a esta contratacion las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que estén en plena posesion de su capacidad juridica y de obrar, que no estén
comprendidas en ninguna de las prohibiciones de contratar establecidas en el articulo 60 del
TRLCSP, extremo que podra acreditarse por los medios previstos en el articulo 73 del
TRLCSP.

82.- PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA.

Los licitadores presentardn sus ofertas mediante la entrega de tres sobres cerrados
(que podran, ademas, estar lacrados y precintados), en cuyo interior se detallar4 en hoja
independiente su contenido, enunciado numéricamente, y en el que se haran constar los
datos de identificacién del licitador, domicilio, teléfono y nimero de fax, a los efectos de
futuras notificaciones, asi como direccién de correo electronico.

La presentacion de la oferta presume la aceptacion incondicional por el licitador de la
totalidad del contenido del presente pliego y de las determinaciones contenidas en el
proyecto de obras sin salvedad alguna.

Sobre A: Documentacion administrativa.

En el exterior del sobre figurara DECLARACION RESPONSABLE DE
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA
CONTRATAR, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, LA “REDACCION DEL
PROYECTO DE EJECUCION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PARA CIERRE DE
SEGURIDAD DEL PRIMER Y SEGUNDO RECINTOS, CENTRO DE INTERPRETACION Y
PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO DEL CASTELL VELL DE CASTELLON DE LA PLANA.,
y el nombre de la empresa.

Dicho sobre incluird, de conformidad con lo que dispone el articulo 146.4 TRLCSP, una
declaracion responsable que se ajustara al modelo que figura en el Anexo | del presente
pliego, fechada y firmada por el licitador o persona que legalmente le represente, indicando
gue cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con el Ayuntamiento de
Castellon de la Plana. EI momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos
de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administracion sera el de
finalizacion del plazo de presentacion de las ofertas.

En los casos de uniones de empresarios, cada una de las mercantiles debera
presentar la declaracion responsable citada en el parrafo anterior, y ademas, presentar un
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Ayuntamiento de Castellon de la Plana

documento firmado por los representantes legales de cada una en el que figure los nombres
y circunstancias de los que la constituyan, la participacion de cada uno, el compromiso de
constituirse formalmente en unién de empresarios en caso de resultar adjudicatarios del
contrato, y la designacion de un representante o apoderado Unico de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato
hasta la extincién del mismo.

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion estara obligado a
acreditar ante el 6rgano de contratacion el cumplimiento de las referidas condiciones,
previamente a la adjudicacion del contrato, mediante la aportacion de los documentos que
se relacionan en la clausula 132, en el plazo de 5 dias habiles desde que se le requiera a tal
efecto.

Todos los licitadores deberan sefialar un domicilio para la practica de notificaciones.
Esta circunstancia podra ser complementada indicando una direccién de correo electronico y
un namero de teléfono y fax.

Asimismo los licitadores deberan acompafiar del compromiso de aportar para la
ejecucion del contrato el equipo facultativo minimo exigido en el articulo 4° del Pliego de
Prescripciones Técnicas regulador del presente contrato.

Sobre B: Criterios subjetivos de valoracién no evaluables automaticamente
mediante formulas mateméticas.

En el exterior del sobre figurara PROPOSICION TECNICA RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE VALORACION NO EVALUABLES AUTOMATICAMENTE PARA TOMAR
PARTE EN LA CONTRATACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA
“REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CIERRE PARA SEGURIDAD DEL PRIMER Y SEGUNDO RECINTOS, CENTRO DE
INTERPRETACION Y PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO DEL CASTELL VELL DE
CASTELLON DE LA PLANA*, y el nombre de la empresa.

Los licitadores incluirdn toda la documentacién que a continuacion se detalla:

Proyecto Basico de “Cierre para seguridad del primero y segundo recintos, Centro de
Interpretacion y puesta en valor del espacio del Castell Vell de Castell6n de la Plana”.

Su contenido minimo, tanto escrito como gréfico, sera el establecido en la legislacion
vigente y en el pliego de prescripciones técnicas particulares, con especial incidencia en las
siguientes cuestiones:

a. Descripcidn de la parcela y de la edificacidon existente objeto de la intervencion,
indicando su topografia, servicios, accesos, servidumbres, instalaciones existentes, etc.

b. Metodologia propuesta para los trabajos de: restauracion, rehabilitacion y
reconstruccion de las edificaciones existentes; excavacion y vigilancia en los movimientos
de sedimentos que se realicen; documentacion de los restos que puedan conservarse, tanto
en el subsuelo como en la superficie del yacimiento, y documentacion de las estructuras
conservadas antes de su restauracion.

Solucién arquitectdnica propuesta para el Centro de Interpretacién.

c. Plano de organizacion general de la obra que incluya ubicacion de grdas, casetas
de obra, planta de hormigonado, zonas reservadas para depésito de materiales, cuadros
generales y secundarios, talleres (ferrallado, encofrados, etc.) accesos, circulaciones,
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sefalizaciones, vallados provisionales y cuantos otros datos de interés se considere
necesario aportar.

d. Planning de obra que refleje su duracion, fechas de inicio y terminacion, holguras,
camino critico, etc.

e. Estudio y Plan de control de calidad especifico para la obra objeto de licitacion,
indicando las unidades de obra objeto de control, tipos de ensayo a realizar y nimero de
ensayos, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente.

f. Programa de actuaciones medioambientales en lo que respecta a la gestidon
medioambiental de los productos a utilizar en la obra.

Sobre C: Proposicién econémica.

Documentacion relativa a criterios valorados automaticamente mediante formulas, y que
a continuacion se detalla:

En el exterior del sobre figurara DOCUMENTACION ECONOMICA Y TECNICA PARA
TOMAR PARTE EN LA CONTRATACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA
“REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PARA
CIERRE DE SEGURIDAD DEL PRIMER Y SEGUNDO RECINTOS, CENTRO DE
INTERPRETACION Y PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO DEL CASTELL VELL DE
CASTELLON DE LA PLANA*, y el nombre de la empresa.

C.1 Propuesta econémica. Con arreglo al siguiente modelo:

“D. ..., vecino de ..., con NIF n° ... , actuando (en nombre propio o representacién de
., con domicilio en ... , n° ... de ... , con NIF o CIF n° ... ) en plena posesion de su
capacidad juridica y de obrar, enterado del expediente para la contratacion de la redaccion
del proyecto de ejecucion y ejecucién de las obras de cierre de seguridad del primer y
segundo recinto, centro de interpretacion y puesta en valor del espacio del Castell Vell de
Castellon de la Plana, se compromete a ejecutar el contrato, con estricta sujecion a los
documentos integrantes del expediente de contratacion, cuyo contenido acepta en su
integridad, con una baja del ... por cien sobre el presupuesto del contrato, IVA excluido.

(fecha y firma del proponente)”

C.2 El licitador aportarda documentacion acreditativa de los siguientes aspectos:

e Relacion de obras ejecutadas por la empresa durante los dltimos diez afios en las que
se haya empleado la técnica de tapial calicostrado en la restauracion o rehabilitacion de
edificios o conjuntos declarados Bién de Interés Cultural (BIC).

e Intervencién de miembros del equipo facultativo en la ejecucion de obras en las que se
haya empleado la técnica de tapial calicostrado en la restauracion o rehabilitacion de
edificios o conjuntos declarados Bién de Interés Cultural (BIC).

e Participacion en el equipo facultativo de personal docente de universidades publicas
impartiendo materias relacionadas con la arquitectura o la arqueologia y de técnicos con
titulacién de Doctor igualmente relacionada con el objeto del contrato.

C.3. Propuesta de plazo de ejecucién

El licitador indicara, en valor porcentual, la reduccidon que se compromete a realizar
sobre el plazo de ejecucion de las obras indicado en el anteproyecto y en el proyecto basico
por él aportado, que sera coincidente.

En ningun caso dicha reduccion superara el 20 % del plazo establecido en el
anteproyecto, no valorandose reducciones mayores.
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Ayuntamiento de Castellon de la Plana

C.4. Comunicacion social.

Esta comunicacion se destinara al mantenimiento de informacién ininterrumpida a
todos los afectados por las obras para causar el menor perjuicio a los ciudadanos y a la
buena ejecucion de las mismas (movilidad, accesibilidad, afecciones a terceros, afecciones
medioambientales, etc.) y se realizard en coordinacion con el Gabinete de Comunicacion del
Ayuntamiento.

Los licitadores indicaran el importe que se comprometen a destinar para la
comunicacion social de la obra, el cual no podra superar el 1% del importe del presupuesto
gue figura en el anteproyecto.

C.5. Propuesta de criterios medioambientales de innovacién y de calidad.-

En este apartado el licitador indicara la relacion de los certificados emitidos por
entidades acreditadas de los sistemas de gestion de los que disponga y que garanticen la
implantacién en obra de los siguientes procesos.

- Sistema de Gestiéon Ambiental
- Sistema de Gestion de la Calidad
- Sistema de Gestién de [+D+l

92.- PRESENTACION DE OFERTAS.

1.- Lugar de presentacién: las proposiciones, introducidas en los sobres a que se
refiere la clausula anterior de este pliego, se entregaran en alguno de los lugares siguientes:

a) Registro General del Ayuntamiento de Castellon de la Plana, sito en la Casa
Consistorial, plaza Mayor n° 1, de esta Ciudad.

b) Registros de las Juntas de Distrito del Ayuntamiento de Castellébn de la Plana,
situados en los siguientes lugares: Distrito Norte, Plaza Primer Moli; Distrito Sur, ¢/ Ricardo
Catala esquina con Joaquin Marquez; Distrito Este, Avenida Hermanos Bou n° 27; Distrito
Oeste, Plaza de Espafa, s/n (antigua estacion de RENFE); Distrito Centro, Plaza Mayor n°
1; y Distrito Maritimo, Paseo Buenavista n° 28.

Las proposiciones se presentaran Unicamente en alguno de los lugares indicados, sin
gue sea valida la presentaciéon en otros registros o dependencias de este Ayuntamiento, o de
otras Administraciones Publicas.

Cuando la documentacion se envie por correo, el licitador debera justificar la fecha de
imposicion del envio en la oficina de Correos y anunciar al érgano de contratacion la
remision de la oferta mediante fax al nimero 964 355 191 el mismo dia del envio, debiendo
justificarse que se realiza antes del dia y hora de finalizacion del plazo. No serd admitida la
proposicion sin la concurrencia de ambos requisitos en el caso de que se recibiera con
posterioridad a la fecha y hora de terminacion del plazo sefalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez dias siguientes a la fecha indicada sin haberse recibido la
documentacion, ésta no serd admitida en ningun caso.

No se admite la presentacion de proposiciones ni la comunicacién de la presentacion
de las mismas, al amparo del articulo 80.4 del RGLCAP, por correo electrénico.

Los registros municipales sefialados en esta clausula anotardn en sus libros, junto con
los datos generales, la hora exacta en que se reciben los sobres y se responsabilizan de su
custodia y entrega diaria al Negociado de Contratacién de Obras. El dltimo dia del plazo,
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una vez finalizado el plazo de presentacion, comunicaran a dicha dependencia los datos que
hayan anotado en sus libros de registro. La dependencia municipal encargada de la
contratacion deberd comunicar a todos los registros municipales autorizados para recibir las
proposiciones, el plazo de presentacion de éstas, junto con la advertencia de las
peculiaridades de la recepcidon que establece el pliego, especialmente la anotacion de la
hora de presentacion.

Los licitadores tendran derecho a que se les entregue un recibo con los datos que se
hagan constar en los libros de registro.

2.- Plazo de presentacion: el plazo de presentacion de proposiciones sera de veinte
(20) dias naturales a contar desde el siguiente a la publicacién del anuncio de licitacién en el
Boletin Oficial de la Provincia.

Las proposiciones deberan presentarse en alguno de los lugares detallados
anteriormente, de lunes a viernes desde las 9 horas hasta las 14 horas (los meses de
octubre a mayo, ambos inclusive) o desde las 9 horas hasta las 13 horas (los meses de
junio a septiembre, ambos inclusive y durante los periodos vacacionales de Navidad y
Pascua o semana de la Magdalena). Si el ultimo dia del plazo fuera sabado, domingo o
inhabil a efectos administrativos, el plazo se entendera prorrogado hasta el siguiente dia
habil que no sea sdbado. Las proposiciones que puedan presentarse fuera del horario y
plazo establecido seran inadmitidas.

En casos justificados, el 6rgano de contratacion podra suspender la licitacion o ampliar
el plazo de presentacién de proposiciones, mediante anuncio publicado por los mismos
medios que lo haya sido la licitacion.

102.- MESA DE CONTRATACION.

Segun acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Castellon
de 26 de junio de 2015, la Mesa de Contratacion permanente tendra la siguiente
composicion:

Presidente: El Concejal Delegado de Gestion Municipal, Antonio Lorenzo Gorriz.

El Presidente, sera suplido, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra
causa legal por uno de los vocales que ostentan la condicién de concejal, indistintamente.

Vocales:

a) De designacion legalmente dispuesta:
i) El titular de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento o en su defecto uno de los letrados
de la Asesoria Municipal.

i) La Jefe del Negociado de Fiscalizacion, Adjunta de Seccion-Asesora, por delegacion
del Interventor General Municipal, o en su defecto, el Interventor General Municipal,
entendiendo avocadas las facultades delegadas por el hecho de intervenir
directamente.

b) De libre designacion:

» Concejala Delegada de Participacion, Igualdad y Vivienda, Alicia Brancal Mas.

+ Concejal Delegado de Ordenacién del Territorio, Movilidad y Area Metropolitana,
Rafael Sim6 Sancho
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Ayuntamiento de Castellon de la Plana

Secretaria: la Jefa de la Seccion de Contratacién y Patrimonio o en su defecto la Jefa
del Negociado de Contratacion de Obras.

112.- CRITERIOS DE VALORACION DE LAS OFERTAS.

A) CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS (sobre B): hasta 45
puntos.

El contenido del Proyecto Basico se valorara, hasta un maximo de 45 puntos, de
acuerdo con los siguientes criterios:

-Descripcion de la parcela y del conjunto arquitectonico y arqueolégico a intervenir y
de su entorno inmediato afectado, de los servicios existentes e instalaciones afectadas,
posibles servidumbres, incidencias o afecciones; el detalle de su topografia, servicios
instalaciones, accesos, servidumbres, edificaciones existentes, etc.: hasta 5 puntos.

-Metodologia propuesta para los trabajos de: restauracion, rehabilitacion y
reconstruccion de las edificaciones existentes; excavacion y vigilancia en los movimientos
de sedimentos que se realicen; documentacion de los restos que puedan conservarse, tanto
en el subsuelo como en la superficie del yacimiento, y documentacion de las estructuras
conservadas antes de su restauracion: hasta 15 puntos.

-Solucién arquitectonica propuesta para el Centro de Interpretacion: hasta 15 puntos.

-Propuesta de organizacion de la obra, incluyendo accesos, circulaciones, vallados y
acopios y plano de organizacién general de la obra con la ubicacion de los medios de
elevacién y auxiliares, casetas de obra, zonas reservadas para acopios, cuadros generales y
secundarios, talleres de obra, accesos, circulaciones, sefializaciones y cuantos otros datos
de interés se haya considerado aportar por los licitadores, asi como el estudio de los
posibles puntos problematicos: hasta 3 puntos.

-Estudio y Plan de control de calidad especifico para la obra objeto de licitacién,
indicando las unidades de obra objeto de control, tipos y nUmero de ensayos a realizar, de
conformidad con lo establecido en la normativa vigente: hasta 3 puntos.

-Planning de obra que, de acuerdo con el estudio efectuado de las unidades de obras
contempladas en el proyecto, reflejen su duracion, fechas de inicio y terminacion, holguras,
camino critico certificaciones mensuales y acumuladas realizadas al presupuesto tipo, etc.
(Diagramas de GANTT, PERT, PRECEDENCIAS, etc.), hasta 2 puntos.

-Propuesta de medidas de gestion medioambiental y de productos a utilizar en la obra,
precision en la identificacion de actividades que puedan generar impactos y situacion de
vertederos autorizados en el entorno de la obra: hasta 2 puntos.

Puntuacion técnica de la oferta, PT.

Sera la suma de las valoraciones obtenidas en cada uno de los apartados anteriores,
gue formaran parte del Proyecto Bésico incluido en el sobre B.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 150.4 TRLCSP se establece como umbral
minimo de puntuacién alcanzar 30 puntos en la valoracién del “Sobre B” (Proposicién
relativa a los criterios no evaluables mediante formulas).

Por lo tanto, aquellas proposiciones que no alcancen dicha puntuacion minima seran
excluidas de la licitacion y en consecuencia el “Sobre C” no sera abierto ni, por ello,
valorado.

B) CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS (sobre C): hasta 55 puntos.
b.1 PROPUESTA ECONOMICA, hasta un maximo de 30 puntos.
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La valoracion economica de las ofertas se realizara atendiendo a los siguientes
criterios:

Se valorara con 30 puntos a la oferta econdémica que haya sido admitida con mayor
baja porcentual respecto al tipo de licitacion, y se valorard con 0 puntos la oferta econémica
gue no proponga ninguna baja porcentual respecto al tipo de licitacion. El resto de ofertas se
puntuara linealmente entre dichos extremos del siguiente modo:

30
Bmax

VEiZBi-[

siendo,

VE;, lavaloracion de cada oferta.

Bi la baja porcentual de cada oferta.
Bmax, |2 maxima baja porcentual admitida.

Ofertas con valores anormales o desproporcionados.-

De conformidad con el Art. 152.2 del TRLCSP, se considerara oferta con valores
anormales o desproporcionados, aquella cuyo porcentaje de baja exceda en cinco (5)
unidades, por lo menos, a la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las
proposiciones validas que se hayan presentado, considerandose la Bmedia como la media
aritmética de todas las bajas ofertadas. En todo caso, si el numero de ofertas presentadas
es inferior a cuatro, se considerara desproporcionada la baja superior a 15 unidades
porcentuales.

Cuando una proposicion sea considerada anormal o desproporcionada, se dara
audiencia al licitador para que justifique su oferta y precise las condiciones de la misma, en
particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucion del
contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables
de que disponga para ejecutar la prestacién, y el respeto de las disposiciones relativas a la
proteccién del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a
realizar la prestacion, o la posible obtencién de una ayuda de Estado. El 6rgano de
contratacion admitira o inadmitir al licitador, previo a los informes técnicos que procedan.

b.2 CUALIFICACION ESPECIAL DE LA EMPRESA Y DEL EQUIPO FACULTATIVO
para la ejecucidén del contrato, hasta un maximo de 15 puntos.

Se valorara de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Relacion de obras ejecutadas por la empresa durante los ultimos diez afios en las que se
haya utilizado la técnica de tapial calicostrado en la restauracion o rehabilitacion de edificios
0 conjuntos declarados Bién de Interés Cultural (BIC), hasta un maximo de 6 puntos.

Se valorara a razén de 1'25 puntos por cada acreditacion de obra ejecutada.

2. Experiencia de los miembros del equipo facultativo en la direccién de la ejecucién de
obras en las que se haya utilizado la técnica de tapial calicostrado en la restauracion o
rehabilitacion de edificios o conjuntos declarados Bien de Interés Cultural (BIC), hasta un
maximo de 6 puntos.

Se valorara a razén de 0’75 puntos por cada participacion acreditada de un miembro del
equipo en una obra en edificio o entorno BIC en la que se haya aplicado la técnica
mencionada.

3. Patrticipacién en el equipo facultativo de personal docente de universidades publicas
impartiendo materias relacionadas con la arquitectura o la arqueologia y de técnicos con
titulacion de Doctor igualmente relacionada con el objeto del contrato, hasta un maximo de 3
puntos.

Se valorard a razén de 0’50 puntos por cada curso completo de docencia y por cada
miembro de equipo facultativo con titulacién de Doctor.
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Ayuntamiento de Castellon de la Plana

b.3 PROPUESTA DE PLAZO DE EJECUCION, hasta un maximo de 5 puntos.

Se valorara con un maximo de 5 puntos al licitador que ofrezca una mayor reducciéon
en el plazo de ejecucion de la obra, en valor porcentual, hasta un maximo del 20% de
acortamiento respecto del plazo indicado en el proyecto, y el resto proporcionalmente.

b.4 PROPUESTA DE COMUNICACION SOCIAL, hasta un maximo de 2 puntos.

Se otorgara la maxima puntuacién 2 puntos, al licitador que ofrezca el mayor importe
destinado a la Comunicacion Social de la obra y el resto proporcionalmente.

Dicho importe no podra superar el 1% del importe de ejecucion material de la obra.

b.5 PROPUESTA DE CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES DE INNOVACION Y DE
CALIDAD, hasta un maximo de 3 puntos.

Se valorara con un maximo de 3 puntos al licitador que disponga de los certificados
emitidos por entidades acreditadas, que garanticen la implantacién en obra de los siguientes
sistemas de gestidn y procesos, segun el siguiente reparto:

- Sistema de Gestibn Ambiental, 1 punto.
- Sistema de Gestion de la Calidad, 1 punto.
- Sistema de Gestion de 1+D+l, 1 punto.
Puntuacién de los criterios evaluables mediante formulas matematicas, PE.

Serd la suma de las valoraciones obtenidas en cada uno de los apartados incluidos en el
sobre C.

Valoracion global de las ofertas.-

La valoracion global de las ofertas se obtendra del siguiente modo:
PG = PT+ PE

siendo:

PG = Puntuacién global de la oferta.

PT = Puntuacion técnica de la oferta.

PE = Puntuacion econémica de la oferta.

12%.- APERTURA DE PROPOSICIONES.
1.- SOBREA.

Los sobres A conteniendo la documentacion administrativa presentada por los
licitadores los abrira la Mesa de Contratacién en acto no publico, el siguiente miércoles habil
al dia en que termine el plazo de presentacion de proposiciones, a partir de las diez horas.
La Mesa comprobara dicha documentacion, declarando la admisién, inadmision o necesidad
de subsanacién de los defectos u omisiones que considere subsanables.

Si dicha documentacién presentada adolece de defectos u omisiones, se les
comunicard a los interesados mediante fax y/o correo electrénico, concediéndoles un plazo
no superior a 2 dias habiles para que los corrijan o subsanen las deficiencias, mediante
escrito que deberan presentar en el Registro General.

2.- SOBRE B.
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En el caso de que no existan defectos en la documentacion incluida en el sobre A, la
Mesa de Contratacién en la misma sesion y en acto publico procedera a la apertura del
sobre B.

En el caso de que se hayan apreciado defectos en la documentacion del sobre A, la
Mesa volvera a reunirse en acto publico previa convocatoria, en la que se indicara el lugar,
fecha y hora de la reunién. En primer lugar, se dara cuenta a los asistentes del nimero de
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la
comprobacién de la documentacion administrativa presentada en el sobre A, con expresion
de los licitadores admitidos y de los excluidos y de las causas de su exclusion, invitando a
los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que seran
reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de
documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisién de ofertas o el
de subsanacion de defectos u omisiones.

A continuacién, la Secretaria de la Mesa procedera, en acto publico, a la apertura de
los sobres B conteniendo la documentacion técnica para la valoracion de los criterios no
cuantificables automaticamente presentados por los licitadores admitidos, la cual sera
entregada al érgano encargado de su valoracion al objeto de que emita informe al respecto,
dejando constancia documental de todo lo actuado.

3.- SOBRE C.

Recibido el informe técnico que contendrd la valoracién de las ofertas en cuanto a los
criterios indicados, se notificara a través de fax o correo electronico a todos los interesados
la fecha y lugar en que se constituird la Mesa de Contratacion, al objeto de dar a conocer la
ponderacion asignada a los criterios no evaluables automaticamente y proceder a la
apertura del sobre C conteniendo la documentacion relativa a los criterios cuantificables de
forma automatica, la cual sera remitida asimismo al érgano encargado de su evaluacion y
valoracién que tras efectuar dichas actuaciones, emitird un informe con la puntuaciéon
correspondiente a los criterios cuantificables de forma automatica, en el que se clasificaran
las proposiciones presentadas por orden decreciente en base al resultado del sumatorio de
la puntuacion otorgada en aplicacion de ambos tipos de criterios en relacion con cada oferta,
dejandose constancia documental de ello. Asimismo dicho informe recogera una exposicion
resumida de las razones de inadmision de las ofertas excluidas, asi como el nombre del
adjudicatario y las caracteristicas y ventajas de la proposicion presentada por el mismo,
determinantes de su seleccion.

Una vez elaborado el informe técnico que contendra la valoracion de las proposiciones
en cuanto a los criterios indicados, se constituird nuevamente la Mesa de Contratacion en
sesion publica, previa comunicacién a los interesados de la fecha y lugar en que se
celebrara la reunién y elevara al 6rgano de contratacion la propuesta de adjudicacion del
contrato, que incluira en todo caso la ponderacion conjunta de los criterios indicados en la
clausula 112 del presente pliego, acompafada de las actas de sus reuniones y de la
documentacion generada en sus actuaciones y de los informes emitidos. Dicha propuesta no
crea derecho alguno mientras el érgano de contratacion no dicte la resolucion de
adjudicacion del contrato.

132.- CL’ASIFICACION DE LAS OFERTAS, ADJUDICACION DEL CONTRATO Y
NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION.

De conformidad con lo establecido en el articulo 151 del TRLCSP, el 6rgano de
contratacion clasificara por orden decreciente, las proposiciones presentadas que no hayan
sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo sefialado en el articulo 152
del TRLCSP. Para realizar dicha clasificacién, atendera a los criterios de adjudicacion
sefialados en el presente pliego, pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos
estime pertinentes.
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Ayuntamiento de Castellon de la Plana

El 6rgano de contratacion requerird al licitador que haya presentado la oferta

econdémicamente mas ventajosa para que, dentro del plazo de cinco dias habiles, a contar
desde el siguiente a aquel en que en gue hubiera recibido el requerimiento, presente los
siguientes documentos:

1.-Acreditacion de la personalidad y capacidad de obrar del licitador, por los medios

gue se indican a continuacion:

a)

b)

c)

d)

Empresas espafiolas cuyo titular sea una persona fisica: Unicamente Documento

Nacional de Identidad del titular.

Empresas espafiolas cuyo titular sea una persona juridica: escritura de constitucion

de la Sociedad, adaptada a la vigente legislacion societaria, inscrita en el Registro

Mercantil, o estatutos de la Asociacién, Cooperativa, Fundacién o persona juridica de

gue se trate, inscritos en el Registro correspondiente.

Empresas extranjeras de estados miembros de la Unidn Europea:

i) Tendran capacidad para contratar las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
gue estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de
gue se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas
estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una
determinada organizacién para poder prestar en €l el servicio de que se trate,
deberan acreditar que cumplen este requisito.

i) Para acreditar la capacidad de obrar en el caso de que la legislacion interna de
su Estado exija la inscripcion en un registro profesional, sera suficiente acreditar
esa inscripcion.

iii) Igualmente podra acreditarse la capacidad de obrar mediante la presentacion de
una declaracion jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias de
aplicacion.

iv) Ademas, en ambos casos, declaracion firmada de sometimiento expreso a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales Espafioles de cualquier orden para las
incidencias que de forma directa o indirecta pudieran surgir del contrato, con
renuncia al fuero jurisdiccional extranjero del licitante.

Empresas extranjeras de Estados que no sean miembros de la Unién Europea:

i) Certificado acreditativo de su capacidad de obrar expedido por la embajada de
Espafia en el Estado correspondiente.

i) Informe de la respectiva representacion diplomatica espafiola de que el Estado
de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participacién de
empresas espafiolas en la contratacion con la Administracién, en forma
sustancialmente analoga, o en su caso, que dicho Estado es signatario del
Acuerdo sobre contratacion Publica de la Organizacién Mundial de Comercio.

ii) Al tratarse de contratos de obras, sera necesario también que la empresa tenga
abierta sucursal en Espafa, con designaciéon de apoderados o representantes
para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil. Este
requisito se acreditard mediante certificacion de dicho Registro en que consten
todas estas circunstancias.

iv) Declaracion firmada de sometimiento expreso a la jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales Espafioles de cualquier orden para las incidencias que de forma
directa o indirecta pudieran surgir del contrato, con renuncia al fuero jurisdiccional
extranjero del licitante.

En los casos de Uniones Temporales de Empresas, cada una debera acreditar su

personalidad y capacidad con arreglo a las anteriores normas, y ademas presentaran

un documento firmado por los representantes legales de todas ellas en que figure la
constitucion de la Union Temporal, la participacion de cada empresa en ella, y se
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designe un representante o apoderado Unico con poderes bastantes para ejercitar
los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato hasta la extincién
del mismo. En caso de resultar adjudicatarios, deberan formalizar la constitucion y
los poderes en escritura publica antes de que se cumpla el plazo de formalizacion del
contrato.

2.- Acreditacidn de la personalidad y representacién de quien firme la documentacién en
nombre de la empresa, mediante el Documento Nacional de Identidad (o0 equivalente si es
persona extranjera) del representante y poder bastanteado por el Titular de la Asesoria
Juridica o Letrado Asesor en quien delegue. El poder debera estar inscrito en el registro
publico correspondiente, en caso de que la normativa aplicable asi lo exija. Los licitadores
deberan presentar la Asesoria Juridica del Ayuntamiento toda la documentacion necesaria
para realizar el bastanteo al menos con 48 horas de antelacién a la de la finalizacién del
plazo de presentacion de la documentacién solicitada, el cual deberé referirse a la presente
contratacion.

3.- Solvencia econdmica y financiera de los licitadores, que de conformidad con el
articulo 67.3.b.2°) del RGLCAP en relacion con el art. 11.4.a) del RGLCAP, en su nueva
redaccion dada por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, debera acreditarse por el
medio siguiente:

El criterio para la acreditacion de la solvencia economica y financiera sera el volumen
anual de negocios del licitador o candidato, que referido al afo de mayor volumen de
negocio de los tres ultimos concluidos debera ser al menos de 746.180,90 euros.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditara por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro
oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

De conformidad con el art. 75.2 TRLCSP, en su nueva redaccion dada por la
Disposicién Final 32 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, en todo caso, la inscripcion en el
Registro Oficial de Contratistas y Empresas Clasificadas de las Administraciones Publicas
acreditara frente a todos los érganos de contratacion del sector publico, a tenor de lo en él
reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia econdémica y financiera
del empresario.

4.- Solvencia técnica o profesional, que de conformidad con lo dispuesto en el articulo
67.3.b.3°) del RGLCAP en relacion con el art. 11.4.b) del RGLCAP, en su nueva redaccion
dada por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, se acreditara mediante:

Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los diez ultimos afios, avalada por
certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados indicaran
el importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las obras y se precisara si se realizaron
segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término;
en su caso, dichos certificados seran comunicados directamente al érgano de contratacion
por la autoridad competente.

Si bien por la cuantia del contrato no es exigible la clasificacion del contratista, en
virtud de lo previsto en el articulo 65.1 del TRLCSP, la clasificacion del empresario en el
grupo o subgrupo que en funcién del objeto del contrato corresponda, en este caso, Grupo
K, subgrupo 7, categoria d, acreditard su solvencia econémica y financiera y solvencia
técnica para contratar.
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Ayuntamiento de Castellon de la Plana

En la documentacion presentada debera quedar suficientemente acreditada la solvencia
econdmica, financiera y técnica del licitador para hacer frente a las obligaciones del contrato.

La capacidad de obrar, personalidad juridica, representacion y clasificacion de los
licitadores, también se podra acreditar mediante la presentacién conjunta de los siguientes
documentos:

- Certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Contratistas y Empresas Clasificadas,
expedido por la Junta Superior de Contratacion Administrativa de la Generalitat
Valenciana o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

- Declaracion responsable suscrita por el licitador o por cualquiera de sus representantes
con facultades que figuren en el Registro, relativa a la vigencia de los datos que consten
en dichos Registros y que las circunstancias reflejadas en el mismo no han
experimentado variacion.

En ningun caso la certificacion registral eximira de la presentacion de aquellos
documentos preceptivos que se exijan para la firma del contrato en caso de resultar
adjudicatarios.

Las Uniones Temporales de Empresas deberan acreditar su solvencia por los mismos
medios indicados anteriormente, con las especialidades que establece en estos casos la
legislacidn sobre contratos del Sector Publico.

5.- Relacién del personal integrante del equipo destinado a la ejecucion del contrato.

6.- Declaracion responsable de no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones para
contratar contenidas en el art. 60 TRLCSP.

7.- Documentaciéon justificativa de hallarse al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o la autorizacion suscrita por el licitador o
representante del mismo, segiin modelo que figura como anexo al presente pliego, para que
el Ayuntamiento pueda solicitar de oficio estos datos a la Agencia Estatal de la
Administracion Tributaria y a la Seguridad Social. En dicho plazo, se comprobara de oficio
mediante los datos obrantes en la propia Tesoreria Municipal, el cumplimiento de las
obligaciones tributarias con este Ayuntamiento.

8.- Alta en el IAE, cuota municipal, provincial o nacional en el epigrafe correspondiente,
acompafado de copia del ultimo recibo pagado y declaracién del contratista de que no se ha
dado de baja.

Si se tiene la condicién de exento conforme al articulo 82 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se acreditara esta circunstancia por mera comunicaciéon por escrito
si se trata de personas fisicas y si se trata de personas juridicas, aportando bien el modelo
200 del Impuesto de Sociedades del Ultimo ejercicio presentado en la Delegacion del
Ministerio de Economia y Hacienda correspondiente o bien acompafiando comunicacion de
la cifra de negocios regulada en la Orden HAC/85/2003, de 23 de enero, del Ministerio de
Economia y Hacienda (BOE n° 24, de 28 de enero de 2003).

8.- La documentacion justificativa de haber constituido la garantia definitiva o la solicitud
expresa de constituirla mediante retenciéon en el precio seguin dispone la clausula 42 del
presente pliego.

En el supuesto de que obren en este Ayuntamiento algunos de los documentos
anteriormente relacionados, o en el caso de que se aporten en otra licitaciéon tramitada
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simultaneamente a la recogida en el presente pliego, los licitadores podran sustituir la
presentacién de los documentos realizando una remision expresa al expediente en el que
obren .

En el caso de que la documentacion relacionada en los apartados 1 a 5 ambos
inclusive, de la presente clausula se presente incompleta o con defectos subsanables, se
concedera al licitador requerido un plazo no superior a dos dias habiles contados a partir del
fax o mail, para que corrijan o subsanen las deficiencias, mediante escrito que presentaran
en el Registro General. Si el licitador no subsana o lo hace fuera de plazo se entendera que
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.

Asimismo, en el caso de no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento con
respecto a lo dispuesto en los apartados 5 a 8 de la presente clausula en el plazo sefialado
o si lo hace fuera del mismo, se entendera que el licitador ha retirado su oferta,
procediéndose en este caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los tres dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion
gue sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el presente pliego.

La adjudicacion serd motivada, se notificara a los candidatos o licitadores v,
simultdneamente, se publicara en el perfil de contratante. La notificacion debera contener los
extremos que establece el articulo 151.4 del TRLCSP.

Sera de aplicaciéon a la motivacion de la adjudicacién la excepcion de confidencialidad
contenida en el articulo 153 del TRLCSP. En todo caso, en la notificacion y en el perfil de
contratante se indicara el plazo en que debe procederse a la formalizacion del contrato
conforme al articulo 156.3 del TRLCSP.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 146.4 del TRLCSP, en todo caso el
organo de contrataciéon, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podréa recabar,
en cualquier momento anterior a la adopcién de la propuesta de adjudicacién, que los
licitadores aporten la documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas para ser adjudicatario del contrato.

14°.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Sera preceptiva la formalizacion escrita del contrato en documento administrativo que
se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacion, constituyendo dicho documento
titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico. No obstante, el contratista podra
solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, siendo a su cargo los correspondientes
gastos. En ningun caso se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato
clausulas que impliguen alteracion de los términos de la adjudicacion.

La formalizacion del contrato se efectuard no mas tarde de los ocho dias habiles
siguientes a aquel en que se reciba la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y
candidatos de la forma prevista en la clausula 132 del presente pliego (articulo 156.3 del
TRLCSP).

Al documento de formalizacién se unira, formando parte del contrato, la oferta del
adjudicatario y un ejemplar del PCA.
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Ayuntamiento de Castellon de la Plana

No podra iniciarse la ejecucién del contrato sin su previa formalizacion.

La formalizacién del contrato se publicara, indicando los mismos datos mencionados
en el anuncio de adjudicacion, en el perfil de contratante y en el Boletin Oficial de la
Provincia.

15%.- GASTOS.

El adjudicatario esta obligado a pagar el importe de los anuncios en los boletines o
diarios oficiales en que se publique, cuyo importe maximo total sera de novecientos euros.

El importe de los anuncios de la licitacion del contrato se descontara de la primera
factura que se emita salvo que se abone por el contratista, en el Area de Gestidn
Econdmica, en el plazo de treinta dias desde la formalizacién del contrato.

Es obligacion del contratista de las obras, la legalizacion y puesta en marcha de todas
las instalaciones previstas en el proyecto, por lo que deberé obtener los oportunos permisos,
autorizaciones y cualesquiera otros documentos necesarios que deban de expedir los
organismos competentes, asi como la redaccion de los proyectos, expedicién de boletines o
de cualquier otro documento necesario para ello.

162.- PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA Y REVISION DE PRECIOS.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, de
conformidad con el articulo 215 del TRLCSP.

En el presente contrato, dado el plazo de ejecucién de las obras, no tendra lugar la
revision de precios conforme a lo previsto en el articulo 89.1 del TRLCSP.

17%.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.

El 6érgano de contratacion designara un coordinador responsable del contrato, de
entre su plantilla de técnicos, que ejercerd como interlocutor municipal con el contratista y el
equipo facultativo y supervisara su ejecucion, comprobando que su realizacion se ajuste a lo
establecido en el contrato y cursara al contratista las érdenes e instrucciones del 6érgano de
contratacion en orden a asegurar su correcta ejecucion.

18%.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

1.- El contratista se obliga al cumplimiento, bajo su exclusiva responsabilidad, de las
disposiciones vigentes en materia de derecho del trabajo, Seguridad Social, proteccién a la
industria, seguridad e higiene en el trabajo y cualesquiera otras de general observancia. Una
vez formalizado el contrato, la empresa contratista designara una persona de referencia
para todas las cuestiones relacionadas con las obligaciones de caracter social.

2.- El contratista estd obligado a instalar y mantener a su cargo las sefales precisas
para indicar el acceso a la obra, la circulaciéon en la zona que ocupan los trabajos y los
puntos de posible peligro, tanto en la zona como en sus lindes o inmediaciones.

3.- Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en
este Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y demas documentos integrantes del
expediente de contratacion asi como al proyecto basico y de ejecucion que presentado por
el adjudicatario y posteriormente aprobado por la administracion contratante, sirve de base

/data/tmp/gestiona/SERVICE/convertinput5787676738488035682.0dt L Péagina 17 de 28

Palau Municipal
1716-2016

Cod. Validacion: 3HKT2WKSSKK2JPZ22NAAN76CJ | Verificacion: http://sede.castello.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 17 de 28



al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de éste diere al
contratista el Director facultativo de las obras y el responsable del contrato.

4.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

5.- De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 214 del TRLCSP, durante la ejecucion de
la obra sera obligacién del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen
a bienes patrimoniales o personales de terceros o de los propios trabajadores. El
Ayuntamiento de Castellobn queda comprendido en el concepto de tercero a tales efectos.

6.- Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia
inmediata y directa de una orden dada por este Ayuntamiento o hayan sido causados por los
vicios del anteproyecto elaborado por el mismo, se seguira el procedimiento previsto en el
Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se regula el Reglamento de los
procedimientos de las Administraciones Publicas en materia de Responsabilidad
Patrimonial. En todo caso se dara audiencia al contratista, notificandole cuantas actuaciones
se realicen en el procedimiento, al efecto de que se persone en el mismo, exponga lo que a
su derecho convenga y proponga cuantos medios de prueba estime necesarios.

7.- Los terceros podran requerir previamente, dentro del afio siguiente a la produccién
del hecho, al 6rgano de contratacion para que éste, oido el contratista, se pronuncie a cual
de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los dafios.

8.- El contratista de las obras debera asegurar las responsabilidades frente a terceros
en que pueda incurrir con motivo de la ejecucién del contrato, atendiendo a la naturaleza de
las obras y a los riesgos previsibles que se puedan derivar de las mismas. El capital minimo
asegurado por siniestro sera de 600.000,00 euros. La pdliza del seguro sera presentada en
el Negociado de Contratacion de Obras (primer piso del edificio noble del Ayuntamiento, de
lunes a viernes), con anterioridad a la formalizacion del contrato.

9.- Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por
vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del
contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afos, a
contar desde la recepcion.

192.- ACTUACION DEL ADJUDICATARIO EN LO REFERENTE A MODIFICACION
DE LINEAS ELECTRICAS Y OTROS SERVICIOS.

1.- El contratista estara obligado a ejecutar las modificaciones de lineas eléctricas de
alta o baja tensién y otros elementos propios de dicho servicio, que sean necesarias para la
ejecucion o explotacion de la obra, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del
Director de las obras y/o responsable del contrato.

2.- Con este objeto, realizard cuantas gestiones, tramites, pagos de derechos, etc.
sean necesarios en organismos oficiales y empresas titulares de las mismas. Asimismo el
contratista abonara las indemnizaciones a particulares a que haya lugar por situar postes,
lineas u otros elementos relacionados fuera de la zona afectada. Los planos definitivos de la
modificacién de lineas, en su caso, deberan ser aprobados por el Ayuntamiento.

3.- El contratista llevara a efecto la ejecucién de las modificaciones, por medio de una
empresa especializada que deberd ser aceptada por la Direccién de las obras y por la
empresa suministradora.

4.- De igual modo se procedera con los demas servicios afectados.
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Ayuntamiento de Castellon de la Plana

20%.- SUBCONTRATACION DE LAS OBRAS.

El contratista podré llevar a cabo la subcontratacion de la obra, en cuyo caso debera
cumplir los requisitos establecidos en los articulos 227, 228 y 228.bis del TRLCSP. En todo
caso las prestaciones parciales que el adjudicatario, en su caso, subcontrate con terceros no
excederan del 60 por 100 del importe de la adjudicacion. El contratista principal asumira la
total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente al Excmo. Ayuntamiento de
Castellon, siendo los subcontratistas sélo responsables ante el contratista principal. En
ningn caso podra concertarse por el contratista la ejecucién parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o
comprendido en alguno de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP.

En todo caso el régimen de la subcontratacion se ajustar4 a lo establecido en el
Capitulo Il que establece las Normas Generales sobre la subcontratacion en el Sector de la
Construccion de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el
Sector de la Construccion.

El adjudicatario debera comunicar anticipadamente y por escrito a la Administracion la
intencién de celebrar los subcontratos de acuerdo con las previsiones incluidas en su oferta,
sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad del
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia
a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso que el
subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de
la subcontratacidon, la comunicacién de esta circunstancia eximird al contratista de la
necesidad de justificar la aptitud de aquél. La acreditacion de la aptitud del subcontratista
podra realizarse inmediatamente después de la celebracion del subcontrato si ésta es
necesaria para atender a una situacién de emergencia o que exija la adopcién de medidas
urgentes y asi se justifica suficientemente.

El Ayuntamiento comprobara el estricto cumplimiento de los pagos que el adjudicatario
ha de hacer a los subcontratistas que participen en el contrato. A tal efecto, el adjudicatario
remitirq al Departamento de Contratacion de Obras de este Ayuntamiento, relacion detallada
de aquellos subcontratistas que participen en el contrato cuando se perfeccione su
participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion de cada uno de ellos que
guarden una relacién directa con el plazo de pago.

Asimismo, deberan aportar justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una
vez terminada la prestacion dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el
articulo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de
aplicacion.

Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales de ejecucién, cuyo
incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico,
permitira la imposicion de las penalidades contenidas en el presente pliego.

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacion establecidas
en el articulo 227.2 del TRLCSP se impondra la penalidad regulada en el articulo 227.3 del
TRLCSP con sujecion a lo siguiente:

- Se haré efectiva mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia conforme al articulo 212.8 del
TRLCSP.

- Como regla general, su cuantia serd de un 5% del importe del subcontrato, salvo que,
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motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 10% o hasta el maximo legal del 50%
respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

212.- PRESENTACION DEL PROYECTO.

El adjudicatario debera presentar en el plazo maximo de 20 dias desde que se
formalice el contrato, el proyecto de ejecucion de las obras, desarrollando las condiciones
técnicas elaboradas por el Ayuntamiento, adaptado a la normativa vigente y conforme a las
demas determinaciones establecidas en este pliego.

Los documentos que como minimo han de integrar dicho proyecto, asi como el
contenido de cada uno de ellos, son los que se relacionan en el articulo 9 del pliego de
prescripciones técnicas.

El adjudicatario entregara al Ayuntamiento, una vez ejecutados los trabajos, la
siguiente documentacion:

- 3 copias del proyecto Béasico y de Ejecucion completo, encarpetadas en papel
formato DIN-A4.

- 1 copia de dicho proyecto completo en soporte informatico (CD-ROM), con las
siguientes caracteristicas:

- Memoria, Pliego de Condiciones, Mediciones, Presupuesto, Instrucciones de uso y
mantenimiento; en ficheros Open Office y PDF, indicando en todo caso el programa
informatico con el que ha sido generado.

- Planos, en formato de fichero DWG, o bien en formato de intercambio DXF, indicando
en todo caso el programa informatico con el que ha sido generado.

- Planos, en formato de fichero PDF.

Todos los documentos a entregar, ya sea en papel o en soporte informatico, estaran
visados por el Colegio Oficial correspondiente.

Se presentaran asimismo los ejemplares necesarios de los subproyectos de
instalaciones a legalizar para su remision a la Conselleria competente. Todos los
documentos estaran debidamente firmados por técnico competente y visados por el/los
colegios profesionales correspondientes.

En el referido plazo de veinte dias y conjuntamente con el proyecto de obras, debera
presentar por triplicado proyecto basico de la instalacién o proyecto de la actividad junto con
la documentacion exigible por el tipo de la instalacion para la obtencion de la
correspondiente licencia de actividad.

222.- SUBSANACION DE ERRORES Y CORRECCION DE DEFICIENCIAS DEL
PROYECTO DE OBRAS.

La subsanacién de errores y responsabilidades en el contrato derivados de la
redaccion del proyecto, se regiran por lo previsto en los articulos 310 a 312 del TRLCSP.

23%.- INICIO DE LAS OBRAS.

Aprobado el proyecto por el Ayuntamiento, el contratista presentara el correspondiente
Plan de Seguridad y Salud en el plazo maximo de ocho dias desde la recepcion de la
notificacién de la resolucion dictada por el Ayuntamiento y tras la aprobacion del mismo, se
procedera en el plazo maximo de 15 dias a la comprobacion del replanteo, de la que se
levantara el acta correspondiente, cuya fecha determinara el comienzo de las obras.
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Ayuntamiento de Castellon de la Plana

242.- EJECUCION DE LAS OBRAS.

Las obras de construccion objeto de este contrato se ejecutaran por el adjudicatario
segun el proyecto de ejecucion aprobado por el 6rgano competente del Ayuntamiento vy las
modificaciones que por causas imprevistas 0 necesidades nuevas, apruebe el érgano de
contratacion. Si las modificaciones suponen la suspensién o reduccion de las obras, el
contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna.

25%.- REALIZACI()N Y FISCALIZACION DE LAS OBRAS. | DIRECCION E
INSPECCION DE LAS OBRAS.

1.- La coordinacion e inspeccion de las obras correspondera al Director de las obras y
al responsable del contrato que el Ayuntamiento designe, el cual dictara al contratista las
instrucciones necesarias para la normal y eficaz realizacion de aquéllas, por escrito en el
libro de 6rdenes, y sefalaran el ritmo de ejecucién conveniente, atendiendo tanto a criterios
técnicos como de financiacion.

2.- Debera realizarse un acta de comprobacion del replanteo antes del comienzo de
las obras, dentro del plazo maximo de quince dias desde la notificacién de la aprobacién del
Plan de Seguridad y Salud de las Obras, y un acta final de obra y llevarse un libro de
ordenes.

3.- El responsable del contrato tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y
almacenes de materiales destinados a la obra para su previo reconocimiento.

4.- Sin perjuicio de los ensayos y analisis previstos en el pliego de prescripciones
técnicas, en los que se estara al contenido del mismo, el Director de la obra y el responsable
del contrato podran ordenar que se realicen los ensayos y analisis de materiales y unidades
de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes.
Los gastos que se originen como consecuencia de la realizacion de ensayos o analisis de
materiales o unidades de obra se imputaran al contratista hasta un maximo del 1 por 100 del
presupuesto de ejecucion material.

5.- La direccion facultativa podra ordenar la apertura de catas o analisis que estime
necesarios, cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construccion o haberse
empleado materiales de calidad deficientes. De confirmarse la existencia de tales defectos,
seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En
caso contrario, la direccion facultativa certificara la indemnizacion que corresponda por la
ejecucién y reparacion de tales catas o analisis.

6.- Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que
no figuren en el presupuesto del proyecto base del contrato, la propuesta del Director de
obra sobre los nuevos precios a fijar se basara, en primer lugar, en cuanto resulte de
aplicacion, en los costes fijados en la descomposicion de los precios unitarios integrados en
el proyecto base del contrato, a los que se aplicara la baja ofertada; si ello no fuere posible
se tomaran como base los costes unitarios o los elementos integrantes de los mismos que
fueren de aplicacion de los contenidos en el Cuadro de Precios de la Edificacion, editado por
la Conselleria d'Obres Publiques, Urbanisme i Transports de la Generalitat Valenciana, a los
gue se aplicara la baja ofertada; y si tampoco ello fuese posible, se fijardn los precios
contradictoriamente. Si el contratista no aceptase los precios fijados contradictoriamente, el
organo de contratacion podra contratarlos con otro empresario con los mismos precios que
hubiese fijado o ejecutarlas directamente.
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La contratacién con otro empresario podra realizarse por el procedimiento negociado
sin publicidad siempre que su importe no exceda del 50 por 100 del precio primitivo del
contrato.

7.- En ningun caso el Director de las obras o el adjudicatario podran introducir o
ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobacién
técnica de la modificacion y la aprobacion econémica del presupuesto adicional resultante,
en su caso, como consecuencia de ella. Este punto se entiende referido a lo previsto en el
articulo 107 del TRLCSP.

262.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

La resolucion del contrato se regird por lo establecido con caracter general en los
articulos 223 a 225 del TRLCSP y especificamente, para el contrato de obras, en los
articulos 237 a 239 de dicha Ley.

1.- El incumplimiento grave por parte del contratista de cualquiera de las condiciones
del contrato, dara lugar a la resolucién de éste, con pérdida de la garantia constituida. Con
caracter general, son causas de resoluciéon del contrato:

* La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la
personalidad juridica de la sociedad contratista.

e La declaracibn de concurso o la declaraciébn de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.

* El mutuo acuerdo entre la Administracion y el contratista.

* La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista, y el incumplimiento
del plazo sefialado en el articulo 112.2.c del TRLCSP.

* La demora en el pago por parte de la Administracién por plazo superior al establecido en
el apartado 6 del articulo 216 del TRLCSP.

* La demora en la comprobacion del replanteo conforme al articulo 229 del TRLCSP.

* La suspension de la iniciacién de las obras por plazo superior a seis meses por parte de
la Administracion.

* EIl desistimiento o la suspension de las obras por un plazo superior a ocho meses
acordada por la Administracion.

* El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas
como tales en los pliegos o en el contrato.

* La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados o la
posibilidad cierta de produccion de una lesion grave al interés publico de continuarse
ejecutando la prestacion en esos términos, cuando no sea posible modificar el contrato.

2.- Ademas podra motivar la resolucién, con las consecuencias derivadas de la
normativa aplicable, cuando por el Ayuntamiento se estime:
* La manifiesta incompetencia en la ejecucién de las obras.
* Elincumplimiento de los requisitos de calidad consignados en el proyecto.

27%.- PENALIDADES.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizaciéon del mismo, asi como de los plazos parciales sefalados para su ejecuciéon
sucesiva.

La constitucion en mora del contratista no precisard intimacién previa por parte de la
Administracion.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracién podra optar indistintamente por la
resolucion del contrato o por la imposicién de las penalidades diarias en la proporcion de
0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.
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Ayuntamiento de Castellon de la Plana

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por ciento del
precio del contrato, el érgano de contratacién estara facultado para proceder a la resolucion
del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

28%.- FORMA DE PAGO.

A los efectos de pago, el Director de las Obras expedira mensualmente, en los
primeros diez dias siguientes al mes que correspondan, las certificaciones que comprendan
la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, las cuales deberan estar visadas por el
Colegio Territorial de Arquitectos de Castellon o por el colegio oficial que corresponda en
funcién de la titulacién del autor del documento. Los abonos al contratista resultantes de las
certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en forma
alguna aprobacion o recepcién de las obras que comprende.

Tras prestar su conformidad a la certificacién expedida por el Director de las Obras, el
contratista expedira la correspondiente factura que debera cumplir las determinaciones
exigidas en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.

La factura en formato electronico se presentara a través del “Punto General de
Entrada de Facturas Electronicas” (FACE) de conformidad con las condiciones y requisitos
gue se establecen en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrénica y demas normativa de desarrollo.

A los efectos de lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposicion adicional trigésimo
tercera afiadida al TRLCSP por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, en las facturas
gue emita el contratista debera constar la identificacibn del érgano administrativo con
competencias en materia de contabilidad publica, siendo éste el 6rgano de “Gestidn
Presupuestaria y Contabilidad”, el érgano de contratacién, que es la Junta de Gobierno
Local y el destinatario de las mismas que serd el Director de la obra.

Segun lo previsto en el articulo 216.4 del TRLCSP, la Administracion tendra la
obligacién de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de la
aprobacién de las certificaciones de obras, y si se demorase, debera abonar al contratista a
partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta dias, los intereses de demora y la
indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004 de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cédmputo de plazo para el
devengo de intereses, el contratista debera de haber cumplido la obligacién de presentar la
factura ante el Registro del Ayuntamiento, en tiempo y forma, en el plazo de treinta dias
desde la fecha de expedicion de la certificacion.

El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones
preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria pesada adscritos a la obra, en la forma y con las garantias que a tal efecto
determinan los articulos 216 y 232 del TRLCSP, y 155, 156 y 157 del RGLCAP.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

292.- RECEPCION DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTIA.

Terminada la ejecucién de las obras, el contratista lo pondra por escrito en
conocimiento del Ayuntamiento y, si estuvieran en condiciones, se hara la recepcion de las
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obras dentro del mes siguiente a su conclusién, mediante acta y de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 163 del RGLCAP.

Recibidas las obras, se procedera a la medicion general de las mismas conforme a lo
previsto en el articulo 166 del RGLCAP, a los efectos de aprobar la certificacion final de las
obras ejecutadas y su abono a cuenta de la liquidacion del contrato, dentro de los plazos
marcados por la Ley.

El plazo de garantia sera de un afio desde la recepcién de las obras; transcurrido
dicho plazo, si procede, se devolvera al contratista la garantia definitiva.

Durante el plazo de garantia el contratista se hara cargo y correra con los gastos de
conservacion de las obras y, en su caso, de la jardineria, con arreglo a las instrucciones de
la Direccion facultativa y del responsable del contrato.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde
la recepcion.

30%.- CONFIDENCIALIDAD.

Sin perjuicio de las disposiciones del TRLCSP relativas a la publicidad de la
adjudicacion y a la informacion que debe darse a los candidatos y a los licitadores, el 6rgano
de contratacién no podra divulgar la informacién facilitada por los empresarios que éstos
hayan designado como confidencial; este caracter afecta, en particular, a los secretos
técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que
tenga acceso con ocasion de la ejecucién del contrato a la que se le hubiese dado en los
pliegos o en el contrato, 0 que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este
deber se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa
informacion.

La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccién de Datos de Caracter Personal y en el
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Organica 15/1999, asi como en la restante normativa vigente en
relacién con la proteccion de datos de caracter personal.

En cumplimiento del articulo 12 de mencionada Ley, que regula el tratamiento de datos
personales por cuenta de terceros, la empresa adjudicataria se compromete al cumplimiento
de las estipulaciones siguientes sobre seguridad:

« Atratar los datos de caracter personal con la maxima cautela con el fin de garantizar su
confidencialidad e integridad, adoptando las medidas técnicas y organizativas necesarias
en lo que respecta a la custodia, almacenamiento y conservacion con el fin de evitar su
alteracion, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

* La empresa adjudicataria Unicamente tratard los datos personales incluidos en el fichero
de datos de caracter personal conforme a las instrucciones del responsable del fichero;
no aplicara o utilizar4 dichos datos con finalidades distintas a las que figuren en el
presente contrato, ni los comunicara, ni siquiera para su conservacion a otras personas,
siendo responsables unicos de los ilicitos administrativos y/o penales en que pudieran
incurrir con ocasion del conocimiento y gestion de tales datos.
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Ayuntamiento de Castellon de la Plana

* Se deberd mantener en todo momento la privacidad de toda informacién contenida en

todas las bases de datos a las que el adjudicatario tenga acceso durante la ejecucion del
presente contrato, garantizando en todo momento la confidencialidad de la informacién.

* No podra transferir, duplicar o reproducir, todo o parte, de la informaciéon contenida en
el/los fichero/s o datos objeto de este contrato o aquellos datos a los que tenga acceso
con motivo de la ejecucion del presente contrato, a excepcion de los casos en que exista
previa autorizacién escrita del Ayuntamiento.

* Se debera cumplir estrictamente la normativa legal y reglamentaria en vigor sobre
utilizacién de técnicas electronicas, informaticas y teleméticas y sobre proteccion de
datos. El licitador deberd comprometerse a la adaptacién de los sistemas a las nuevas
normas al respecto que puedan entrar en vigor en periodo de vigencia del contrato.

* En el caso de que el contratista destine los datos a otra finalidad, los comunique o los
utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, sera considerado también
responsable del fichero, respondiendo a las infracciones en que hubiera incurrido
personalmente.

* Una vez cumplida la prestacién contractual, las copias de los datos de caracter personal
que obren en poder de la empresa prestadora del servicio seran devueltas al responsable
del fichero, al igual que cualquier soporte o documento en que conste algin dato de
caracter personal.

* Todas estas obligaciones subsistirAn aun con posterioridad a la finalizacion de la
prestaciéon del presente contrato.

* Asi mismo el adjudicatario debera informar al Ayuntamiento de la necesidad de cualquier
ALTA, BAJA o MODIFICACION en los ficheros de titularidad municipal que contengan
datos de caracter personal a fin de proceder a su correcta regulacion e inscripcién ante la
Agencia Espafiola de Proteccion de Datos.

312.- JURISDICCION COMPETENTE.

El presente contrato es de caracter administrativo, de conformidad con el articulo
19.1.a del TRLCSP, lo que determina que todas las cuestiones que el mismo plantee, una
vez firmes en via administrativa, se sustancien ante la jurisdiccion
contencioso-administrativa, conforme al articulo 21 del TRLCSP.

Ambas partes se someten a efectos de este contrato, a los tribunales con jurisdiccion
en esta Ciudad, con expresa renuncia a cualquier otro fuero.

32%.- NORMAS COMPLEMENTARIAS.

En caso de discordancia entre lo establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas y
este Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, prevalecera éste Ultimo. La memoria
del Proyecto Base de la contratacion, junto con el resto de apartados que definen con
precision las obras, sus caracteristicas técnicas y su presupuesto, tendra caracter
contractual.

En lo no previsto en este Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, se estara a
lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico; Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
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Contratos de las Administraciones Publicas; Real Decreto Ley 817/2009, de 8 de mayo por
el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Publico; Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local en la parte que se mantiene vigente, y
supletoriamente por las demas normas del Derecho Administrativo, y en su defecto, por las
normas de Derecho privado. En cuanto a las posibles responsabilidades penales se estara a
lo dispuesto en el articulo 262 del Caodigo Penal que tipifica el delito de alteracion de precios
en las subastas y concursos publicos.

Castellon de la Plana.
(Documento firmado electronicamente al margen)
La Jefa del Negociado de Contratacién de Obras Adjunta de Seccién,

Fdo. M2 Teresa Giner Pallarés.

convertinput5787676738488035682.odt Péagina 26 de 28

Cod. Validacion: 3HKT2WKSSKK2JPZ22NAAN76CJ | Verificacion: http://sede.castello.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 26 de 28



Ayuntamiento de Castellon de la Plana

ANEXO |
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE PARA LICITAR

D , con NIF ,
en nombre propio 0 en repreSENtaCiON A ...........ovuiiiiiiiiiiiiiie e e e e e e e e e e e e e
CIF , de conformidad con lo previsto en el articulo 146.4 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (TRLCSP), en su redaccién dada por la
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacion,
DECLARA bajo su responsabilidad:

Que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con el
Ayuntamiento de Castell6n de la Plana.

- Que en relacion con el expediente de contratacion de la redaccion del proyecto y
ejecucion de las obras de cierre para seguridad del primer y segundo recintos, centro de
interpretacion y puesta en valor del espacio del Castell Vell de Castellébn de la Plana,
cumple con los requisitos de solvencia o clasificacion, en su caso, exigidos en sus pliegos
reguladores.

- Que se compromete a acreditar documentalmente ante el Organo de Contratacion,
en el caso de resultar propuesto como adjudicatario, todos y cada uno de los extremos
requeridos por la ley (articulo 146.1 TRLCSP) y los pliegos con anterioridad a la
adjudicacion, en el plazo conferido al efecto.

Y para que asi conste y surta sus efectos ante el Organo de Contratacion del Excmo.
Ayuntamiento de Castellon de la Plana, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 146.4
del TRLCSP, firma la presente.

Lugar, fecha y firma del licitador o de su representante y sello de la empresa.

Fdo: D/D? ...
(nombre, NIF y titulo de representacion)
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ANEXO Il

AUTORIZACION DEL LICITADOR PARA QUE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CASTELLON PUEDA RECABAR DATOS A LA AGENCIA TRIBUTARIA Y A LA SEGURIDAD
SOCIAL DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
PARA CONTRATAR CON DEL AYUNTAMIENTO.

D , con NIF o, ,
en nombre propio 0 en repreSeNtaCiON T ...........oooiiiiiiiiiiiiiee e e e e e e e e rreeeeeeeannns
CIF e , autoriza al Excmo. Ayuntamiento de Castellén a solicitar de Ia
Agencia Estatal de la Adm|n|straC|on Tributaria y de la Tesoreria General de la Seguridad
Social, los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones con ambos organismos, para
comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para contratar con este
Ayuntamiento la redaccién del proyecto y ejecucion de las obras de cierre para seguridad del
primer y segundo recintos, centro de interpretacion y puesta en valor del espacio del Castell
Vell de Castellén de la Plana .

La presente autorizacion se otorga exclusivamente a los efectos de la contratacién con
este Ayuntamiento la redaccion del proyecto y ejecucion de las obras de cierre para
seguridad del primer y segundo recintos, centro de interpretacion y puesta en valor del
espacio del Castell Vell de Castellon de la Plana, y en aplicacion de lo dispuesto en el
articulo 95.1.k de la Ley 58/2003, General Tributaria, que permite, previa autorizacion del
interesado, la cesion de los datos tributarios que precisen las Administraciones Publicas
para el desarrollo de sus funciones, asi como lo previsto en el articulo 14.2.b del Real
Decreto 209/2003, sobre la obtencion de datos de la Tesoreria General de la Seguridad
Social.

La presente autorizacidbn comporta el conocimiento y aceptacién de las condiciones
que rigen la cesion de datos conforme a las previsiones de la Ley Organica 15/1999, de 13
de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal, y en el Reglamento de Medidas
de Seguridad de Ficheros Automatizados que contengan Datos de Caracter Personal,
aprobado por el Real Decreto 944/1999, de 11 de junio.

Lugar, fecha y firma del licitador o de su representante y sello de la empresa.

Fdo: D/D? ...
(nombre, NIF y titulo de representacion)

Nota: La autorizacion concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier
momento mediante escrito dirigido al organismo solicitante.
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