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I. MEMORIA

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.-
1.1. AGENTES.-
Promotor: 
Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
Autor del documento: 
Blas Jovells Igual. Arquitecto Municipal.
Colaboradores:
Miquel Gómez Garcés. Arquitecte Tècnic Municipal.
Instalaciones: Ingeniería Monfort. 

1.2. INFORMACIÓN PREVIA.-
Antecedentes y objeto
(NOTA.- La información relativa a los antecedentes y el análisis de la arquitectura ha sido
extraída, entre otros, de los siguientes documentos: “EL PARQUE DE RIBALTA. ANÁLISIS
ARQUITECTÓNICO. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN SOBRE LA ARQUITECTURA”, de la
Consellería de Cultura, Educació i Ciencia de la Generalitat Valenciana, de 1992, del que
son autores Miguel  del  Rey Aynat  y  Carlos Gómez Navarro;  “Informe sobre el  parc de
Ribalta i el pas del TVRcas”, de 2008, de la Comissió de Llegat Històric i Artístic del Consell
Valencià de Cultura; y al informe de la Universitat Politécnica  de Valencia a petición de la
plataforma SOS Ribalta de Castellón, asumiendo el informe del Consejo Científico Técnico
Extraordinario del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio, también de 2008,
del que es autora Mª Teresa Doménech Carbó.) 

El Parque de Ribalta
Las primeras noticias sobre la construcción del Parque de Ribalta, se remontan a mediados
del siglo XIX, cuando la idea de un gran jardín botánico público nace al quedar liberados los
terrenos que ocupaba el antiguo cementerio, con el ayuntamiento constituido en 1868.
Su diseño responde a los planteamientos del  “arte de los jardines nuevos” vinculado al
fenómeno de la expansión urbana, para satisfacer las exigencias higienistas, recreativas y
botánico-educativas de los habitantes de las ciudades. También refleja su acomodación a los
trazados de su tiempo, en donde la revalorización de las formas geométricas produce un
jardín compuesto de formas libres de inspiración paisajista con el rigor del jardín clásico.
Sus antecedentes hay que buscarlos en el “Jardín de Monforte” (1859) y en el “Paseo de la
Glorieta” (1817), ambos en Valencia.
El primer paseo, de forma triangular, ocupó el espacio extramuros del antiguo cementerio
municipal, siendo el autor de sus trazas el maestro de obras y director de caminos vecinales
Luís  Alfonso  y  Brull.  Recibió  el  nombre  del  pintor  Ribalta,  al  que  se  creía  nacido  en
Castellón, si bien posteriormente se supo que era catalán. 
Años  mas  tarde,  en  1876,  se  inician  las  obras  del  Paseo  Nuevo,  llamado  luego de la
Alameda y ahora del  Obelisco,  diseñado también por  Luís  Alfonso y Brull.  Su forma es
sensiblemente cuadrada, ocupando una superficie aproximada de 55.000m2, y su trazado
tenía la finalidad de incluir en el jardín el camino de unión de la estación de ferrocarril con la
puerta murada de la ciudad. 
Ya en 1899 se instala el primer quiosco para a la venta de helados, y pocos años después
se trazan unos laberintos con jardín, los llamados “paseos de los filósofos”. 
En 1904 se construye la llamada caseta del pozo, de estilo neomudéjar, para albergar el
motor de riego. 
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En 1910 la  antigua carretera de Zaragoza, que discurría entre los dos paseos,  deja de
usarse como tal y pasa a propiedad municipal. Será el momento en que se integren en una
sola unidad ambos paseos, articulados mediante el denominado Paseo de coches que se
construye  sobre  la  antigua  carretera,  quedando  configurado  el  Parque  de  Ribalta  que
actualmente conocemos, con una extensión aproximada de 77.000m2. 
En 1915,  sobre los  terrenos que habían sido del  conde de Pestagua,  se construye,  de
acuerdo con el proyecto del arquitecto municipal Francisco Tomás Traver, un estanque que
intentaba recrear un paisaje romántico, con una caseta para aves acuáticas y una estatua
del escultor Antonio Peiró, inspirada en una Venus de Cánova. 
En 1923 se construye la rosaleda, y se levanta una palomar de reminiscencias modernistas.
El pintor Vicente Castell Doménech (1871-1934), autor de unos cuantos cuadros del Parque
de Ribalta,  parece ser el  autor  del  dibujo del enlosado del andén central  del Paseo del
Obelisco, con rombos y grecas. 
En esta época había al menos tres quioscos, dos en la rotonda del obelisco y otro frente al
estanque.
Dos de los monumentos que se levantaron en el parque son obra del escultor Adsuara, el
busto del guitarrista Tárrega (1916) y la estatua del pintor Ribalta (1926).
Modernistas  son  también  muchos  bancos  revestidos  de  azulejos  decorados,  que  están
ubicados en distintos lugares del parque.
En  1928  el  arquitecto  municipal  Francisco  Maristany  recibió  el  encargo  de  proteger  el
estanque, para evitar caídas accidentales, y añadió una balaustrada que le confería cierto
aire vienés. 
Maristany es autor también del templete de música (1932), gracioso edificio con cúpula de
cerámica vitrificada de color  azul,  con piezas en forma de escama, en el  que la Banda
Municipal ofrece numerosos conciertos.
Al lado del templete de música se encuentra un monumento al pintor  Castell,  paleta en
mano, y en la placita del estanque se encuentra el busto de Domingo Herrero, alcalde de
Castelló, que se instaló en 1932.
El obelisco fue demolido por las autoridades franquistas en 1939, al finalizar la guerra civil, y
reconstruido en 1982. 
Después, el tardofranquismo construyó una cruz a los caídos, que hoy está dedicada a las
víctimas de la violencia.
Los cambios más sustanciales del parque, una vez acabado, tuvieron lugar en los años 60 y
70 del siglo pasado, cuando se intentó adaptarlo a la modernización de costumbres y usos,
sin reparar que, por tratarse de un jardín histórico ya centenario, estos cambios traerían la
destrucción de una serie de elementos fundamentales en su estructura. 
Tal fue el caso de la transformación de la pérgola de la parte más antigua del parque en un
edificio  circular  cubierto  destinado  a  espectáculos  multitudinarios,  destruyendo
completamente el sentido y la proporción de un espacio excepcional.
El mismo criterio se siguió para suprimir la rosaleda y convertirla en una zona de juegos, y
para  transformar  una  porción  del  jardín  geométrico  en  un  parque  infantil  de  tráfico,
actividades que no deberían haber tenido cabida en un parque histórico de la importancia
del de Ribalta.
Cuando  en  los  años  60  y  70  el  parque  se  destinó  a  usos  concretos,  el  cuidado  y  el
mantenimiento general se abandonaron. Las plantas crecieron anárquicamente, y el parque
perdió parte del poder de convocatoria que tenia para los ciudadanos.
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El  Parque de Ribalta  fue incluido,  por  Real  Decreto de  19-06-1981,  en la  categoría de
Conjunto Histórico Artístico, junto con el Hospital Provincial, la Plaza de toros, la plaza de la
Independencia, la calle Zaragoza y la plaza Tetuán. 
Como se decía anteriormente, existe documentación relativa a que ya en 1889 se solicita la
instalación de un quiosco para la venta de helados y que en la década de los 20 existían al
menos otros tres, dos en la rotonda del obelisco y otro frente al estanque. 
Lógicamente, el  interés por la instalación de estos elementos va unido a la afluencia de
visitantes al parque. Por ello, a partir de los años 70, cuando su cuidado y mantenimiento
decrecen,  se  resiente  la  afluencia  de  público  y  la  explotación  de los  quioscos  deja  de
interesar, hasta que en 1991 se procede a la demolición del último de los existentes.

La caseta del pozo

Se sitúa en el Jardín del Palomar, dando frente al paseo que lo separa del estanque.

El proyecto, cuyo autor se desconoce, se redactó en 1902, iniciándose inmediatamente su
construcción, que se alargó hasta 1904.

Su uso actual es de caseta para la maquinaria del pozo y útiles de jardinería.

Se trata de una pequeña edificación de una sola altura y planta cuadrada que leída en su
basamento mantiene una doble simetría que se rompe al llegar a la cubierta, resuelta a dos
aguas y formando piñón en la fachada delantera, que además incorpora un ligero porche
apoyado sobre cuatro columnillas de hierro. En cada una de las fachadas se abre un vano
con arco de herradura que en el alzado delantero es puerta mientras que en las fachadas
laterales  y  trasera  está  cerrado  hasta  una  determinada  altura  conformando  ventanas
resueltas con carpintería de madera que dibuja un caprichoso despiece del cristal. 

Está construida con muro de carga de ladrillo macizo visto, que refuerza su sección en las
esquinas y jambas de los vanos.  La cubierta,  de estructura de madera apoyada en los
muros laterales, se reviste con teja plana.

Los piñones que dicha cubierta forma sobre la fachada delantera y trasera se resuelven con
frontón decorado con dibujos geométricos que forma el mismo ladrillo y cobra importancia y
volumen al volar los extremos sobre ménsulas que nacen de los refuerzos de esquina, que
de esta forma protegen lateralmente los aleros de viguería de madera que forma la cubierta
en las fachadas laterales de la edificación.

El  porche  de  entrada,  de  una  simple  cubrición  de  teja  plana,  apoya  sobre  una  ligera
estructura triangular de madera (pares y cabios) y acero (tirantes), descansando esta por un
lado en el muro delantero y por el extremo en un durmiente metálico que se apoya en cuatro
columnas de fundición.

ANÁLISIS:

Podríamos hablar de un lenguaje neomudéjar el que destila este edificio. Bastante sobrio,
con  tan  solo  alguna concesión  al  decoro  en  los  frontones  y  ménsulas  que lo  soportan
lateralmente, línea de imposta y arcos de herradura sobre los vanos. Igualmente sencillo es
el uso de materiales: cerámica en muros y cubierta, madera y metal en la estructura de
cubierta y porche.

Hay que mencionar  la  solución del  porche,  con dos detalles a destacar:  por  un  lado el
encuentro de la cubrición con el muro de fachada se produce en un lugar difícil, sobre el
frontón de fachada sin dejarlo del todo descubierto; por otro lado las columnillas de hierro
que soportan esta cubrición nacen de bases de ladrillo donde se aprecian con claridad dos
tipos de ladrillo distintos, la mitad inferior del mismo tipo que la caseta y la superior de un
ladrillo más reciente. Esto hace pensar que en un determinado momento este porche se
elevó sobre lo que debió ser su altura original, incluso la techumbre frente a la celosía de
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madera que cubre el frente del tejadillo puede inducir a que en origen no fuera inclinado o
incluso que se tratase de una pérgola o simple sombraje.

El  estado  de  conservación  de  esta  pieza  es  bastante  bueno  en  cuanto  a  la  fábrica  y
cubrición,  pero  se  aprecian  pequeñas  intervenciones  no  bien  resueltas  de  añadidos,
apertura  de  huecos  y  nichos,  etc.  El  interior  está  bastante  afectado  debido  al  uso  de
almacén de herramientas y útiles de jardinería que actualmente contiene.

El palomar

Se construye en la década de los años 20 del siglo pasado en base a un proyecto del
arquitecto municipal, que pudo ser tanto Francisco Tomás Traver como Francisco Maristany. 

Su último uso ha sido de palomar y aseos públicos, y su estado de conservación no es del
todo satisfactorio en cuanto a los aseos, actualmente en desuso, y sobre todo las láminas de
hormigón revestidas con azulejo a modo de porches están muy deterioradas. 

Actualmente el edificio se encuentra protegido con vallas para impedir el acceso a su interior
y los porches están apuntalados, ya que su estabilidad no está garantizada.

El edificio se sitúa en el centro de un pequeño jardín geométrico, de escasa vegetación que
esta próximo al estanque. Lugar bastante adecuado para albergar la función de palomar que
siempre había tenido.

Consta de dos partes diferenciadas: una inferior, de volumetría cúbica, a la que se adosan
otros cuerpos, curvos y rectangulares, configurando una planta compleja;  y un elemento
cilíndrico  superior  que  emerge  a  manera  de  faro,  penetrando  la  volumetría  del  cuerpo
inferior, y se eleva hasta una imposta a partir de la cual reduce su diámetro y como una
pieza telescópica se sobreeleva acabando en una chimenea de ventilación abierta a todos
los vientos y rematada por un cono superior. Una galería exterior, redonda, volada y ligera
aparece a media altura del cilindro y hace practicables las bocas del palomar.

Unas volutas configuradas como elementos vegetales, marcan la transición entre la planta
cuadrada del cuerpo inferior y la traza circular superior.

Muros de carga, puntales de acero, hormigón en los vuelos y azulejo en cubiertas, dan una
riqueza particular a la construcción.

ANÁLISIS:

El aspecto fantástico que transciende de la forma del edificio está en consonancia con su
ubicación apartada, algo escondida en el parque. Lo romántico y las formas medievalistas
están presentes  en  esta  arquitectura  modernista  tardía,  quizás  algo  expresionista  en  la
utilización de signos como el faro, la torre, etc.

Se  utilizan  muros  macizos  para  las  formas  estrictas  del  basamento  cúbico  y  del  fuste
cilíndrico; hormigón en las piezas ligeras de impostas y galerías de servicio; acero ligero en
barandilla  y  como  elementos  portantes  en  los  puntales  que  apoyan  las  dos  cubiertas
alabeadas de planta semicircular a ambos lados del basamento y sobre todo los planos
vidriados de azulejo azul y blanco de las cubiertas de esos cuerpos adosados a la base;
cubiertas vidriadas de borde romo y trazado romboidal de piezas cuadradas azules, en la
mejor tradición funcional, higienista en este caso y modernista siempre.

Lo moderno de esta pieza no está ni en la coherencia estilística ni en la época, más bien
tardía, sino en los materiales utilizados, adecuados limpiamente a sus funciones y usados
con gran intención expresiva.

En la  actualidad,  el  Ayuntamiento considera que la  nueva instalación de un quiosco-bar
puede resultar adecuada para satisfacer las necesidades de los nuevos usuarios del parque,
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sobre  todo  después  de  las  últimas  intervenciones  encaminadas  a  su  recuperación  y
revitalización, la instalación de paradas del transporte en vía reservada y la aparición de
dotaciones y comercios en el entorno más próximo.
El objeto del presente documento es la definición de las obras a ejecutar para instalar un
quiosco-bar en el interior de la caseta del pozo y ubicar los necesarios servicios higiénicos
en la planta baja del palomar, rehabilitando y adecuando convenientemente ambas piezas.
Se redacta por lo tanto la presente Memoria Valorada por encargo de la Alcaldía-Presidencia
del Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana, a través del Coordinador General del
Área de Gobierno de Desarrollo Sostenible de la Ciudad, y en el mismo se definen las obras
necesarias para la construcción de un quiosco-bar en el interior de la caseta del pozo del
Parque Ribalta de Castellón de la Plana y la rehabilitación de los aseos públicos existentes
en la planta baja del palomar para que puedan servir a los usuarios del mencionado quiosco.

Datos del emplazamiento y entorno físico.
Las edificaciones objeto de intervención se encuentran en el interior del Parque de Ribalta,
caracterizado por la presencia de abundante vegetación y escasas edificaciones aisladas,
todas ellas protegidas.

Normativa urbanística.
En el recientemente anulado Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1 de marzo de
2000, el Parque de Ribalta figuraba en el Catálogo de Dotaciones y Zonas Verdes, con el
número 612 y la calificación ZV-QL. Por otra parte, el parque resulta incluido en el ámbito del
Conjunto Histórico Artístico (CHA) declarado por Real Decretro1866/1981 de 19 de junio.
En  relación  con  la  normativa  urbanística  municipal,  actualmente  se  está  tramitando  un
nuevo  Plan  General  de  Ordenación  Urbana.  Hasta  que  dicho  documento  se  apruebe
definitivamente se aplicarán las normas urbanísticas transitorias de urgencia aprobadas por
Acuerdo del Consell de 27 de febrero, publicado en el DOGV de 2 de marzo de 2015, núm.
7478. 
Dichas normas transitorias no establecen la vigencia del  Catálogo del Patrimonio Histórico
contenido  en  el  P.G.O.U.  ahora  anulado,  por  lo  que  únicamente  será  de  aplicación  la
normativa de protección del patrimonio cultural de ámbito supramunicipal.
Así pues, los criterios de intervención serán los establecidos en la Ley 4/1998 de Protección
del  Patrimonio  Cultural  Valenciano,  que  en  concreto  se  establecen  en  su  artículo  38,
“Criterios de Intervención en Monumentos y Jardines”, y serán también de aplicación la Ley
del Patrimonio Histórico Español de 1985 (LPHE) y la Ley 5/2007 del Patrimonio Cultural
Valenciano (LPCV), que modifica la Ley 4/1998, de 11 de junio.
La LPHE, en su artículo 23, solo permite transformaciones en un conjunto histórico si estas
mejoran les relaciones con su entorno, y ello vía Plan Especial de Protección.
La LPCV establece que toda intervención en un monumento o jardín histórico declarado de
interés  cultural  deberá  ir  encaminada  a  la  preservación  e  incremento  de  los  intereses
patrimoniales que determinaron este reconocimiento. Además, desde la entrada en vigor de
la misma, los municipios tenían un plazo de un año para redactar un Plan Especial  de
Protección, en los términos establecidos en el artículo 39, que afectaría a todo el conjunto al
que afectaba el RD 1700/81.
Finalmente, en cuanto a las condiciones de volumen y uso aplicables a la intervención que
se proyecta, el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell,  por el  que se aprueba el
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial  y Urbanística (ROGTU) establece en su
artículo  128.c  (Condiciones  de  calidad  exigibles  de  las  zonas  verdes,  en  referencia  al
artículo 60 de la Ley Urbanística Valenciana, LUV), que éstas “sólo se destinarán a usos
generales  y  normales  que  no excluyan ni  limiten  la  utilización  pública  y  conforme a  su
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destino, admitiéndose el uso deportivo y pequeñas instalaciones de hostelería y quioscos de
una sola planta y de superficie inferior a un 5 por ciento del total”.
En todo caso, y conforme a lo establecido en el artículo 35.1 de la LPCV, dado que se trata
de una intervención en un ámbito declarado CHA y que el planeamiento especial no ha sido
definitivamente aprobado, la actuación que se propone requiere la autorización antes de su
inicio de la Consellería de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.

1.3. SOLUCIÓN ADOPTADA.-
1.3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.
El programa de necesidades requerido por el Ayuntamiento comprende la intervención sobre
dos edificaciones: por una parte, la construcción en el interior de la caseta del pozo de un
quiosco-bar, compuesto por cocina, barra y zona de público para 10-12 personas con al
menos dos mesas, destinando el porche que protege el acceso al edificio a terraza, con
mesas y sillas que se puedan almacenar en la zona de público cuando el bar permanezca
cerrado; y por otra parte la rehabilitación de los aseos públicos situados en la planta baja del
palomar adecuándolos a la normativa sobre accesibilidad.
La solución adoptada deberá responder a los condicionantes de partida que suponen el
programa de necesidades expuesto y las normas de protección del patrimonio histórico-
artístico  de  aplicación  al  entorno  del  parque  Ribalta,  que  básicamente  suponen  la
conservación de las características formales y constructivas de las edificaciones existentes.
En cuanto a la instalación de un quiosco-bar en el interior de la caseta del pozo hay que
tener  en  cuenta  que  el  edificio  presenta  un  solo  acceso,  por  su  lado  norte,  y  que
actualmente alberga en su interior las instalaciones propias del pozo, en el lado sur, del que
se extrae agua para el estanque y el riego del parque, vestuarios y aseos para el personal
de jardinería, utilizándose el resto de la superficie como almacén. 
Las actividades a desarrollar  en el interior del pequeño edificio son incompatibles,  como
mínimo en cuanto a horarios,  ya que mientras el bar  permanezca cerrado deben poder
acceder a la zona del pozo personas ajenas a dicha actividad, para realizar operaciones de
puesta en marcha, mantenimiento, reparaciones, etc. 
Teniendo en cuenta la situación del único acceso y de las instalaciones del pozo, y que es
necesario garantizar la funcionalidad del conjunto sin alterar la composición del edificio, la
distribución de espacios que se proyecta consiste en disponer las zonas de barra y cocina
en una franja paralela al lado Este, quedando el acceso al edificio directamente a la zona de
público  del  bar,  desde  la  que  resultan  accesibles  las  instalaciones  del  pozo,
compartimentadas al fondo del inmueble. Para impedir el acceso de personal ajeno a la
actividad a la zona de barra y cocina cuando el bar esté cerrado, se dispone un cierre de las
mismas mediante una puerta-cancela corredera de dos hojas que discurre a lo largo del
exterior de la barra.
En cuanto a las obras a ejecutar,  en líneas generales,  se proyecta desmontar la  actual
cubierta a dos aguas de teja cerámica plana,  rehabilitar  la estructura de madera que la
soporta, y dotarla de la impermeabilización, aislamiento térmico, protección contra el fuego,
mediante la instalación de un falso techo de yeso laminado, y retecharla con las mismas
tejas recuperadas; sustituir las hojas de la puerta de acceso a la caseta, que pasarán a ser
acristaladas,  y  restaurar  la  carpintería  y  sustituir  los  acristalamientos  de  las  ventanas;
igualmente  se  sustituirá  la  solera  existente,  dotando  a  la  de  nueva  construcción  de  la
impermeabilización y aislamiento adecuados; se trasdosarán los muros de cerramiento con
tabique de yeso laminado y aislante;  la  tabiquería  será en general  de  paneles de yeso
laminado, si bien será necesario construir muros de medio pie de ladrillo panal tanto para
configurar la barra de bar como para compartimentar la zona del pozo; en los ámbitos de la
zona de público  del  bar  y  de la  barra se instalará un falso techo abierto,  de lamas de

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
REHABILITACIÓN   DE    LA    “CASETA DEL POZO”   Y    “EL PALOMAR”   DEL   PARQUE    RIBALTA   DE   CASTELLÓN  DE    LA   PLANA   PARA    QUIOSCO-BAR

                                                             10



EXCMO. AYUNTAMIENTO  DE CASTELLÓN DE LA PLANA
arquitectura urbana

madera,  para  acotar  visualmente  su  altura;  los  paramentos  verticales  se  revestirán  en
general  con  paneles  de  madera  de  las  mismas  características  que  el  falso  techo;  los
pavimentos  serán  de  mosaico  hidráulico,  acorde  con  las  características  estilísticas  del
edificio, antideslizantes en las zonas de barra y cocina, en las que se alicatarán las paredes;
las puertas interiores,  que darán acceso a la cocina y al  recinto del pozo, serán de DM
lacado.
Las fachadas del edificio serán objeto de limpieza y protección anti-graffiti, y se instalará un
sistema para el alejamiento de aves.
Tanto las  instalaciones de electricidad,  fontanería,  saneamiento y  climatización,  como la
formación de la  barra  de  bar  y  la  cocina,  se diseñan en  la  mayor  medida posible  con
elementos que faciliten su reversibilidad, de forma que una eventual desinstalación en el
futuro no afecte a la edificación existente. Se proyecta un forjado sobre la cocina en el que
se ubicarán las máquinas de climatización.
En cuanto a la intervención en el palomar para su adecuación como servicios higiénicos del
quiosco, se proyecta la sustitución total de los dos porches actualmente existentes en su
planta baja, formados por sendas láminas de hormigón armado recubiertas con azulejo y
apoyadas sobre pilarcillos metálicos en los bordes, demoliéndolos y reconstruyéndolos con
características  idénticas  a  los  actuales;  la  colocación  de  revestimientos  cerámicos  en
paredes y de mosaico antideslizante en suelos de los dos espacios destinados a aseos
separados por sexos; la restauración de ventanas y rejas con sustitución del acristalamiento;
la  sustitución  de  puertas;  y  la  restauración,  limpieza  y  tratamiento  anti-graffiti  del
revestimiento exterior  de la  planta  baja,  simulando sillarejos,  y  de  la  torre,  a  la  que se
aplicará tratamiento de pintura y en la que se instalará un nuevo sistema para el alejamiento
de aves.
Todas las dependencias e instalaciones cumplirán, en cuanto a dimensiones y funcionalidad,
los parámetros mínimos establecidos en la normativa vigente,  estatal  y autonómica,  que
resulta  de  aplicación.  Los  nuevos  aseos  cumplirán  la  normativa  vigente  en  materia  de
accesibilidad, con el nivel practicable. 

1.3.2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA DE LOS EDIFICIOS. CUADROS DE SUPERFICIES.-
S. UTIL (m2) S. CONSTRUIDA (m2)

CASETA DEL POZO
Local instalaciones pozo 10,36
Cocina 5,60
Barra 15,04
Bar 12,79
Porche (1/2 sup.) 17,71
Suma 86,48 75,77
PALOMAR
Aseo 1 3,90
Aseo 1 3,90
Almacén 6,80
Porche 1 (1/2 sup.) 4,13
Porche 2 (1/2 sup.) 6,25
Suma 24,98 29,68
TOTAL 86,48 105,45

1.4. REQUISITOS CONFORME AL CTE Y OTRAS NORMATIVAS.
1.4.1. REQUISITOS DEL CTE.
Son requisitos  básicos,  conforme a  la  Ley  de  Ordenación  de la  Edificación  (LOE),  los
relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad. Se establecen con el fin de garantizar
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la  seguridad  de  las  personas,  el  bienestar  de  la  sociedad  y  la  protección  del  medio
ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal
forma que se satisfagan estos requisitos básicos.

A. REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA FUNCIONALIDAD.
A.1. Funcionalidad en la utilización.
La  utilización  del  edificio  debe  poder  producirse  de  forma  que  la  disposición  y  las
dimensiones  de  los  espacios  y  la  dotación  de  las  instalaciones  faciliten  la  adecuada
realización de las funciones previstas en el edificio.
En  relación  con  ello,  se  disponen  las  distintas  dependencias  de  manera  que  no  se
produzcan  interferencias  entre  los  distintos  usos,  se  reduzcan  lo  máximo  posible  las
circulaciones y se facilite la evacuación.
En cuanto a las dimensiones de las dependencias se han tenido en cuenta la normativa
vigente para los usos previstos y la experiencia en la redacción de proyectos de similares
características.
Los edificios y sus dependencias estarán dotados de los servicios básicos necesarios para
su adecuada utilización.
A.2. Funcionalidad en la accesibilidad.
Se debe permitir  a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la
circulación por los edificios en los términos previstos en su normativa específica.
Los accesos a los edificios y dependencias están dimensionados y configurados de manera
que sean utilizables por personas con movilidad reducida, estando en todo lo que se refiere
a accesibilidad a lo dispuesto por el Decreto 39/2004 y Orden de 25 de mayo de 2004 que
desarrollan la Ley 1/1998 de la Generalitat Valenciana en materia de accesibilidad en la
edificación de pública concurrencia y en el medio urbano.

B. REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD.
B.1. Seguridad estructural.
De forma que no se produzcan en los edificios, o partes de los mismos, daños que tengan
su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga  u  otros  elementos  estructurales,  y  que  comprometan  directamente  la  resistencia
mecánica y la estabilidad del edificio.
En el  presente  proyecto  únicamente  se  prevé sustituir  las  cimentaciones  de  los  pilares
metálicos que soportan las láminas de hormigón que forman los porches del palomar.

B.2. Seguridad en caso de incendio.
De forma que los ocupantes puedan desalojar  los  edificios en condiciones  seguras,  se
pueda limitar la extensión del incendio dentro de los propios edificios, y en su caso de los
colindantes, y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 
En relación con las condiciones urbanísticas, los edificios son de fácil acceso por todos sus
frentes y el espacio exterior inmediatamente próximo a los mismos cumple las condiciones
suficientes para la intervención de los servicios de extinción de incendios.
Todos los elementos estructurales se dotarán de la resistencia al fuego exigible.
El acceso de los equipos de extinción está garantizado, ya que los huecos cumplen las
condiciones necesarias.
No se produce incompatibilidad de usos.
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad
o toxicidad, pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes. 
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B.3. Seguridad de utilización
El uso normal de los edificios no debe suponer riesgo de accidente para las personas.
La configuración de los espacios y los elementos fijos y móviles a instalar, se proyectan de
manera que puedan ser usados para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso,
sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios.

C. REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA HABITABILIDAD.
En cuanto a higiene, salud y protección del medio ambiente, se deben alcanzar condiciones
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior de los edificios y que no se
deteriore el medio ambiente en el entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de
toda clase de residuos
Todas  las  dependencias  reúnen  los  requisitos  de  habitabilidad,  ahorro  energético  y
funcionalidad exigidos para los usos previstos.
Las  soluciones  constructivas  proyectadas  impiden  la  presencia  de  agua  o  humedad
inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones y
se disponen medios adecuados para impedir  su penetración o,  en su caso,  permitir  su
evacuación sin producción de daños.
Se disponen medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto agua
apta  para  el  consumo  de  forma  sostenible,  aportando  caudales  suficientes  para  su
funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo
los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el
ahorro y el control del agua.
Los edificios disponen de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas
de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas.

D. PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO.
Se contemplan las condiciones necesarias para que el ruido percibido no ponga en peligro
la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
Todos los elementos constructivos cuentan con el aislamiento acústico requerido para los
usos previstos en las dependencias que delimitan.
Se cumplirá, según se justificará convenientemente en esta Memoria, lo establecido en el
DB HR del Código Técnico de la Edificación (CTE).

E. AHORRO DE ENERGÍA Y AISLAMIENTO TÉRMICO.
Se debe conseguir un uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del
edificio.
Los  edificios  disponen  de  una  envolvente  adecuada  a  la  limitación  de  la  demanda
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la ciudad,
del uso previsto y del régimen de verano y de invierno. 
Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación
solar,  permiten  la  reducción  del  riesgo  de  aparición  de  humedades  de  condensación
superficial e intersticial que puedan perjudicar las características de la envolvente.
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las
pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.
Las edificaciones contarán con instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades
de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente, disponiendo de un sistema de control
que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de
regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural en las zonas que reúnan unas
determinadas condiciones.
Atendiendo a las características de las edificaciones, en cuanto a sus dimensiones y al nivel
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de protección patrimonial que se les asigna, no es obligatoria la incorporación de sistema de
captación, almacenamiento y utilización de energía solar para cubrir la demanda de agua
caliente sanitaria. 

F.  OTROS ASPECTOS FUNCIONALES DE LOS ELEMENTOS CON STRUCTIVOS O DE
LAS INSTALACIONES QUE PERMITAN UN USO SATISFACTORIO  DEL EDIFICIO. 
La edificación destinada a quiosco-bar dispondrá de instalación de climatización, de forma
que pueda utilizarse en condiciones adecuadas de confort en todas las estaciones. 

1.4.2. OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS DE APLICACIÓN.

ESTATALES:
CTE DB SE, Acciones en la edificación.
EHE´08, Instrucción de Hormigón Estructural EHE’08.
CTE DB SE-AE, Estructuras de acero en la edificación.
NCSE´02, Norma de construcción sismorresistente.
R.D.L.1/1998, de 27 de febrero sobre infraestructuras comunes de telecomunicación
R.D.842/2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
Reglamento  de  instalaciones  térmicas  en  los  edificios  y  sus  instrucciones  técnicas
complementarias. R.D. 1751/1998. RITE
NBE-QB-90. Cubiertas con materiales bituminosos.
Norma básica de instalaciones de suministro de agua potable. 
NTE Normas tecnológicas de la edificación.
AUTONÓMICAS:
Accesibilidad:
Decreto 39/2004 y Orden de 25 de mayo de 2004 que desarrollan la Ley 1/1998 de la
Generalitat Valenciana. 
Normas de disciplina urbanística:
Se cumple la legislación vigente de ámbitos estatal y autonómico.
Normas de conservación del patrimonio:
Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985 (LPHE)
Ley 5/2007 del Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV), que modifica la Ley 4/1998, de 11 de
junio.
OTRAS:
Recepción de materiales, seguridad e higiene en el trabajo.
1.5. PRESTACIONES DE LOS EDIFICIOS.-
No  existen  requisitos  particulares  distintos  de  las  exigencias  del  CTE  (SI,  SUA,  SE)
acordados entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE.

Requisitos básicos:
Requisitos básicos: Según CTE En proyecto Prestaciones según el CTE 

en proyecto

Seguridad DB-SE Seguridad
estructural

EHE’08
DB-SE-A
DB-SE--AE
………..

De  tal  forma  que  no  se  produzcan  en  el  edificio,  o  partes  del
mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los
soportes,  las  vigas,  los  forjados,  los  muros  de  carga  u  otros
elementos  estructurales,  y  que  comprometan  directamente  la
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.

DB-SI
Seguridad  en
caso  de
incendio

DB-SI

De tal  forma que los  ocupantes  puedan  desalojar  el  edificio  en
condiciones  seguras,  se  pueda  limitar  la  extensión del  incendio
dentro  del  propio  edificio  y  de  los  colindantes  y  se  permita  la
actuación de los equipos de extinción y rescate.
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DB-SU Seguridad  de
utilización

DB-SU De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de
accidente para las personas.

Habitabilidad DB-HE

Ahorro  de
energía  y
aislamiento
térmico

DB-HE

De  tal  forma  que  se  consiga  un  uso  racional  de  la  energía
necesaria para la adecuada utilización del edificio.
Cumple  con  la UNE  EN  ISO  13  370  :  1999 “Prestaciones
térmicas  de  edificios.  Transmisión  de  calor  por  el  terreno.
Métodos de cálculo”.

DB HR
Aislamiento
acústico

DB-HR

En el proyecto se contemplan las condiciones necesarias para
que  el  ruido  percibido  no  ponga  en  peligro  la  salud  de  las
personas  y  les  permita  realizar  satisfactoriamente  sus
actividades.
Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de
las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio

Funcionalidad DB-SUA Utilización
De forma que la disposición y dimensiones de los espacios y la
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de
las funciones previstas en el edificio.

DB-SUA
Accesibilida
d

De  forma  que  se  permita  a  las  personas  con  movilidad  y
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio
en los términos previstos en su normativa específica.

Acceso a los
servicios

De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo
con lo establecido en su normativa específica.

Limitaciones de uso.-
Los edificios solo podrán destinarse a los usos previstos. 
Los cambios de uso serán admisibles siempre y cuando el nuevo destino no altere las
condiciones  de  uso  ni  sobrecargue  las  prestaciones  iniciales  en  cuanto  a  estructura,
instalaciones, etc. 
El destino de los edificios o alguna de sus dependencias a usos distintos a los proyectados
requerirá  de  proyecto  de  reforma  y  cambio  de  uso,  sometido  a  las  correspondientes
licencias y/o autorizaciones.
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA.-

2.1. ACTIVIDADES PREVIAS.-
Transporte y montaje de andamio tubular normalizado, tipo Layher o equivalente, realizado
con tubos de acero galvanizado, con escalera de cubaldera, en limpieza y consolidación de
fachada hasta 55 m. de altura, incluso traslado en ida,  colocación de escalera, marquesina
de protección de peatones, barandillas reglamentarias de protección, rodapié, plataformas
cada 2 m. de altura, mantenimiento, arriostramientos, malla y demás sistemas de protección
reglamentarios.
Alquiler diario de andamio metálico multidireccional sistema europeo norma HD-1000, con
plataformas  de  trabajo  en  todos  los  niveles  de  anchura  igual  o  superior  a  70  cm.,
ampliaplataformas  de  aproximación  a  superficies  de  trabajo  para  salvar  salientes,
barandillas tubulares de protección formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié
interior y exterior de 15 cm., módulos de escaleras independientes con zancas de acero y
peldañeado de acero,  husillos y  durmientes  en apoyos,  elementos  de arriostramiento  y
fijación a paramentos y acodalamiento sobre los mismos interponiendo piezas de goma o
madera para impedir el contacto directo y bajantes de polietileno con cadenas, para vertido
de escombros. Incluso parte proporcional de memoria de montaje o proyecto en caso de ser
necesario,  nivelación  de  bases,  ayudas  de  albañilería  y  medios  auxiliares.  Medida  la
superficie sobre la que se va a actuar en proyección vertical por número de días estimado
de duración de los trabajos.
Desmontaje  y  transporte  de  andamio  tubular  normalizado,  tipo  Layher  o  equivalente,
realizado  con  tubos  de  acero  galvanizado,  con  escalera  de  cubaldera,  en  limpieza  y
consolidación  de  fachada  hasta  55  m.  de  altura,  incluso  traslado  de  vuelta,  escalera,
marquesina de protección de peatones, barandillas reglamentarias de protección, rodapié,
plataformas cada 2 m. de altura, mantenimiento, arriostramientos, malla y demás sistemas
de protección reglamentarios.
Desmontaje de puerta de acceso de 2 hojas de madera, con recuperación del conjunto,
incluso desolidarización del resto de la carpintería del hueco, marcos, hojas y accesorios,
con retirada de elementos, carga, y almacén para su posterior utilización, según NTE/ADD-
18.
Levantado de puertas interiores,  incluso marcos,  hojas y accesorios de hasta 3m2, con
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.
Demolición de tabicón de ladrillo hueco doble con retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.
Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo, con retirada de escombros y carga, sin
incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.
Levantado de puerta exterior de madera de una hoja, incluso marcos, hojas y accesorios de
de 3 a 6m2, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según
NTE/ADD-18.
Levantado de puerta de madera de dos hojas,  incluso marcos,  hojas y accesorios,  con
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.
Restauración  de  reja  metálica,  con  grado  de  dificultad  estimado  normal,  estado  de
conservación  regular,  comprendiendo:  extracción  de  la  reja,  reparaciones  mecánicas,
revisión  y  sustitución  de  elementos,  limpieza  general  y  decapado  de  pinturas
mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de
óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido
oxálico, y manual con cepillos metálicos y lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a
presión  y  lijado,  listo para pintar,  incluso aporte  de acero,  cortes,  maquinaria  auxiliar  y
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pequeño material, y nueva colocación.
Desmontaje de red de instalación de fontanería existente, sin recuperación de elementos,
incluyendo aparatos sanitarios,  tubos,  griferías,  etc.,  con retirada de escombros y carga
sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero.
Desmontaje de redes de instalación eléctrica e iluminación existentes, sin recuperación de
elementos,  incluyendo  luminarias,  tubos,  cajas,  mecanismos,  etc.,  con  retirada  de
escombros y carga sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero.
Demolición total de cubierta de porche formada por lámina de hormigón armado de espesor
inferior a 15 cm y revestimiento de la cara superior con azulejo cerámico, sin recuperación,
por  medios  manuales,  preservando  los  soportes  metálicos  existentes  para  su  posterior
utilización,  con  retirada  de  escombros  y  carga  sobre  camión  o  contenedor,  sin  incluir
transporte a vertedero.
Desmontaje de cobertura de teja cerámica plana, listones y correas de madera y demás
elementos secundarios, a menos de 20m de altura, con recuperación y aprovechamiento
máximo de las piezas desmontadas para su reutilización, incluso apilado en lugar que se
designe para ello, selección, clasificación por tamaños, clases y estado de conservación,
limpieza, medios de seguridad y de elevación, con retirada de escombros y carga sobre
camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero.
Demolición de bordillo realizada con martillo neumático, incluida la retirada de escombros,
sin incluir la carga y transporte a vertedero.
Demolición de solera de hormigón en masa, a mano, con retirada de escombros y carga, sin
incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-19.
Demolición de pavimentos interiores o exteriores de baldosas de cualquier tipo, cerámicas,
terrazos, adoquines de mortero u hormigón, etc., incluso parte proporcional de rodapiés o
bordillos en su caso, realizada a mano, con retirada de escombros y carga sobre camión o
contenedor, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.

2.2. SUSTENTACIÓN DE LOS EDIFICIOS.-

2.2.1. CIMENTACIONES.
Excavación en tierras para zapatas,  a cielo abierto mediante medios manuales y ayuda
retroexcavadora, incluida la retirada de material, sin incluir la carga y transporte.
Suministro y vertido de hormigón de limpieza HL-150/B/40, para formación de solera de
asiento, con una dosificación mínima de cemento de 150 kg/m3, de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 40 mm, vertido directamente desde camión,  en la base de la
cimentación, transportado y puesto en obra, según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.
Zapata cuadrada de 60x60 cm y 60 cm de canto, de hormigón armado HA-25/B/40/I, vertido
con camión, con una cuantía medía de 35 kg/m3, de acero B 500 S, incluso elaboración,
ferrallado, separadores de hormigón, puesta en obra y vibrado, sin incluir encofrado, según
EHE-08.
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S235JR, de dimensiones 30x30x1.2 cm,
con 4 barras de acero B500S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud, soldadas o
atornilladas, incluso taladro central, nivelación, relleno con mortero autonivelante expansivo,
parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Según SE-A del
CTE e Instrucción EAE.

2.2.2. ESTRUCTURAS.-
Suministro y montaje de soporte simple de sección tubular circular formado por perfil de 100
mm de diámetro y 3 mm de espesor, de acero S275 J0, trabajado en taller, con capa de
imprimación  antioxidante  y  pintura  epoxídica  brillante,  colocado  en  obra.  Incluso  parte
proporcional  de elementos ornamentales en capitel,  soldaduras,  anclajes,  cortes,  piezas
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especiales y despuntes.
Encofrado de madera para losa alabeada de hormigón visto, de 12 cm de espesor máximo,
mediante tablero de madera, incluyendo sopandas y apuntalamiento, considerando 2 usos,
incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.
Mallazo electrosoldado ME 500 SD 15x15cm, de diámetros 10-10mm y acero B 500 SD,
colocado como armadura superior y/o inferior en lámina estructural de hormigón armado,
incluso parte proporcional de solapes, calzos y separadores, según EHE-08 y DB SE-A del
CTE.
Suministro  y  vertido  de  hormigón  armado  en  losas  de  poco  espesor  o  láminas,  de
resistencia característica 30 N/mm2, consistencia fluida, tamaño máximo de árido 12 mm,
clase general de exposición normal con humedad alta y exposición específica por ataque
químico débil, vertido mediante bomba en elemento alabeado, elaborado, transportado y
puesto en obra según EHE-08.
m2 Forjado unidireccional, realizado a base de nervios de acero laminado con perfiles IPN,
para canto de 16+4cm, e intereje de 75cm, bovedilla de hormigón, mallazo de acero B 500
T, en capa de compresión y hormigón HA-25/B/12/I, incluso parte proporcional de elementos
de anclaje y soporte sobre muros, cortes, preparación y colocación de perfiles y armaduras,
vertido, compactado y curado del hormigón, encofrado y desencofrado, según NTE/EAF-1 y
EHE-08.
Solera impermeabilizada formada por:  capa de encachado a base de relleno de gravas
calizas de 20 cm de espesor dispuesta sobre el terreno nivelado y compactado, capa de
mortero  de  nivelación  de  3  cm  de  espesor,  lámina  geotextil  tipo  TERRAM  1000  de
resistencia  a  la  perforación  1500  N  con  solapes  mínimos  de  10  cm,  lámina
impermeabilizante para el  corte de humedades por capilaridad en soleras,  de PVC tipo
VINITEX SANI de TEXSA ó similar, de 1,2 mm de espesor, sin armadura, lámina geotextil
tipo TERRAM 1000 de resistencia a la perforación 1500 N con solapes mínimos de 10 cm, y
capa de hormigón HM 15/B/20/IIa de 15cm de espesor extendido con terminación mediante
reglado y curado mediante riego según NTE/RSS-5.
Desmontaje,  restauración  y  recolocación  de  escalera  metálica  con  grado  de  dificultad
estimado normal, estado de conservación regular, comprendiendo: extracción, reparaciones
mecánicas, revisión y sustitución de elementos, limpieza general y decapado de pinturas
mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de
óxidos, limpieza de uniones, listo para pintar, incluso aporte de acero, cortes, maquinaria
auxiliar, pequeño material y nueva colocación.

2.3. SISTEMA ENVOLVENTE.-
Se especifica a continuación la definición constructiva de los distintos subsistemas de la en-
volvente del edificio, con descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que
está sometido.

2.3.1. FACHADAS.-
Puerta de acceso a quiosco-bar, tipo PE-1, de dos hojas abatibles, dimensiones totales de
hueco 1400x2750mm, realizada con acristalamiento de seguridad de 12 mm de espesor y
accesorios  de  acero  inoxidable,  incluso  suministro  y  montaje  de  conjunto  de  pomos-
tiradores dobles formados por perfil  hueco de acero inoxidable de 140mm de longitud y
40mm de diámetro y cerrojo de seguridad, colocada.
Puerta exterior maciza de pino melis barnizada, tipo PE-2, de acceso a aseos en palomar,
de  1  hoja  ciega  lisa  de  210x85x4cm,  con  precerco  de  pino  de  110x45mm,  cerco  de
110x30mm, tapajuntas de 80x15mm, pernios latonados de 95mm y cerradura de embutir
con  pomo,  incluso  recibido  y  aplomado  del  cerco,  ajustado  de  la  hoja,  fijación  de  los
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herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final, tratamiento de protección de la madera y
ayudas albañilería, según NTE/PPM-8.
Puerta  exterior  maciza  de  pino  melis  barnizada,  tipo  PE-3,  de  acceso  a  almacén  en
palomar, de 2 hojas ciegas lisas de 210x85x4cm, con precerco de pino de 110x45mm, cerco
de 110x30mm, tapajuntas de 80x15mm, pernios latonados de 95mm y cerradura de embutir
con  pomo,  incluso  recibido  y  aplomado  del  cerco,  ajustado  de  la  hoja,  fijación  de  los
herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final, tratamiento de protección de la madera y
ayudas albañilería, según NTE/PPM-8, según NTE/PPM-8.
Restauración  de  reja  metálica,  con  grado  de  dificultad  estimado  normal,  estado  de
conservación  regular,  comprendiendo:  extracción  de  la  reja,  reparaciones  mecánicas,
revisión  y  sustitución  de  elementos,  limpieza  general  y  decapado  de  pinturas
mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de
óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido
oxálico, y manual con cepillos metálicos y lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a
presión  y  lijado,  listo para pintar,  incluso aporte  de acero,  cortes,  maquinaria  auxiliar  y
pequeño material, y nueva colocación.
Restauración de carpinterías de madera, en ventanas y reja-celosía de lamas de madera y
malla metálica, con grado de dificultad estimado normal, estado de conservación regular,
comprendiendo:  extracción  del  elemento  a  restaurar  o  reparar,  reparaciones  mecánicas
consistentes  en  revisión  y  sustitución  de  elementos,  limpieza  general  y  decapado  de
pinturas  mecánicamente  o  con  decapantes  genéricos  adecuados  al  tipo  de  pintura,
eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del ácido EDTA, sosa
cáustica o ácido oxálico, y manual con cepillos metálicos y lijado, limpieza de uniones con
chorro de aire a presión y lijado, listo para pintar, incluso aporte de madera, acero o pletinas
puceladas, cortes, maquinaria auxiliar y pequeño material, y nueva colocación.
Sustitución  de  acristalamiento  simple  de  ventana  de  madera  con  un  porcentaje  de
acristalamiento  del  60%,  por  acristalamiento  doble  formado  por  dos  vidrios  simples
monolíticos incoloros de 4 mm, el exterior, y 4 mm, el interior; con una cámara intermedia de
aire deshidratado de 6 mm, para conseguir un aumento tanto de la absorción acústica como
térmica.  Comprendiendo:  desmontaje del  acristalamiento simple  de la  ventana y de  los
junquillos,  colocación  del  acristalamiento  doble  fijado  sobre  la  carpintería  con  acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, incluso clavado perimetral por el interior
de moldura de madera anteriormente barnizada para sujeción del cristal a la ventana (en
sustitución de los junquillos) y sellado perfecto de juntas con silicona tanto en la unión del
cristal  con  el  marco  de  la  hoja  como de  la  moldura  con  el  cristal.  Anteriormente  a  la
ejecución de la sustitución se deberá comprobar que la carpintería antigua pueda soportar
el aumento de peso que comporta el cambio de cristal y medir el espacio que ocupaban el
cristal  antiguo  mas  el  junquillo  para  colocar  el  doble  acristalamiento  de  esta  medida
quedando alineado con el marco.
Estudio  y  pruebas  de  laboratorio  de  los  productos  y  tratamientos  a  utilizar  en  la
rehabilitación de fachadas,  aportando fichas técnicas  y  documentación  que certifique la
idoneidad de dichos productos.
Instalación  de la  maquinaria  y  materiales  necesarios  para  llevar  a  cabo  la  limpieza de
fachadas de la Caseta del Pozo y el Palomar.
Restauración de celosía de madera colocada en frente del porche de la caseta del pozo,
formada por módulos de tablero de pino melis de dimensiones aproximadas 20x60x2 cm
ensamblados entre sí mediante listones anterior y posterior de sección semicircular y 4 cm
de  diámetro,  comprendiendo  decapado  de  restos  de  pinturas  existentes,  restauración,
sustitución  y  eventual  reposición  de  elementos  deteriorados,  mediante  desclavado  y
despegado  de  elementos  y  posterior  armado de  la  madera  anteriormente  desmontada,
consolidación general de la superficie basada en el lijado de las zonas deterioradas, tapado
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de  fendas,  grietas  y  agujeros  con  resina  epoxy-madera,  lijado  de  los  enmasillados,
aplicación en superficie de aceites vegetales o ceras naturales en varias capas hasta que
se  introduzcan  en  el  interior,  ajuste  de  color  mediante  teñido  con  nogalina  diluida  y
tratamiento xilófago aplicado en toda la superficie a 2 caras para prevenir  el  ataque de
agentes destructores bióticos o abióticos, incluso pequeño material, retirada de productos
sobrantes y carga sobre camión, sin transporte a vertedero.
Restauración de rejuntado de fábrica de ladrillo cerámico de tejar existente con mortero de
cemento CEM-II/B-P/32.5N de dosificación M-15 de color natural y tipo de junta natural de
1cm de espesor,  incluso muestras de acabado, color  y textura a elegir.  Previamente se
habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de
las  nuevas  esté  garantizado,  además  se  habrán  limpiado  con  aire  a  presión.  Con  el
paramento preparado se extenderá  la  trama de juntas con el  ancho,  espesor  y  diseño
especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la fábrica a medida que se
realiza el rejuntado antes de su fraguado.
Saneado y  restauración  de revestimiento  de estuco existente,  despiezado en sillarejos,
aplicado sobre paramentos de superficie menores de 100m2; una vez picadas las zonas en
mal estado sobre el soporte enfoscado se extenderá la primera capa de mortero de cal
especial  para estucos con arena gruesa y dosificación 1:4,  a continuación cuando haya
templado se  extenderá una segunda capa de dosificación  1:3 y  árido  más fino  ambas
extendidas con el fratás; posteriormente se aplicará la capa de bruñido de dosificación 1:3 y
árido  fino,  obteniéndose de este  modo la  superficie  a picar;  cuando esté  casi  seca se
procederá al despiece con el llaguero, un lavado posterior y se realiza el picado de fondo de
sillares  con  palillos,  mango  de  paleta,  etc,  obteniéndose  el  fingido  rústico  deseado
(devastado,  apiconado,  etc),  y  se  expulsa  el  granillo  de  la  arena  con  cepillo  especial,
descontando huecos de 1.00m2.
Limpieza mecánica de paramento de ladrillo de tejar o enfoscado y pintado, en estado de
conservación  regular  y  considerando  un  grado  de  dificultad  normal,  mediante  la
impregnación  de la  superficie  con agua y posteriormente cepillado manual  de ésta con
cepillos  blandos  de  arriba  hacia  abajo  eliminado  manchas,  residuos  e  incrustaciones,
aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas, incluyendo vuelos, cornisas y
salientes,  afectando  a  todos  los  elementos,  incluso  aclarado  y  parte  proporcional  de
herramienta.
Limpieza química para eliminar manchas de grasa, aceite, hollín y suciedad producida por
la polución ambiental en paramento de ladrillo de tejar en estado de conservación regular y
considerando  un  grado  de  dificultad  normal,  siguiendo  las  siguientes  operaciones:
aplicación con brocha de mezcla  de detergente neutro compuesto de tensioactivos con
agua con dilución de 1 parte de producto por 5-20 de agua, dependiendo del grado de
suciedad de la superficie (ensayo previo para determinar la concentración) dejando que la
mezcla actué durante un tiempo de 3-5 minutos, limpieza de la superficie desde abajo hacia
arriba con agua caliente de 40º a 60ºC a alta presión y aclarado con agua abundante desde
la parte alta de la fachada hacia abajo, aplicando el tratamiento por franjas horizontales
completas, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, afectando a todos los elementos
Limpieza de graffitis y pinturas en spray, rotuladores, lacas... de paramento de ladrillo de
tejar  en  estado  de  conservación  regular  considerando  un  grado  de  dificultad  normal,
mediante  la  aplicación  sobre  la  superficie  de  gel  limpiador  antigraffiti  especial  para
superficies no protegidas anteriormente con impregnación antigraffiti, aplicado con brocha, a
temperatura ambiente dejando éste en contacto con la superficie a limpiar durante de 5-10
minutos y posterior retirada del limpiador empleando chorro de agua caliente a presión(de
30 a 100 bares) orientando el chorro con un ángulo de 45ºC respecto al soporte, aplicando
el tratamiento por franjas horizontales completas, incluyendo vuelos, cornisas y salientes,
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afectando a todos los elementos.
Tratamiento repelente de pintadas en paramento de ladrillo cerámico, enfoscado y pintado,
o estucado, consistente en la aplicación con pulverizador de 300 ml/m2 de impregnación
antigraffiti  no  permanente  a  base de micro  ceras  100% naturales  en 2  capas  dejando
transcurrir 2 horas entre éstas, sobre soporte limpio y seco. El precio no incluye la limpieza
previa de la fachada.
Pintura mineral  a base de silicatos (disolución acuosa de silicato de sosa o potasa con
pigmentos minerales  resistentes a la  alcalinidad y  a la  luz),  especial  para  revestido  de
protección y decorativo de fachadas hasta una altura inferior a 20m, en colores a elegir;
comprendiendo:  protección  de  las  carpinterías  a  efectos  de  salpicaduras  y  manchas,
limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, con una primera mano
de fondo de pintura gruesa a base de silicatos y una segunda mano de recubrimiento de
fondo o aditivo grueso a base de silicatos y dos manos de acabado, fijada con ligante para
pintura mineral, a brocha o rodillo, con un rendimiento no menor del especificado por el
fabricante,  medida  la  superficie  ejecutada  a  cinta  corrida.  Tendrá  el  DIT  donde  se
especifiquen las instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia válida de la
mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado y rendimiento teórico en m2/l.

2.3.2. CUBIERTAS.-
Renovación  de  tratamiento  superficial  sobre  elementos  estructurales  de  madera  en
cubiertas y porches, mediante aplicación de lasur protector decorativo en base disolvente,
proporcionando un acabado a poro abierto que no forma capa, no siendo necesario decapar
la superficie  para volver  a aplicar  el  tratamiento,  con protección  preventiva frente a los
hongos del azulado, el sol, la intemperie, la humedad y los insectos xilófagos (carcoma y
polilla), de colores transparentes que realzan el veteado natural de la madera y acabado
mate, medido considerando un 50% de la superficie cubierta en planta.
Tablero de cubierta formado por  panel  sándwich Ondutherm de Onduline o equivalente,
formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruido, tipo
H16+A80+H10mm de 250x60 cm., tableros superior e inferior de aglomerado hidrófugo de
16 mm y núcleo de 8 cm, colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y
al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con tirafondo
15cm, lámina autoadhesiva impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las
juntas  y  encuentros,  incluso  parte  proporcional  de  andamiajes  y  medios  auxiliares,
descarga,  transporte  y  movimiento  vertical  y  horizontal  de  los  materiales  en  obra,
proyección  de  masilla  de  poliuretano ONDUFLEX o  equivalente,  eliminación  de  restos,
limpieza final  y  retirada de escombros,  replanteo,  cortes,  fijación y  limpieza.  Medido en
proyección horizontal.
Cubierta de teja cerámica plana de 43x26 cm, con encajes frontal y lateral, procedente del
derribo, considerando una aportación de dos unidades de teja envejecida de las mismas
características que la existente por metro cuadrado, recibidas con espuma y colocada sobre
impermeabilización a base de placa Onduline BT -150 Plus o equivalente, a base de fibras
minerales  y  vegetales  saturadas  con  emulsión  bituminosa  a  alta  temperatura,  fijadas
mecánicamente al soporte con clavo taco, espiral, hueco o nylon, con sellado de juntas,
incluso parte  proporcional  de piezas especiales,  caballetes,  limas,  macizado de bocas,
medios auxiliares y elementos de seguridad, ejecución de cumbreras con ONDUFILM 45cm
o equivalente, limatesas con ONDUFILM 22,5 cm o equivalente, aleros con ONDUFILM 45
cm o equivalente y bordes libres; según NTE-QTT-11. Medida en proyección horizontal.
Impermeabilización de cubierta alabeada, colocada bajo revestimiento cerámico, mediante
membrana impermeabilizante, compuesta por lámina de poliolefina termoplástica, de 1,14
mm  de  espesor,  con  armadura  de  poliéster,  totalmente  adherida  al  soporte  mediante
adhesivo  de  contacto  de  goma  sintética  en  base  disolvente  y  con  los  solapos  unidos
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mediante sellador polimérico sintético, en faldones de superficie alabeada con pendiente
>=15%, incluso limpieza previa del soporte, mermas y solapos, según DB HS-1 del CTE.
Revestimiento de superficie alabeada realizado con azulejo monocolor de 20x20cm, con
junta (>3mm), colores blanco puro y azul intenso, según información gráfica de proyecto,
colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado (C2) y rejuntado con lechada de
cemento (L), incluso cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica
(Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).
Pieza especial de azulejo para remate de borde libre de superficie alabeada, de sección
semicircular, diámetro exterior 12 cm, longitud 20 cm, colores puros blanco y/o azul intenso,
colocada con junta mínima (1.5 - 3mm) con adhesivo cementoso normal (C1) y rejuntada
con mortero de juntas cementoso normal (CG1), incluso cortes y limpieza, según Guía de la
Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

2.3.3. SOLADOS Y PAVIMENTOS.-
Bordillo recto MC A2 20x10 R5, sobre lecho de hormigón de resistencia característica 20
N/mm2, rejuntado con mortero de cemento M-5.
Extendido de hormigón H20, de consistencia seca, con contenido de cemento mayor o igual
a 300 kg/m3, incluido rasanteado, corte de juntas y curado.
Colocación de mallazo ME 500 T 15x15 ø6 para armado de base o subbase de hormigón.
Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con adoquines de hormigón de
dimensiones 20x10x6 cm,  con acabado liso,  colocados previa compactación del  terreno
hasta conseguir un valor del 95% del próctor modificado, sobre capa de arena de 10cm de
espesor mínimo, incluso relleno de juntas con arena y compactado con bandeja vibratoria,
según NTE/RSR-17.
Barrera anticapilaridad en muro ejecutada mediante colocación de membrana monocapa
adherida en arranque de muro a una distancia >=20 cm del nivel previsto de pavimento
externo, compuesta por lámina de betún modificado con elastómeros SBS, autoadhesiva,
tipo LBA-15-PE, de masa total 40 gr/dm2, de superficie no protegida, recubierta en la cara
superior con film de polietileno que actúa como armadura, colocada adherida al soporte por
simple contacto previa imprimación con 0.35 kg/m2 de emulsión bituminosa negra tipo EB,
incluso  limpieza  previa  del  soporte,  mermas  y  solapos,  según  DB  HS-1  del  CTE  y
Documento:  Impermeabilización  en  la  edificación  sobre  y  bajo  rasante  con  láminas
bituminosas modificadas de ANFI.
Recubrimiento endurecedor para pavimento continuo de hormigón, con pintura duroplástica
a base de poliuretano endurecible con la humedad, aplicado en dos o más capas hasta
alcanzar un espesor máximo de 2mm, previo rascado de la lechada superficial mediante
cepillos metálicos y limpieza y regularización de la superficie con pasta alisadora a base
cemento y aditivos especiales, según NTE/RSC-6.
Pavimento interior realizado con baldosa de mosaico hidráulico de 200x200x18 mm con
dibujos  en dos colores,  de la  casa TORRA ó equivalente,  con junta mínima de 2 mm,
colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado (C2) y rejuntado con lechada de
cemento (L), totalmente terminado, incluso cortes y limpieza.
Pavimento interior realizado con baldosa de mosaico hidráulico de 200x200x18 mm con
dibujos en dos colores, con tratamiento antideslizante, de la casa TORRA ó equivalente, con
junta mínima de 2 mm, colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado (C2) y
rejuntado con lechada de cemento (L), totalmente terminado, incluso cortes y limpieza.

2.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN INTERIOR.-
Trasdosado semidirecto de paramentos de fachadas, formado por una estructura a base de
maestras de chapa de acero galvanizada de 82 mm de ancho, separadas 600 mm entre
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ellas y ancladas directamente al muro y a la cual se atornilla un panel PLADUR® LAN,
formado por una placa PLADUR® tipo N de 9,5 mm de espesor y 30 mm de lana de roca de
90 kg/m3 de densidad, parte proporcional de tornillería, cintas y pastas para juntas, etc.,
totalmente terminado listo para imprimar, pintar o decorar.
Tabique compuesto por una estructura galvanizada de 70 mm, con canales como elemento
horizontal y montantes como elemento vertical, con una separación entre ejes de 40cm, y
doble placa de yeso laminado resistente al fuego, reforzada por la inclusión en la masa del
yeso de fibra de vidrio,  para sistemas con altas prestaciones corta-fuego de 15 mm de
espesor, EI20, altura máxima 4,50 m., incluso parte proporcional de trasdosado de pilares,
listo  para  pintar,  replanteo,  preparación,  corte  y  colocación  de  las  placas  y  estructura
soporte, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de
instalaciones,  acabado de juntas,  parte proporcional  de mermas,  roturas,  accesorios de
fijación y limpieza. Montaje según Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE DB HR y DB
SI.
Fábrica  para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos perforados
de 24x11.5x9cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de
1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y
un 20% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.
Partición de una hoja de ladrillo cerámico hueco de 9cm de espesor, realizada con piezas
de 24x11.5x9 cm aparejadas de canto y recibidas con mortero de cemento M-5, con juntas
de 1cm de espesor, con guarnecido maestreado y enlucido de yeso de 1.5cm por ambos
lados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de
mermas de mortero, según DB SE-F del CTE, NTE-PTL y NTE-RPG .
Puerta de paso corredera tipo PC-1, de DM lacada e ignífuga, de 1 hoja ciega lisa, con una
luz de paso de 210x90,5cm, incluso tapajuntas de 70x123mm y revestimiento superior de
DM lacado hasta el techo, cierre embutido cromado, colocación del armazón, ajustado de la
hoja, fijación de los herrajes, nivelado y ajuste final.
Puerta  de  paso  abatible  tipo  PA-1,  de  DM lacada  e  ignífuga,  de  1  hoja  ciega  lisa  de
210x90x3.5cm, con precerco de pino de 120x45mm, cerco de 120x30mm, tapajuntas de
70x12mm,  pernios  latonados  de  80mm  y  cerradura  con  pomo,  incluso  revestimiento
superior de DM lacado hasta el techo, recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja,
fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final, según NTE/PPM-8.
Puerta de cierre para seguridad de la zona de barra de bar, corredera-telescópica, de 2
hojas  perforadas  lisas  de  DM  lacado  de  300x205x4  cm,  con  guías  suprior  e  inferior,
tapajuntas de 70x12mm del mismo material que las hojas, tiradores y cierres embutidos de
acero inoxidable, incluso recibido y aplomado, ajustado de las hojas, fijación de los herrajes,
nivelado, pequeño material y ajuste final, según NTE/PPM-9.

2.5. SISTEMA DE ACABADOS.-
Revestimiento de paramentos
Revestimiento cerámico sin junta realizado con baldosa de gres porcelánico monocolor de
30x30cm,  rectificado,  colocado  con  adhesivo  cementoso  normal  (C1)  y  rejuntado  con
lechada de cemento (L), incluso cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa
Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).
Cenefa de 10x30cm para alicatado con pieza de gres porcelánico rectificada, colocada en
capa fina con adhesivo cementoso normal (C1) y rejuntada con lechada de cemento (L),
incluso cortes y limpieza, según Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por
la Generalitat DRB 01/06).
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Revestimiento de paramento con tablero composite de 4 mm de espesor, compuesto por
dos  láminas  de  aluminio  lacado  al  horno  PVDF  de  0,5  mm  de  espesor  de  aleación
AA5005/H22 adheridas a núcleo interior de poliestireno, resistente a la intemperie y a la
radiación solar en colores estándar, especiales y metalizados y peso aproximado 5,3Kg/m2
y  rigidez  2,19  KNm2/m,  colocación  con  adhesivo  químico,  incluso  replanteo,  despiece
según  planos  e  indicaciones  de  la  dirección  facultativa,  parte  proporcional  de  remates,
mermas y accesorios de fijación y estanquidad.
Revestimiento de paramento realizado con paneles de MDF lacado de 16mm de espesor,
ignífugo, colocado enrasado con carpinterías y hasta el falso techo, recibido con adhesivo
sobre capa de pasta alisadora, incluso parte proporcional de tapajuntas.
Revestimiento vertical en interiores con paneles de listones de madera maciza de pino melis
ignifugada, color  natural,  de sección rectangular  60x60 mm, separados entre sí 60 mm,
colocados  en  posición  paralela  entre  ellos  y  conectados  entre  sí,  incluso  anclaje  al
paramento vertical mediante clip.
Revestimiento a base de pintura plástica ecológica para interiores, con acabado mate y
diferentes  colores,  sobre  superficie  vertical  u  horizontal  de  ladrillo,  yeso  o  mortero  de
cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mediante una primera
capa diluida con 10-15% de agua y una segunda capa sin diluir, según NTE/RPP-24.
Revestimiento de techos
Falso techo continuo formado con placa de yeso laminado con fibra de vidrio en alma de
yeso de 15 mm, con una resistencia  al  fuego de 30 minutos,  de borde afinado,  sobre
estructura longitudinal de maestra de 60x27mm y perfil perimetral de 30x30mm, anclaje con
varilla cuelgue, incluso parte proporcional de piezas de cuelgue, nivelación y tratamiento de
juntas, listo para pintar.
Falso techo continuo formado con placa de yeso laminado de 15 mm, de borde afinado,
sobre  estructura  longitudinal  de  maestra  de  60x27mm y  perfil  perimetral  de  30x30mm,
anclaje  directo,  incluso parte  proporcional  de  formación  de  foseado  en  encuentros  con
paramentos verticales, cuelgue, nivelación y tratamiento de juntas, listo para pintar.
Falso techo abierto formado por listones de madera maciza ignífuga de sección rectangular
100x60  mm,  separados  entre  sí  60  mm,  colocados  en  posición  paralela  entre  ellos  y
conectados mediante tubos de madera que los atraviesan para formar en conjunto una
parrilla. Las parrillas quedan suspendidas de un perfil T-24 mediante un clip de cuelgue a
los tubos de madera, conectadas entre sí formando un techo uniforme y a su vez totalmente
registrable, incluso parte proporcional de elementos de suspensión.
Revestimiento a base de pintura plástica ecológica para interiores, con acabado mate y
diferentes  colores,  sobre  superficie  vertical  u  horizontal  de  ladrillo,  yeso  o  mortero  de
cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mediante una primera
capa diluida con 10-15% de agua y una segunda capa sin diluir, según NTE/RPP-24.

2.6. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES. -

2.6.1. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.-
Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo polivalente ABC y 6
kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C con una
eficacia 21A-113B-C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi  de
color rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de
comprobación de presión interna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para una temperatura
de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared,
totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.
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Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor CO2 y 2 kg de capacidad
con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo B generalmente, con una eficacia 34B,
fabricado  en  acero  y  protegido  exteriormente  con  pintura  epoxi  de  color  rojo,  agente
impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de
presión interna, probado a 250 bares de presión y para una temperatura de utilización de
-20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones
de  Protección  contra  Incendios,  incluso  soporte  para  instalación  a  pared,  totalmente
instalado comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.
Placa para señalización de instalaciones manuales de protección contra incendios fabricada
en  PVC,  fotoluminiscente,  con  pictograma  y  texto  serigrafiados,  de  dimensiones
210x297mm, conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23033-1:1981
y UNE 23035-4:2003, totalmente instalada según DB SI-4 del CTE.
Placa para señalización de medios de evacuación, fabricada en PVC, fotoluminiscente, de
dimensiones 448x224mm, conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE
23034:1988, totalmente instalada según DB SI-3 del CTE.

2.6.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA.-
Demolición de pavimentos de hormigón en masa de hasta 10cm de espesor, realizada con
martillo neumático, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según
NTE/ADD-10.
Levantado de pavimentos de adoquinado, con recuperación del material para su posterior
reposición,  realizada  a  mano,  retirada  de  escombros  y  carga,  sin  incluir  transporte  a
vertedero, según NTE/ADD-10.
Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes y
carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.
Relleno de zanjas con medios manuales, con arena similar a la existente en las calles, y
compactado con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12.
Canalización para red de eléctrica, formada por dos tubos de PVC corrugado de doble capa
de diámetro 110mm, colocados en zanja sin cablear, recubiertos con capa de hormigón HM
15 de 20cm de espesor.
Arqueta  de  registro  para  instalación  eléctrica,  de  dimensiones  exteriores  40x40x60cm,
paredes  de  hormigón  HM  15/B/20/IIa,  con  fondo  de  ladrillo  cerámico  perforado  de
24x11.5x5cm,  con  orificio  sumidero,  marco  y  tapa  de  fundición,  sin  incluir  excavación,
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.
Solera de 10cm de espesor en reposición de acera, de hormigón en masa HM-25/B/20/IIa
fabricado en  central;  realizada  sobre  capa base  existente  (no  incluida  en  este  precio).
Incluso curado y vibrado del hormigón, según EHE.
Reposición de pavimento de acera con baldosas de cemento hidráulicas de nueve pastillas,
de las mismas características a las existentes, de 20x20x2.5cm, color gris, colocadas sobre
capa de de arena de 2cm de espesor mínimo,  tomadas con mortero de cemento M-5,
incluso  rejuntado  con  lechada  de  cemento,  eliminación  de  restos  y  limpieza,  según
NTE/RSR-4.
Reposición  de  pavimento  con  adoquines  recuperados,  o  nueva  suministro  si  fuera
necesario,  iguales  a  los  existentes,  colocados  previa  compactación  del  terreno  hasta
conseguir  un  valor  del  95% del  Próctor  modificado,  sobre  capa de arena de 10cm de
espesor mínimo, incluso relleno de juntas con arena y compactado con bandeja vibratoria,
según NTE/RSR-17.
Derivación individual trifásica instalada con cable de cobre cero halógenos y aislamiento
RZ1-K (as) 0.6/1 kV, formada por 3 fases+neutro+tierra de 16mm2 de sección, aislado bajo
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tubo corrugado doble capa de PVC de 110mm de diámetro en zona enterrada y de diámetro
50 mm en zona interior, medida la longitud ejecutada desde la CPM hasta el cuadro de
protección  individual,  incluso  parte  proporcional  de  elementos  de  sujeción  y  piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
NT-IEEV/89 y Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Línea de cobre XLPE para red eléctrica con aislamiento de tensión nominal  0.6/1 kV y
cubierta  de  PVC formada  por  1  cable  de  6mm2 de sección,  colocada  en  tubo flexible
enterrado, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado
de funcionamiento.
Cuadro de distribución vacío tipo comercio/industria con puerta transparente para montar en
pared,  de  800mm de alto  por  800mm de ancho  y  215  mm de profundidad,  índice  de
protección IP 43 y chasis de distribución, con capacidad para instalar un máximo de 90
pequeños  interruptores  automáticos  bipolares  de  36mm,  totalmente  instalado,  según  el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Cuadro de distribución vacío tipo comercio/industria con puerta transparente para montar en
pared,  de  500mm de alto  por  550mm de ancho  y  215  mm de profundidad,  índice  de
protección IP 43 y chasis de distribución, con capacidad para instalar un máximo de 36
pequeños  interruptores  automáticos  bipolares  de  36mm,  totalmente  instalado,  según  el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 10 A bipolar, hasta 400V, con
curva de disparo tipo B y poder de corte 6 kA, totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 16 A bipolar, hasta 400V, con
curva de disparo tipo B y poder de corte 6 kA, totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 20 A bipolar, hasta 400V, con
curva de disparo tipo B y poder de corte 6 kA, totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 25 A bipolar, hasta 400V, con
curva de disparo tipo B y poder de corte 6 kA, totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 50 A tetrapolar, hasta 400V,
con curva de disparo tipo B y poder de corte 6 kA, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.
Interruptor diferencial de intensidad nominal 40 A bipolar, con intensidad nominal de defecto
30 mA, clase AC para corrientes diferenciales alternas senoidales ordinarias,  totalmente
instalado,  conectado  y  en  correcto  estado  de  funcionamiento,  según  el  Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Punto de luz empotrado sencillo, instalado con cable de cobre cero halógenos monofásico
con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V formada por fase+neutro+tierra de
1.5mm2 de sección,  bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de 13.5mm de
diámetro, incluso interruptor 10A/250A de calidad media, totalmente instalado, conectado y
en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.
Toma  de  corriente  doméstica   de  calidad  media  para  instalaciones  empotradas,  2
polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 10/16A, 230 V, incluso marco, totalmente
instalada,  conectada  y  en  correcto  estado  de  funcionamiento,  según  el  Reglamento
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Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Toma  de  corriente  doméstica   de  calidad  media  para  instalaciones  empotradas,  2
polos+tierra lateral,  con mecanismo completo de 25A, 230 V, incluso clavija,  totalmente
instalada,  conectada  y  en  correcto  estado  de  funcionamiento,  según  el  Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Punto de luz empotrado sencillo para aire acondicionado y ventilacion, instalado con cable
de cobre cero halógenos monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V
formada por  fase+neutro+tierra  de  1.5mm2 de sección,  bajo  tubo flexible  corrugado de
doble capa de PVC de 13.5mm de diámetro, totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Punto de luz empotrado sencillo para luminarias empotradas en aceras, instalado con cable
de cobre cero halógenos monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V
formada por  fase+neutro+tierra  de  1.5mm2 de sección,  bajo  tubo flexible  corrugado de
doble capa de PVC de 13.5mm de diámetro, totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Toma de corriente doméstica  estanca de calidad media para instalaciones de superficie, 2
polos+tierra lateral,  con mecanismo completo  de  10/16A,  230 V y  tapa,  incluso marco,
totalmente  instalada,  conectada  y  en  correcto  estado  de  funcionamiento,  según  el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Puesto  de  trabajo  con  caja  de  mecanismos  para  empotrar  para  6  elementos,  caja  de
trabajo,  compuesta  por  caja  portamecanismos,  base  cubremecanismos  y  mecanismos
formado por cuatro tomas de corriente Schuko 16A y dos tomas RJ45, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002, totalmente instalada, conectada y en correcto estado
de funcionamiento.
Desplazamiento  de  cuadros  eléctricos  existentes  a  su  nueva  ubicación  en  cuarto  de
bombas. Incluso extensión de líneas, conexionado y puesta en funcionamiento. Totalmente
terminado y comprobado.
Desmontaje y eliminación de depósitos y bombas de dosificación existentes en desuso, sin
recuperación del material. Incluso transporte a vertedero autorizado.
Inspección inicial reglamentaria por Organismo de Control Autorizado (OCA) para locales de
pública concurrencia y certificados de instalación (boletín). Incluso informes, certificados y
entrega de boletín.

2.6.3. ILUMINACIÓN.-
Luminaria  autónoma  para  alumbrado  de  señalización  y  emergencia  de  calidad  media,
material de la envolvente auto extinguible, con dos leds de alta luminosidad para garantizar
alumbrado de señalización permanente, con lámpara de tubo lineal de 12 W, 165 lúmenes,
superficie cubierta de 30m2 y 1 hora de autonomía, alimentación de 220 V, incluido etiqueta
de señalización, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB
SU-4 del CTE y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Luminaria  autónoma  para  alumbrado  de  emergencia  de  calidad  media,  material  de  la
envolvente auto extinguible, con dos leds de alta luminosidad para garantizar alumbrado de
señalización  permanente,  con  lámpara  de  tubo  lineal  de  7  W,  70  lúmenes,  superficie
cubierta  de  17m2 y  1  hora  de autonomía,  alimentación  de  220 V,  incluido  etiqueta  de
señalización, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SU-
4 del CTE y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Luminaria  autónoma  para  alumbrado  de  emergencia  de  calidad  media,  material  de  la
envolvente auto extinguible, con dos leds de alta luminosidad para garantizar alumbrado de
señalización  permanente,  con  lámpara  de  tubo  lineal  de  4  W,  35  lúmenes,  superficie
cubierta  de  14m2 y  1  hora  de autonomía,  alimentación  de  220 V,  incluido  etiqueta  de
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señalización, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SU-
4 del CTE y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Luminaria empotrable en suelo, bañador de pared con lente, de la casa ERCO mod.33481 o
similar, con luminaria tipo led de alta potencia, bañador de pared con lente cut-off óptica 40º,
cuerpo de material sintético negro y aro de recubrimiento enrasado de acero inox fino con
cristal  protector  de  15  mm,  trasparente.   Tipo  de  protección  IP65.  Incluso  colocación,
instalado,  conectado  y  en  correcto  estado  de  funcionamiento,  según  el  Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Luminaria  de  fachada,  bañador  de  techo,  de  la  casa  ERCO mod.34356 o  similar,  con
luminaria tipo led 24W neutral white de alta potencia, bañador de techo con lente para haz
extensivo, cuerpo  y marco de fundición de aluminio resistente a la corrosión negro con
cristal de protección, trasparente. Tipo de protección IP65. Incluso colocación,  instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.
Luminaria empotrable en techo, downlight, de la casa ERCO mod.83224 Compact o similar,
con luminaria tipo led 16W neutral  white de alta potencia,  sistemas de lentes ERCO de
polímero óptico, aro de apantallamiento con rejilla en cruz, cut-off  óptico 30º, cuerpo de
fundición de aluminio ejecutado como cuerpo de refrigeración y aro empotrable con fijación
en techo de material sintético blanco y equipo auxiliar conmutable, regulador por fase o
regulable mediante Dali. Incluso colocación,  instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Luminaria pendular techo, downlight, de la casa ERCO mod.85780 Quintessence o similar,
con luminaria tipo led 12W neutral white de alta potencia, lente difusora extra wide flood de
polímero  óptico,  cilindro  blanco  de  perfil  de  aluminio  con  pintura  en  polvo,  ángulo  de
apantallamiento  40º  material  sintético,  metalizado  al  vapor  brillante,  equipo  auxiliar
conmutable y trasadaptador Erco  o base de techo florón, blanco con cable de conexión con
descarga de tracción. Incluso colocación,   instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Luminaria pendular  techo con anillo  traslucido,  downlight,  de la  casa ERCO mod.87680
Starpoint o similar, con luminaria tipo led 8W neutral white de alta potencia, lente difusora
extra wide flood de polímero óptico, anillo traslucido material  sintético,  claro,  metalizado
exterior de brillo intenso, cut-off óptico 30º, cilindro cromado de perfil de aluminio, equipo
auxiliar regulable por fase y adaptador Erco o base de techo florón, blanco o negro con
cable  de  conexión  traslucido,  con descarga  de  tracción.  Incluso  colocación,   instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.
Aplique estanco para adosar a la pared o techo con estructura de termoplástico reforzado
con fibra de vidrio y reflector opal de policarbonato, grado de protección IP-65, con lámpara
de  led  22W  y  equipo  de  encendido,  incluido  accesorios  para  su  anclaje,  instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.
Regleta fluorescente estanca IP66 con carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio y
difusor acrílico, para fijación a techo o montaje suspendido, con lámparas fluorescentes de
1x36 W y equipo de encendido electrónico, incluido anclajes de fijación a techo, instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

2.6.4. FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS.-
Canalización  oculta  realizada  con  tubo  multicapa  de  polietileno  reticulado  con  alma  de
aluminio (PEX-AL-PEX), diámetro nominal 16mm y espesor de pared 2mm, suministrado en
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barras de 5m de longitud, incluso garras de sujeción y con un incremento del precio del tubo
del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalada y
comprobada.
Conexión  de  instalación  nueva  de  fontanería  a  instalación  existente.  Incluso  pequeño
material y accesorios.
Llave de paso de latón para roscar, de diámetro 3/8´´ y presión nominal 16 atm, totalmente
instalada y comprobada.
Lavabo de 560x480mm mural, con semipedestal, de porcelana vitrificada blanca, con juego
de anclajes para fijación , incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con
ayudas de albañilería.
Grifo  sólo  fría  o caliente  para  lavabo,  temporizado,  de  repisa,  acabado cromado,  caño
central con aireador y enlaces de alimentación flexibles, totalmente instalado y comprobado.
Inodoro formado por taza y tanque bajo, de porcelana vitrificada blanca, calidad económica,
taza con asiento y tapa lacados y bisagras de acero inoxidable, juego de fijación, codo y
enchufe de unión y tanque con tapa y mecanismo pulsador,  de 3/6 litros de capacidad,
colocado. Totalmente terminado.
Urinario  mural  de  porcelana vitrificada blanca,  tamaño mediano (doméstico),  con borde
rociador integral, juego de fijación, sifón, codo, manguito y enchufe unión, colocado.
Grifo  para  urinario,  temporizado,  de  pared,  acabado  cromado,  con  conexión  con  tubo
cromado entre grifería y urinario, totalmente instalado y comprobado.
Grifo para lavavajillas y lavavasos, convencional, de pared, acabado cromado y enlaces de
alimentación flexibles, totalmente instalado y comprobado.
Termo  eléctrico  para  acumulación  y  producción  de  agua  caliente  sanitaria,  en  acero
esmaltado con recubrimiento de espuma de poliuretano de alta densidad, 50 l de capacidad,
1200 W de potencia eléctrica, 220 V, 50 Hz, montaje en posición vertical y protegido contra
la corrosión mediante ánodo de magnesio, con regulación automática, termostato y válvula
de seguridad, grupo de conexión y alimentación con filtro incorporado, válvula de seguridad
y manómetro con un diámetro de conexión de 3/4",  válvula de corte (salida), latiguillos,
fijaciones  y  soportes,  totalmente  instalado,  conexionado  y  en  correcto  estado  de
funcionamiento, incluso pruebas.
Barra de apoyo abatible en voladizo de 79.5cm para WC, minusválidos, de tubo de acero
inoxidable esmerilado sin soldadura, de 30mm de diámetro y 1.5mm de espesor, atornillado
con un punto de anclaje para tres tornillos de fijación, incluso embellecedor de 75mm de
diámetro.
Portarrollos para atornillar, de acero inoxidable.
Jabonera, para atornillar, de acero inoxidable.
Dispensador papel secamanos mecha de una y dos capas, fabricado en plástico ABS de
color blanco, tapa apertura frontal con cierre por llave, acabado suave sin aristas vivas, con
visor en la parte delantera para controlar el nivel de papel dispensador. Incluso colocación.
Espejo de baño rectangular  con canto biselado sin marco,  de dimensiones 60x120 cm.
Incluso colocación con adhesivo sintético sobre paramento vertical alicatado.

2.6.5. RED DE SANEAMIENTO.-
Demolición de pavimentos de hormigón en masa de hasta 10cm de espesor, realizada con
martillo neumático, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según
NTE/ADD-10.
Levantado de pavimentos de adoquinado, con recuperación del material para su posterior
reposición,  realizada  a  mano,  retirada  de  escombros  y  carga,  sin  incluir  transporte  a
vertedero, según NTE/ADD-10.
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Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes y
carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.
Relleno y extendido de zanjas con zahorras artificiales tipo garbancillo y compactado con
bandeja vibradora, según NTE/ADZ-12.
Relleno de zanjas con medios manuales, con arena similar a la existente en las calles, y
compactado con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12.
Canalización  de polietileno corrugado doble  capa,  serie  SN8  (8kN/m2),  de  ø 200 mm
exterior,  con junta estanca.  Incluso p.p.  de piezas  especiales.  Colocada y comprobada.
Totalmente terminado.
Colector  enterrado  realizado  con  un  tubo  liso  de  PVC para  saneamiento,  de  diámetro
125mm, unión pegada y espesor según la norma UNE EN 1401-I, con incremento del precio
del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales,  colocado en
zanja, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación final.
Colector enterrado para evacuación de aguas residuales de todo tipo según norma UNE-EN
1453, con tubo de PVC de diámetro 90mm, unión por encolado, con incremento del precio
del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales,  colocado en
zanja, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación final.
Desagüe empotrado para evacuación de aguas residuales de todo tipo según norma UNE-
EN 1453, con tubo de PVC de diámetro 40mm, unión por encolado, con incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, empotrado
en tabiques o suelo, incluso ayudas de albañilería.
Pozo de registro, centrado, de diámetro interior 110 cm., y una altura media de 100 cm. de
hormigón en masa HM-20/B/20, incluso pates de acero cada 25 cm., marco y trapa de
fundición ø 60 cm. para trafico pesado, encofrado y desencofrado.
Arqueta  de  registro  de  dimensiones  interiores  50x50cm y  altura  60cm,  construida  con
fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, colocado sobre solera de hormigón H-
100  de  10cm  de  espesor,  enfoscada  y  bruñida  interiormente,  con  marco  y  trapa  de
fundición,  con junta de goma, terminada, según indicaciones del  Documento básico HS
Salubridad del CTE, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.
Arqueta prefabricada de paso de polipropileno, cuadrada, registrable, de medidas 40x40cm,
con conexiones laterales adaptables a tubos de diámetro de 75 a 250 mm, con tapa ciega y
marco, fabricados por inyección  de polipropileno, totalmente instalada.
Conexión de alcantarillado proyectado a alcantarillado existente o pozo de registro existente
o acequia existente con embocadura.
Solera de 10cm de espesor en reposición de acera, de hormigón en masa HM-25/B/20/IIa
fabricado en  central;  realizada  sobre  capa base  existente  (no  incluida  en  este  precio).
Incluso curado y vibrado del hormigón, según EHE.
Reposición de pavimento de acera con baldosas de cemento hidráulicas de nueve pastillas,
de las mismas características a las existentes, de 20x20x2.5cm, color gris, colocadas sobre
capa de de arena de 2cm de espesor mínimo,  tomadas con mortero de cemento M-5,
incluso  rejuntado  con  lechada  de  cemento,  eliminación  de  restos  y  limpieza,  según
NTE/RSR-4.
Reposición  de  pavimento  con  adoquines  recuperados,  o  de  nueva  suministro  si  fuera
necesario,  iguales  a  los  existentes,  colocados  previa  compactación  del  terreno  hasta
conseguir  un  valor  del  95% del  próctor  modificado,  sobre  capa  de  arena  de  10cm de
espesor mínimo, incluso relleno de juntas con arena y compactado con bandeja vibratoria,
según NTE/RSR-17.
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2.6.6. CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN.-
Bomba de calor LG o similar de conductos UM30/UU30W de 7800 W nominal frio y 9000 W
nominal  calor  con clasificación  energética  A++/A+,  con circuito  frigorífico  de  tubo doble
aislado 3/8" - 5/8" , con tubo gris de 20 mm en desagües desde maquinas a desagües
fontanería y manguera de interconexión libre de halógenos maquinas 5x2,5 mm - 1000 V.
Incluso  soporte  de  maquina  con  carro  reforzado  barra  2  m  de  32x20x2,5  mm,  varilla
roscada  M8x100,  paraguas  para  anclaje  bovedilla  y  juego  de  amortiguación  maquinas
silentblocks.
Formación  de  conductos  para  aire  acondicionado  con  panel  de  lana  de  vidrio  de  alta
densidad,  revestido por ambas caras con complejos de aluminio,  y con el canto macho
rebordeando por el revestimiento interior para conductos de impulsión, retorno y caja de
mezclas (aprox. 18 m2) con sistema de anclaje de los conductos a forjado o vigas mediante
carril,  varillas  y  tornillería.  Conducto  para ventilacion  formado por  conducto de aluminio
superflexible de 160 mm (aprox 10 m). Incluso material de cinta aluminio 75 mm  y cinta
aislante tubo isocell necesarios.
Rejillas/toberas para la instalación formado por placa inductora con marco de 500 mm para
superficie plana,  orientable todas direcciones -  4 bocas BI-ER+M 1 línea (4 ud);  rejillas
retorno aire de aletas horizontales DMT-AR 700x150 mm con premarcos anclaje aluminio
anodizado (1 ud);  rejillas  impulsión/retorno aire  de  aletas horizontales y  doble deflexión
CMT-AN-SP 900x150 mm con regulador de caudal con premarcos de anclaje (2 ud); lacado
en negro de elementos difusores.
Extractor en línea TD Slent 500/150-160.
Mano de obra tecnicos para el montaje de todos los equipos, conductos, montaje de rejillas,
desagües, interconexión de maquinas, prueba de presión del circuito previa a la puesta en
marcha,  puesta  en  marcha  y  verificación.  Totalmente  conexionado,  terminado  y  en
funcionamiento.

2.6.7. SISTEMA DE ALEJAMIENTO DE AVES.-
Desmontaje del sistema de alejamiento de palomas existente en el edificio del Palomar, sin
recuperación de elementos,  cualquiera que sea su modo de fijación,  incluso retirada de
escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero.
Sistema de alejamiento de palomas para colocar en cornisas y salientes lisas o ligeramente
curvadas  de  fachadas,  en  base  a  instalación  electrostática  con  control  electrónico,
incluyendo: red completa de raíles eléctricos formados por  dos líneas  de filamentos de
cobre recubiertos por un plástico conductor integradas en una base altamente flexible de
PVC estabilizada para la luz UV y totalmente incolora y transparente, de perfil  triangular
para  evitar  cortocircuitos  por  acumulación  de  agua  o  partículas  sólidas,  altamente
resistentes  a  cualquier  agente  atmosférico;  aisladores  miniaturizados,  integrados  con
aditivos  especiales  para  no  ser  atacado  por  agentes  ácidos,  básicos  o  salinos  de  la
atmósfera; incluso parte proporcional de generador de impulsos electroestáticos, aparellaje
de alimentación y conexiones a la red y entre líneas de raíles, sistema de señalización y
alarma, conexión a la red general de toma de tierra,  y elementos de anclaje al  soporte
suministrados con el material. Colocado, instalado y en funcionamiento.
Módulo  de  10  cm de  longitud  para  sistema disuasorio  de  palomas,  a  base  de  pletina
transparente de policarbonato, resistentes a los rayos UV y a los agentes atmosféricos, en
la  que  se  insertan  elementos  pinchos)  del  mismo  material  o  de  acero  inoxidable
encastrados, de 60-80 mm de altura total máxima, anclado con silicona de pH neutro o con
tornillería, previa limpieza del soporte, colocación y limpieza final.

2.7. EQUIPAMIENTO.-
Formación de barra de bar-cafetería,  de 3 m de longitud y 1'10 m de altura,  estructura
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formada por fábrica de ladrillo panal, acabado en panel composite de aluminio de 4 mm de
espesor;  incluso anclajes,  baldas interiores graduables en tablero de formica del mismo
espesor y calidad de los frentes.
Encimera de aglomerado de sílice, calidad superior, 60 cm de ancho, espesor 30 mm y
acabado pulido, para encimera; incluso parte proporcional de apoyos, formación de huecos,
remate de cantos, anclajes y adhesivo de poliuretano para sellado perimetral;  totalmente
colocada.
Amueblamiento de cocina y barras, acabado lacado alto brillo, calidad alta. Compuesto por
muebles  bajos  con  puertas,  cajones,  estantes  y  traseras,  muebles  altos  colgantes  con
puertas,  estantes  y  traseras,  escurreplatos  y  cubrecampana,  con guías  de rodamientos
metálicos en cajones, patas regulables en altura,  bisagras, tiradores de puertas y cajones,
zócalo con protección antihumedad y cornisa decorativa a techo. La unión de los muebles
se  realizará  mediante  tornillería.  Totalmente  montado,  sin  incluir  electrodomésticos  ni
fregadero.
Formación de estante-botellero con tablero de escayola de 125x50x4cm.
Suministro y colocación de dispensador de papel acabado inox satinado.
Fregadero de acero  inoxidable  de  dimensiones  1200x600mm,  de un seno y  escurridor,
diseñado para alojar lavavajillas o lavavasos bajo el escurridor, con seno de 500x500x300
mm,  escurridor  a  la  derecha.  Incluso  patas  de  acero  inoxidable.  Incluso  montaje  y
conexiones. Totalmente terminado y en funcionamiento.
Plancha eléctrica marca repagas de sobremesa, de dimensiones totales 40x55x29cm con
una potencia de 3,0 kW monofásica, plancha palastro liso de acero laminado de 12 mm con
cajón recoge grasas, acabado acero inoxidable.
Freidora  eléctrica  con cabezal  extraíble  formada por  una cuba de 6  litros,  temperatura
regulable de 60º a 200º, potencia 3.25 kW.
Placa de inducción profesional de sobremesa, medidas 34x44.5x11.5 cm con medida de
quemador diámetro 20 cm, regulador de temperatura de 1 a 10, potencia de 500 W a 3500
W/230V con cuerpo de acero inox. con cuatro ventiladores de refrigeración.
Campana extractora  hostelería  industrial  120 de largo para  pared,  gama monobloc,  de
dimensiones 120x75x65 cm. con ventilador 9/9 1/3 II con 2 filtros lamas inoxidable. Incluso
tubo de extracción de chapa hasta cubierta. Totalmente montado y en funcionamiento.
Nevera vertical refrigeradora y congeladora, partido, de dimensiones 68.7x70x203 cm con
volumen 240+240 litros, potencia 920 W, con dos puertas y construida en acero inoxidable y
descarche automático, con dos grupos frigorífico. Incluso conexión a desagüe.
Lava vasos ASATA 1 para hostelería, bares y restaurantes de dimensiones 42x48x61.8 cm,
con alimentación 230 v monofásica, cesta 35x35 cm y altura útil 22 cm. lavados 30x hr (2
min.x lavado), con dos cestas incluidas.  Terminación acero inoxidable.
Lavavajillas  industrial  ASATA 30  para  hostelería,  bares  y  restaurantes  de  dimensiones
47x53x71.8 cm, con alimentación 230 V monofásica, cesta 40x40 cm y altura útil 29 cm.
Duración lavados 3120 segundos (ciclos de 2 min.),  cestos/hora 36-26,  con dos cestas
incluidas. Terminación acero inoxidable.
Enfriador de botellas bajo barra, botellero, de dimensiones 100.4x55x86.5 cm con volumen
200 litros,  potencia  150 W, con dos  puertas y  un separador,  construida en acero inox,
interior y exterior, y descarche manual con evaporador por gravedad. Incluso conexión a
desagüe.
Congelador  arcón  de  dimensiones  89x68.5x87  cm con  volumen  218  litros,  con  puerta
abatible, con termómetro analógico y termostato regulable.
Silla calidad alta, de madera de nogal con estructura de aluminio, apilable, modelo Silla 7
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diseño Aarne Jacobsen o equivalente.
Taburete calidad alta, con asiento de madera prensada o polipropileno, colores a elegir,
estructura de aluminio, apilable, diseño Aarne Jacobsen o equivalente.
Mesa apilable modelo TOLIX, diseño XAVIER PUCHARD, o equivalente, estructura y tapa
totalmente  de acero  inoxidable,  lacada con tratamiento  previo  de  fosfato,  ancho  80cm,
fondo 80cm, altura 76 cms.

2.8. GESTIÓN DE RESIDUOS.-

Se llevará a cabo conforme al Estudio de Gestión de Residuos correspondiente que figura
en anexo a la presente Memoria.

2.9. SEGURIDAD Y SALUD.-
Se seguirán los postulados descritos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de  Riesgos  Laborales  y  el  Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de la construcción.
Antes del comienzo de las obras el  contratista deberá redactar  un Plan de Seguridad y
Salud, suscrito por técnico competente, que adapte el Estudio de Seguridad y Salud, que
forma parte del proyecto, a sus métodos constructivos y de organización. 
Dicho Plan deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa.
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3. OBRAS PARA LA ADMINISTRACIÓN

3.1. CARÁCTER DE OBRA COMPLETA.-
El presente proyecto comprende una obra completa, susceptible de entrega al uso general o
al servicio correspondiente, de acuerdo con el artículo 125.1 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

3.2. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS.-
Presupuesto de ejecución material (PEM) 138.897,68 €
Gastos Generales 13% 18.056,67 €
Beneficio Industrial 6% 8.333,87 €
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN sin IVA 165.288,22 €
IVA 21% 34.710,53 €
PRESUPUESTO TOTAL,  IVA incluido 199.998,75 €

Asciende el presupuesto de LICITACIÓN sin IVA  a la cantidad de ciento sesenta y cinco
mil doscientos ochenta y ocho euros con veintidós c éntimos.

El impuesto sobre el  valor  añadido  IVA asciende a la  cantidad de  treinta y cuatro mil
setecientos diez euros con cincuenta y tres céntimo s.

El  presupuesto  total  de  las  obras  IVA INCLUIDO  asciende  a  la  cantidad  de  ciento
noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho euro s con setenta y cinco céntimos. 
NOTA.-
El % de gastos generales incluye los gastos de redacción de todos los estudios, planes,
proyectos, y cualesquiera otros documentos necesari os  para la ejecución material de
las  obras,  así  como  la  total  legalización  y  puesta  en  marcha  de  los  edificios  y/o
instalaciones, que por lo tanto correrán por cuenta del contratista.

3.3. CONTROL DE CALIDAD.-
El control de calidad será contratado por el adjudicatario de las obras, quien asumirá su
coste , a una entidad independiente, con el visto bueno de la Dirección Facultativa .
En relación con el comportamiento ante el fuego de los materiales a colocar en obra, y más
concretamente  revestimientos  de maderas  o  sus  derivados,  para  su  recepción  en  obra
deberá acompañarse el certificado correspondiente a la clase de reacción al fuego. 
En caso de inexistencia de dicho certificado se deberán realizar los ensayos que procedan,
cuyo coste correrá a cargo del contratista.

3.4. PLAZO DE EJECUCIÓN.-
Teniendo en cuenta las características de las obras proyectadas se establece un plazo para
su ejecución de cuatro (4) meses .

3.5. PLAN DE OBRAS.
Las  cantidades  que  figuran  a  continuación  corresponden  al  PRESUPUESTO  DE
EJECUCIÓN MATERIAL de las obras.

CAPÍTULO MES 1 (€) MES 2 (€) MES 3 (€) MES 4( €) SUMA

ACTUACIONES PREVIAS 8.280,75  1.200,00    9.480,75 €

CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS 4.783,00  1.698,18    6.481,18 €

CUBIERTAS 6.000,00  3.046,74    9.046,74 €
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FACHADAS  2.800,00  10.145,30  1.200,00  14.145,30 €

PARTICIONES  7.789,05    7.789,05 €

SOLADOS Y PAVIMENTOS   9.286,02   9.286,02 €

REVESTIMIENTOS. PARAMENTOS   4.889,92  2.000,00  6.889,92 €

REVESTIMIENTOS. TECHOS   2.603,24  1.000,00  3.603,24 €

RED DE SANEAMIENTO 1.358,58  3.000,20  1.000,00   5.378,58 €

FONTANERÍA Y SANITARIOS   1.550,00  2.447,52  3.997,52 €

INSTALACIÓN ELÉCTRICA  4.830,80  8.000,00   12.830,80 €

ILUMINACIÓN   10.000,00  3.261,79  13.261,79 €

CLIMATIZACIÓN  2.000,00  4.397,00  500,00  6.897 €

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS    300,30  300,30€

SISTEMA  ALEJAMIENTO DE AVES    3.106,86  3.106,86 €

EQUIPAMIENTO    22.857,30  22.857,30 €

GESTION DE RESIDUOS 800,00  279,09  122,10  300,00  1.501,19 €

SEGURIDAD Y SALUD 923,94  520,00  420,00  200,00  2.063,94 €

SUMA 117.019,49 € 70.738,74 € 138.653,33 € 138.653,33 € 138.897,68€

3.6. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y CATEGORÍA DEL CONTRATO.-
En  consideración  a  las  características,  plazo  previsto  y  presupuesto  de  las  obras
proyectadas, y de conformidad con las previsiones del  Real Decreto 773/2015, de 28 de
agosto (BOE 15 de septiembre de 2015), por el que se modifican determinados preceptos
del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto 1098/2001, de octubre, se propone la clasificación del contratista en los
siguientes subgrupos:

Subgrupo C.4,  Albañilería, revocos y revestimientos, categoría 1

Subgrupo I.9,  Instalaciones eléctricas sin cualificación específica, categoría 1

3.7.  CODIFICACIÓN  SEGÚN  EL  VOCABULARIO  COMÚN  DE  LOS  CONTRATOS
PÚBLICOS.-
De acuerdo con el Reglamento (CE) 213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007,
que modifica el Reglamento (CE) 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se aprueba el  Vocabulario  común de los contratos públicos (CPV),  y  las Directivas
2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos
de los contratos públicos, la codificación del contrato correspondiente a este tipo de obra es:

45212423-7. Trabajos de construcción de cafeterías.

3.8. SEGURIDAD Y SALUD.-
El contratista viene obligado a adoptar, en la ejecución de los distintos trabajos, todas las
medidas de seguridad que resulten indispensables para garantizar la ausencia de riesgo
para el personal, tanto propio como ajeno de la obra, siendo a tales efectos responsable de
los accidentes que, por ser inadecuadas  de las medidas adoptadas, pudieran producirse
durante el desarrollo de las mismas.
Se seguirán los postulados descritos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de  Riesgos  Laborales  y  el  Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de la construcción.
Así  mismo,  antes  del  comienzo de las  obras  el  contratista deberá  redactar  un Plan de
Seguridad y Salud, suscrito por técnico competente, que adapte el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del proyecto a sus métodos constructivos y de organización. Dicho
Plan deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa.
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3.9. INVERSIÓN FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE.-
En relación con la Disposición Adicional 16ª del Texto Refundido de Ley Reguladora de
las Haciendas Locales (TRLRHL) , se trata de unas obras para las que se estima una
vida útil superior a cinco años y, teniendo en cuenta sus características concretas y
coste total, puede estimarse que  permitirán durante su ejecución, mantenimiento y
liquidación,  cumplir  con  la  estabilidad  presupuesta ria  y  el  límite  de  la  deuda
pública.

En cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en la disposición adicional antes
referida,  la  presente  actuación  puede  tener  reflejo  presupuestario en  el  grupo  de
programas 336. Protección del Patrimonio Histórico-Artístico . 
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4.  JUSTIFICACIÓN  DEL  CUMPLIMIENTO  DEL  CTE  (CÓDIGO  T ÉCNICO  DE  LA
EDIFICACIÓN).-

4.1. DB-SUA: EXIGENCIAS BASICAS DE UTILIZACIÓN Y AC CESIBILIDAD.-

SECCIÓN SUA 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS .

RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS.-
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso
Docente,  Administrativo  y  Pública  Concurrencia,  excluidas las zonas de uso restringido,
tendrán una clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado.
Los suelos se clasifican,  en función de su valor  de resistencia al  deslizamiento Rd,  de
acuerdo con lo establecido en la tabla 1.1:
Tabla 1.1 – CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN SU RE SBALIDICIDAD
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (Rd) Clase
Rd ≤ 15 0
15  < Rd ≤35 1
35  < Rd ≤ 45 2
Rd  > 45 3

La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de su
localización. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento.

Tabla 1.2 CLASE EXIGIBLE A LOS SUELOS EN FUNCIÓN DE  SU LOCALIZACIÓN
Localización y características del suelo Clase
Zonas interiores secas

superficies con pendiente menor que el 6%
superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras

1
2

Zonas interiores húmedas,  tales  como las entradas a los edificios  desde el  espacio exterior(1),
terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, baños, aseos, cocinas, etc.

superficies con pendiente menor que el 6%
superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 2

3
Zonas exteriores. Piscinas(2). Duchas. 3

(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.
(2)   En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda
de 1,50 m.

En el presente proyecto se proponen pavimentos de mosaico hidráulico en interiores, con
tratamiento antideslizante en zonas húmedas, que cumplen las exigencias del CTE. 
En exteriores se proyectan pavimentos de adoquín prefabricado.

DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO.-
Excepto  en  zonas  de  uso restringido  y  con  el  fin  de limitar  el  riesgo de caídas  como
consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo cumplirá las condiciones siguientes:
No presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de
más de 4 mm. 
Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por
ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el
saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las
personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º.
Los desniveles inferiores a 5 cm se resolverán con pendiente que no exceda el 25%.
En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por
los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro.
Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80
cm como mínimo.
En zonas de circulación no disponen escalones aislados ni dos consecutivos.
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DESNIVELES.-
No se proyectan.

ESCALERAS Y RAMPAS.
No se proyectan.

LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES.-
Toda la superficie del acristalamiento se encuentra comprendida en un radio de 850 mm
desde algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor de 1300
mm

SECCIÓN SUA 2. SEGURIDAD FRENTE  AL RIESGO DE IMPAC TO Y ATRAPAMIENTO.

IMPACTO.
Impacto con elementos fijos.
La altura libre de paso en zonas de circulación es superior a, como mínimo, 2100 mm en
zonas de uso restringido y 2200 mm en el resto de las zonas.  En los umbrales de las
puertas la altura libre será superior a 2000 mm
Impacto con elementos practicables .
Excepto en accesos a zonas de uso restringido no se disponen puertas de paso.
Impacto con elementos frágiles.
Las superficies acristaladas  situadas  en las áreas con riesgo de impacto cumplirán las
condiciones que les sean aplicables de entre las siguientes, salvo cuando dispongan de una
barrera de protección conforme al apartado 3.2 de SU 1:
Si la diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada está comprendida entre
0,55 y 12 m., ésta resistirá sin romper un impacto de nivel 2 según el procedimiento descrito
en la norma UNE EN 12600:2003.
Si la diferencia de cota es igual o superior a 12 m., la superficie acristalada resistirá sin
romper un impacto de nivel 1 según la norma UNE EN 12600:2003.
En el resto de los casos la superficie acristalada resistirá sin romper un impacto de nivel 3 o
tendrá una rotura de forma segura.
Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto:
En puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1500 mm y una
anchura igual a la de la puerta más 300 mm a cada lado de esta.
En paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 900 mm
Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas
por  elementos  laminados  o  templados  que  resistan  sin  rotura  un  impacto  de  nivel  3,
conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003.
Impacto con elementos insuficientemente perceptible s.
Las  puertas  de  vidrio  dispondrán de  elementos  que  permitan  identificarlas,  tales  como
cercos o tiradores, ó de señalización.

ATRAPAMIENTO.
No  existe  riesgo  de  atrapamiento  producido  por  puertas  correderas  de  accionamiento
manual.

SECCION SUA 3 – Seguridad frente al riesgo de apris ionamiento en recintos.
En todas las puertas de un recinto que tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior
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y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, se ha previsto
de un sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto.
Los  pequeños  recintos  tienen  dimensiones  adecuadas  para  garantizar  a  los  posibles
usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y cierre de las
puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas.
La fuerza de apertura de las puertas de salida se ha previsto de 150’00 Nw, como máximo,
excepto en las de los recintos a los que se refiere el punto anterior, en las que será de 25’00
Nw, como máximo.

SECCION SUA 4 – Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.
Alumbrado normal en zonas de circulación.
En cada  zona  se  dispondrá  una  instalación  de  alumbrado  capaz de  proporcionar,  una
iluminancia mínima de 100 lux en zonas interiores, medida a nivel del suelo.
El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo.
Alumbrado de emergencia.
Dotación. 
Se  instalará  alumbrado  de  emergencia  que  en  caso  de  fallo  del  alumbrado  normal,
suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que
puedan abandonar el  edificio,  evite las situaciones de pánico y permita la visión de las
señales indicativas de las salidas y  la  situación de los equipos y medios de protección
existentes.
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:
- Todos los recorridos de evacuación, conforme estos se definen en al Anejo A de DB SI.
- Los aseos de uso público.
- Los lugares en los que se ubican cuadros  de distribución o de accionamiento de la
instalación de alumbrado de las zonas antes citadas.
- Las señales de seguridad.
Posición y características de las luminarias.
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes
condiciones:
Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo.
Se dispondrá una en cada puerta de salida y  en posiciones en las que sea necesario
destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo
se dispondrán en los siguientes puntos:
En las puertas de evacuación.
La  instalación  será  fija,  estará  provista  de  fuente  propia  de  energía  y  debe  entrar
automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación
de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera
como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de
su valor nominal.
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del
nivel de iluminación requerido al cabo de los 5s y el 100% a los 60s.
La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante
una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:
En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el
suelo debe ser como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central
que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías con anchura de la vía.
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Las vías  de evacuación  con anchura superior  a  2  m pueden ser  tratadas  como varias
bandas de 2 m de anchura, como máximo.
En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad,  las instalaciones de
protección  contra  incendios  de  utilización  manual  y  los  cuadros  de  distribución  del
alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 lux, como mínimo.
A lo largo de la línea central  de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia
máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1.
Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el  factor de
reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe
la  reducción  del  rendimiento  luminoso  debido  a  la  suciedad  de  las  luminarias  y  al
envejecimiento de las lámparas.
Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice
de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40.
Iluminación de las señales de seguridad.
La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales
indicativas  de  los  medios  manuales  de  protección  contra  incendios  y  de  los  primeros
auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos:
La iluminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de
2cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes.
La relación de la iluminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no
debe  ser  mayor  de  10:1,  debiéndose  evitar  variaciones  importantes  entre  puntos
adyacentes.
La relación entre la luminancia blanca, y la luminancia color > 10, no será menor que 5:1 ni
mayor que 15:1.
Las  señales  de  seguridad  deben  estar  iluminadas  al  menos  al  50%  de  la  iluminancia
requerida, al cabo de 5 segundos y al cabo de 60 segundos.

SECCION  SUA 5  –  Seguridad  frente  al  riesgo  causado  por  situaciones  de  alta
ocupación.
No es de aplicación  al presente proyecto.

SECCION SUA 6 – Seguridad frente al riesgo causado de ahogamiento.
Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que son accesibles a personas y presentan
riesgo de ahogamiento están equipados con sistemas de protección, tales como tapas o
rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, así como con cierres que impiden su apertura
por personal no autorizado.

SECCION SUA 7 – Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento.
No es de aplicación  al presente proyecto.

SECCION SUA 8 – Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.
No es necesaria  la instalación de pararrayos.

SECCION SUA 9 – Accesibilidad.
Condiciones de accesibilidad.
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de
los edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de
dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación.
a. Condiciones funcionales.
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Accesibilidad en el exterior del edificio.
Al menos un itinerario accesible comunica una entrada principal al edificio con la vía pública
y con las zonas comunes exteriores.
Accesibilidad entre plantas del edificio.
No procede.
Dotación de elementos accesibles.
Servicios higiénicos accesibles.
Los dos aseos proyectados (en el palomar) son accesibles.
Mobiliario fijo.
El mobiliario fijo de zonas de atención al público, en este caso la barra de bar, incluye un
punto de atención accesible.
Mecanismos.
Excepto  en  las  zonas  de  ocupación  nula,  los  interruptores,  los  dispositivos  de
intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles.
b.  Condiciones  y  características  de  la  información  y  señalización  para  la
accesibilidad.
Dotación
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de
los edificios,  se señalizarán los elementos que se indican en la siguiente tabla,  con las
características  indicadas  en el  apartado siguiente,  en  función  de la  zona en la  que se
encuentren.

Señalización de elementos accesibles en función de su localización

Elementos accesibles En zonas de uso privado En zonas de uso público

Entradas al edificio accesibles Cuando  existan  varias
entradas al edificio En todo caso

Itinerarios accesibles --- En todo caso
Servicios higiénicos accesibles (aseo accesible, ducha
accesible, cabina de vestuario accesible)

--- En todo caso

Servicios higiénicos de uso general --- En todo caso
Itinerario accesible  que comunique la vía pública con
los  puntos de llamada accesibles  o, en su ausencia,
con los puntos de atención accesibles

--- En todo caso

Características
Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento
accesibles  y  los  servicios  higiénicos  accesibles  (aseo,  cabina  de  vestuario  y  ducha
accesible)  se  señalizarán  mediante  SIA,  complementado,  en  su  caso,  con  flecha
direccional.
Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de
sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco,
a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.
Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento,
con relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm  en exteriores.  Las exigidas en el
apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm
de  longitud  en  el  sentido  de  la  marcha,  anchura  la  del  itinerario  y  acanaladuras
perpendiculares al eje de la escalera.  Las exigidas para señalizar el  itinerario accesible
hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atención accesible,  serán de
acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm.
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Las  características  y  dimensiones  del  Símbolo  Internacional  de  Accesibilidad  para  la
movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002.

4.2. DB-SI: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.-
Objeto.
Se redacta  el  presente  apartado con  el  objetivo  de  cumplir  con  el  requisito  básico  de
seguridad en caso de incendio, que consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que
los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental,
como  consecuencia  de  las  características  de  su  proyecto,  construcción,  uso  y
mantenimiento.
No se  incluye entre  las  hipótesis  de  riesgo  contempladas  la  de  un incendio  de  origen
intencional.  
Ámbito de aplicación.
Se aplican las determinaciones del CTE, tanto en sus prescripciones generales como en las
particulares correspondientes al uso pública concurrencia . 
Régimen de aplicación.
El diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones,
así como sus materiales,  componentes y equipos,  seguirán las pautas marcadas por el
documento básico de seguridad en caso de incendio SI del CTE en los puntos que afecten
a este tipo de locales y lo establecido en el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios y se desarrollarán como parte del proyecto general del edificio. 
La puesta en funcionamiento de las instalaciones referidas requiere la presentación, ante el
órgano competente de la Comunidad Autónoma, de un certificado de la empresa instaladora
firmado por un técnico competente de su plantilla.
Los  edificios  estarán  dotados  de las  instalaciones  de  detección,  alarma y  extinción  de
incendios necesarios. Cuando la Norma no especifique valores o actuaciones concretas se
aplicarán criterios habituales que la experiencia ha sancionado como correctos de cara a la
detección y extinción de incendios.

SECCION SI 1.- Propagación interior.
Compartimentación en sectores de incendio.
Cada edificio constituye  un único sector  de incendio por tratarse de un uso comercial y
tener una superficie construida inferior a 2.500 m2.
 Locales y zonas de riesgo especial. 
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en el edificio se clasifican conforme los
grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1.
Como la potencia de los aparatos que se instalarán en la cocina es inferior a 20 Kw, ésta no
se considera local de riesgo especial.
Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de  elementos de compartimentación
de incendios.
No procede por tratarse de edificios aislados de una sola planta.
 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.
Los elementos constructivos deben cumplir  las condiciones de reacción al fuego que se
establecen en la tabla 4.1: Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos.
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas se
regulan en su reglamentación específica.

SECCION SI 2.- Propagación exterior.
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No procede por tratarse de edificios aislados de una sola planta.

SECCION SI 3.- Evacuación de ocupantes.
Cálculo de la ocupación.
Tomando los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1 del DB SI,  y
considerando,  conforme  al  artículo  6,  la  dependencia  de  usos  entre  zonas  o  recintos,
resultan los valores que se indican a continuación: 

SUPERFICIE UTIL
(m2)

DENSIDAD  OCUPACIÓN
(m2/pers)

Nº MAX 
OCUPANTES (P)

CASETA DEL POZO
Local instalaciones pozo 10,36 -
Cocina 5,60 10 1
Barra 15,04 10 2
Bar 12,79 1 13
TOTALES 16
PALOMAR
Aseo 1 3,90 3 2
Aseo 1 3,90 3 2
Almacén 6,80 -
TOTALES 4

Número de salidas y longitud de los recorridos de e vacuación.- 
En el CTE se establecen las siguientes definiciones:
Salidas  de  recinto:  puertas  o  pasos  que  conducen,  directamente  o  a  través  de  otros
recintos, hacia una salida de planta y, en último término, a una salida del edificio.
Salida de planta: constituida, en su caso, por las escaleras interiores que comunican las dos
plantas del edificio.
Salidas de edificio: puertas que conducen al exterior del edificio, siempre conectado a la red
viaria o a espacios libres.
Recorridos de evacuación: La longitud de los recorridos de evacuación se medirá sobre eje
de pasillo, escaleras y rampas, no existiendo elementos que puedan dificultar el paso.
Aplicación de la tabla 3.1.
En todos los casos se dispone una única salida de recinto que cumple con lo establecido en
la  citada  tabla,  es  decir,  la  ocupación  total  es  inferior  a  100 personas,  la  longitud  del
recorrido de evacuación desde todo origen hasta dicha salida es siempre inferior a 25 m y la
altura de evacuación de la planta es inferior a 28 m.
La altura de evacuación máxima del edificio proyectado, 0´00 m, es menor que 28’00 m, y
no existen recorridos de evacuación en sentido ascendente.
Dimensionamiento de los medios de evacuación.
Cálculo.
El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se
indica en la siguiente tabla:

Tipo de elemento Dimensionado
Puertas y pasos A ≥ P/200 ≥ 0,8m

La anchura de toda la hoja de puerta no debe ser menor que 0,6 m, ni exceder de 1,20 m.
Pasillos y rampas A ≥ P/200 ≥ 1,0m

Ancho de puertas, pasos y huecos .
Las puertas de salida al exterior cumplen el mínimo establecido por la normativa.
Características de puertas, pasillos y escaleras.
Puertas.
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Las puertas de salida son abatibles en todo caso,  con eje de giro vertical  y  fácilmente
operables, con la apertura en el sentido de la evacuación.
Pasillos.
No se disponen
Escaleras.
No se disponen
Señalización de los medios de evacuación.
No existen recintos de superficie superior a 50 m2.

SECCION SI 4 – Detección, control y extinción del i ncendio.
Las instalaciones de protección incorporadas en el proyecto son las siguientes:
a) Instalaciones de detección, alarma y extinción.
Extintores portátiles
Conforme a lo establecido en la tabla 1.1, se instalarán extintores portátiles, de 6 kg de
polvo, de eficacia 21A-113B, colocados a distancia menor de 15 m. desde todo punto de
evacuación y en los locales de riesgo especial. 
Sistema de alarma y detección
No es necesaria su instalación.
Columna seca
No es necesaria su instalación.
Hidrantes exteriores
No es necesaria su instalación.
b) Señalización de las instalaciones manuales de pr otección contra incendios.
Los medios  de protección  contra  incendios  de  utilización  manual  (extintores,  bocas  de
incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de
sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE
23033-1 cuyo tamaño sea:
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m;
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m;
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m

Las señales  deben ser  visibles incluso en caso de fallo  en  el  suministro  al  alumbrado
normal.

SECCION SI 6 – Resistencia al fuego de la estructur a.
La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados,
vigas, soportes y  tramos de escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean
escaleras protegidas), es suficiente si la estabilidad al fuego de los elementos estructurales
es superior a R90.
La estructura de madera de la cubierta del pozo estará protegida por un falso techo formado
por paneles de yeso laminado R90.
Las particiones interiores, realizadas con tabiques de yeso laminado, alcanzarán igualmente
un grado de resistencia al  fuego RF-60.  Los materiales utilizados como revestimiento o
acabado superficial  E FL y en paredes y techos C-S2, d0 (art. 16.1).
Todas las puertas RF estarán provistas de sistemas de cierre automático tras su apertura.

4.3. DB-HE: AHORRO DE ENERGÍA.-
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SECCION HE 1: LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA
Esta Sección es de aplicación en edificios de nueva construcción, aunque se excluyen del
campo de aplicación los edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2 por lo
que no  resulta de aplicación  al presente proyecto.

SECCIÓN HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRM ICAS
El  edificio  dispondrá  de instalaciones  térmicas  apropiadas destinadas  a proporcionar  el
bienestar  térmico de sus ocupantes,  regulando el  rendimiento  de las  mismas y de sus
equipos.
Esta  exigencia  se  desarrolla  actualmente  en  el  vigente  Reglamento  de  Instalaciones
Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación queda definida en el proyecto.

SECCIÓN HE 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALAC IONES DE ILUMINACIÓN
Se justifica su cumplimiento en anexo nº 8 a la Memoria.

SECCION HE 4: CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CAL IENTE SANITARIA
Esta Sección es aplicable a los edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios
existentes de cualquier uso en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o
climatización de piscina cubierta. 
Dada la escasa demanda de agua caliente sanitaria del edificio y que el emplazamiento del
mismo no cuenta con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo,  no es de
aplicación al proyecto.

SECCION  HE 5: CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
No es de aplicación  esta sección.

4.4. DB - SALUBRIDAD

SECCIÓN HS 1. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
Los elementos constructivos (muros,  suelos, fachadas,  cubiertas,…) deberán cumplir  las
condiciones de diseño del apartado 2 (HS1) relativas a los elementos constructivos. 
Se justifica su cumplimiento en anexo nº 8 a la Memoria.

SECCIÓN HS 2. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS
Esta sección es de aplicación a los edificios de viviendas de nueva construcción, por lo que
no  es de aplicación  al presente proyecto.

SECCIÓN HS 3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
Es de aplicación en los edificios de viviendas al interior de las mismas, los almacenes de
residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes.
Para locales de otros tipos la demostración de la conformidad con las exigencias básicas
debe verificarse mediante un tratamiento específico adoptando criterios análogos a los que
caracterizan las condiciones establecidas en esta sección.
Se  trata  de  un  edificio  que  por  sus  características  de  utilización  permanecerá  abierto
durante la mayor parte del tiempo de apertura del establecimiento, por lo que  no es de
aplicación  al proyecto.

SECCIÓN HS 4 SUMINISTRO DE AGUA.
Es de aplicación a la  instalación de suministro  de agua en los edificios incluidos en el
ámbito de aplicación general del CTE. 
Se justifica su cumplimiento en anexo nº 8 a la Memoria.
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SECCIÓN HS 5. EVACUACIÓN DE AGUAS.
Se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios
incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. 
Se justifica su cumplimiento en anexo nº 8 a la Memoria.

4.5. SEGURIDAD ESTRUCTURAL.-
En el  presente  proyecto  únicamente  se  prevé sustituir  las  cimentaciones  de  los  pilares
metálicos que soportan las láminas de hormigón que forman los porches del palomar.

CIMENTACIONES.
Método de cálculo:
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Últimos
(apartado  8.1.2  EHE)  y  los  Estados  Límites  de  Servicio  (apartado  8.1.3  EHE).  El
comportamiento de la cimentación se comprueba frente a la capacidad portante (resistencia
y estabilidad) y la aptitud de servicio.

Verificaciones: 

Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado
para  al  sistema  de  cimentación  elegido,  zapatas  cuadradas  de  hormigón  armado  de
60x60x60 cm, y el terreno de apoyo de la misma.

Acciones: 

Se considerarán las acciones según la norma CTE-SE.

Estudio geotécnico:

No se ha realizado Estudio Geotécnico, dada la escasa entidad de los elementos a cimentar
y el conocimiento de las características del terreno basado en actuaciones anteriores en el
entorno. 

ESTRUCTURA
La únicas intervenciones que se plantean sobre elementos estructurales son la sustitución
de  los  soportes  y  láminas  de  hormigón  armado  que  forman  los  porches  del  palomar,
reproduciendo exactamente todos sus elementos, y la construcción de un forjado sobre la
cocina del quiosco-bar para soportar las máquinas de climatización.
Método de cálculo:
En general se adopta un comportamiento del material elástico y lineal a los efectos del
análisis estructural, produciéndose la verificación de la aptitud al servicio en dicho régimen,
y  la  comprobación  de  la  resistencia  en  estado  de  rotura  o  de  plastificación  para  los
elementos de hormigón armado (capítulo 5) y de acero (capítulo 6).
El  análisis  estructural  se  basa  en  modelos  adecuados que  proporcionan  una previsión
suficientemente precisa de dicho comportamiento, permitiendo tener en cuenta todas las
variables significativas y reflejando adecuadamente los estados límite a considerar.
Verificaciones: 
Se ha  realizado  un  cálculo  de  comprobación  de  la  estabilidad  del  diseño  original  con
materiales actuales, del que resulta que se cumplen todas las exigencias del CTE.
Acciones: 
Se considerarán las acciones según la norma CTE-SE.

4.6. PROTECCIÓN CONTRA EL RUÍDO (DB HR).
El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los
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edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades
que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las características de su
proyecto, construcción, uso y mantenimiento. En este sentido, los edificios se proyectarán,
construirán y mantendrán de tal forma que los elementos constructivos que conforman sus
recintos tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del
ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las y para limitar el ruido
reverberante de los recintos.
El Documento Básico “DB HR Protección frente al ruido” especifica parámetros objetivos y
sistemas  de  verificación  cuyo  cumplimiento  asegura  la  satisfacción  de  las  exigencias
básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de
protección frente al ruido. 
Se justifica su cumplimiento en anexo nº 8 a la Memoria.
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5. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONE S

5.1 NORMATIVA URBANÍSTICA.
El parque queda incluido en el ámbito del Conjunto Histórico Artístico (CHA) declarado por
Real Decretro1866/1981 de 19 de junio.
En  relación  con  la  normativa  urbanística  municipal,  actualmente  se  está  tramitando  un
nuevo Plan General de Ordenación Urbana, habida cuenta que el anteriormente vigente ha
sido anulado.
 Hasta  que  dicho  documento  se  apruebe  definitivamente  se  aplicarán  las  normas
urbanísticas transitorias de urgencia aprobadas por Acuerdo del Consell de 27 de febrero de
2015, publicado en el DOGV de 2 de marzo de 2015, num. 7478. 
Dichas normas transitorias no establecen la vigencia del  Catálogo del Patrimonio Histórico
contenido  en  el  P.G.O.U.  ahora  anulado,  por  lo  que  únicamente  será  de  aplicación  la
normativa de protección del patrimonio cultural. 
Por  lo  tanto,  los  criterios  de  intervención  serán  los  establecidos  en  la  Ley  4/1998  de
Protección del Patrimonio Cultural Valenciano, que  en concreto se establecen en su artículo
38, “Criterios de Intervención en Monumentos y Jardines”, y serán también de aplicación la
Ley  del  Patrimonio  Histórico  Español  de  1985  (LPHE)  y  la  Ley  5/2007  del  Patrimonio
Cultural Valenciano (LPCV), que modifica la Ley 4/1998, de 11 de junio.
Respecto  del  artículo  38  de  la  Ley  4/1998,  cabe  observar  que  la  intervención  que se
proyecta respeta las características y valores esenciales de los inmuebles, puesto que se
conservan sus características volumétricas, espaciales, morfológicas y artísticas (apartado
a); el proyecto preserva la integridad de los inmuebles, no sustrayendo ningún elemento de
los mismos (apartado b); y que en ningún caso se plantea el añadido de elemento alguno
que falsee la autenticidad histórica (apartado d).
La LPHE, en su artículo 23, solo permite transformaciones en un conjunto histórico si estas
mejoran les relaciones con su entorno, y ello vía Plan Especial de Protección, condición que
cabe entender que se cumple en la intervención que se propone.
La LPCV establece que toda intervención en un monumento o jardín histórico declarado de
interés  cultural  deberá  ir  encaminada  a  la  preservación  e  incremento  de  los  intereses
patrimoniales que determinaron este reconocimiento, condición que, al igual que en el caso
anterior, entendemos que se cumple. 
Finalmente, en cuanto a las condiciones de volumen y uso aplicables a la intervención que
se proyecta, el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell,  por el  que se aprueba el
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial  y Urbanística (ROGTU) establece en su
artículo  128.c  (Condiciones  de  calidad  exigibles  de  las  zonas  verdes,  en  referencia  al
artículo 60 de la Ley Urbanística Valenciana, LUV), que éstas “sólo se destinarán a usos
generales  y  normales  que  no excluyan ni  limiten  la  utilización  pública  y  conforme a  su
destino, admitiéndose el uso deportivo y pequeñas instalaciones de hostelería y quioscos de
una  sola  planta  y  de  superficie  inferior  a  un  5  por  ciento  del  total”.  En  la  presente
intervención, teniendo en cuenta que no se aumenta el volumen ya edificado en el parque,  y
que  la  intervención  propuesta  plantea  la  construcción  de  un  quiosco,  se  cumplen
obviamente estas condiciones.
En  consecuencia,  se  estima  que  la  intervención  propuesta  cumple  la  normativa
urbanística de aplicación . 
En todo caso, conforme a lo establecido en el artículo 35.1 de la LPCV, y teniendo en cuenta
que  se  trata  de  una  intervención  en  un  ámbito  declarado  CHA y  que  el  planeamiento
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especial no ha sido definitivamente aprobado,  la intervención que se propone requiere
antes de su inicio la autorización de la Consellerí a de Cultura i Esport de la Generalitat
Valenciana .

5.2. ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.-
En el presente apartado se justifica el cumplimiento del Decreto 39/2004 y de la Orden de
25 de mayo de 2004 que desarrollan la Ley 1/1998 de la Generalitat Valenciana en materia
de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano.
A los efectos de dicho decreto, el edificio que se proyecta quedaría encuadrado en el grupo
CA3,  que  contempla,  entre  otros,  edificios  o  zonas  destinados  a  establecimientos
comerciales pequeños, de superficie menor de 200 m2, bares, cafeterías, restaurantes u
otros de superficie menor de 200 m2 o aforo menor de 50 personas. 
Por lo tanto, los niveles de accesibilidad exigidos serán los siguientes:
Nivel  practicable:  accesos  de uso público  principal,  itinerarios  de  uso público  principal,
servicios higiénicos, vestuarios, áreas de consumo de alimentos y zonas de uso restringido.
En relación con la Orden de 25 de mayo de 2004, a continuación se justifica el cumplimiento
de las condiciones en ella establecidas.
En cuanto al acceso peatonal al interior de los edificios, para acceder a través rampa desde
el espacio exterior al itinerario de uso público, la pendiente máxima para una rampa mayor
de 3 metros y hasta 6 metros de longitud máxima será del 10%.
Una vez en el interior de los edificios, todos los itinerarios presentan el nivel de accesibilidad
practicable.
En este sentido, los pasillos de circulación presentan un ancho no inferior a 1,10 m, y en los
extremos de cada tramo recto o cada 10 metros o fracción se proveerá de un espacio de
maniobra donde se pueda inscribir una circunferencia con un diámetro de necesario para el
giro de sillas de ruedas, en nuestro caso de 1,20 m.
Todas las puertas proyectadas en el edificio tienen un ancho libre mínimo no inferior a 80
cm, con altura mínima de 210 cm y un espacio libre horizontal, a cada lado de la puerta,
donde se puede inscribir un círculo de diámetro no inferior a 120 cm.
En los servicios higiénicos se puede inscribir un círculo de diámetro no inferior a 120 cm. De
acuerdo las condiciones establecidas en el apartado 2.1 del Anexo II de la Orden de 25 de
mayo de 2004, la altura del asiento del inodoro estará comprendida entre 45 y 50 cm, estará
dotado de respaldo estable, contará con apertura delantera, será de color que contraste con
el  del  aparato  y  se  colocará  de  forma que  la  distancia  lateral  mínima  a  una  pared  u
obstáculo será de 80 cm y el espacio libre lateral tenga un fondo mínimo de 75 cm hasta el
borde frontal del aparato para permitir las transferencias a los usuarios de sillas de ruedas.
Los accesorios del inodoro se situarán a una altura comprendida entre 80 y 85 cm.
La  altura  de  los  lavabos,  de  acuerdo  con  el  apartado  2.2  de  la  Orden  citada,  estará
comprendida entre 80 y 85 cm, y se dispondrá un espacio libre de 70 cm hasta un fondo
mínimo de 25 cm desde el  borde  exterior  para  facilitar  la  aproximación  frontal  de  una
persona en silla de ruedas.
Queda justificado con lo expuesto que se cumplen las condiciones exigidas para el nivel de
accesibilidad adaptado en las zonas de uso público. 

5.3.  CUMPLIMIENTO  DE  LA LEY  DE  ESPECTÁCULOS  PÚBLICO S,  ACTIVIDADES
RECREATIVAS  Y  ESTABLECIMIENTOS  PÚBLICOS  (DECRETO  52 /2010  DE
DESARROLLO DE LA LEY 4/2003 DE LA GENERALITAT).
Objeto y ámbito de aplicación.
La finalidad principal de este apartado es garantizar de la seguridad, la salud pública y el
bienestar del  público,  participantes y asistentes a los espectáculos públicos,  actividades
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recreativas y establecimientos públicos. Así como regular los instrumentos necesarios para
garantizar  el  bienestar  y  la  efectividad  de  los  derechos  de  las  terceras  personas  que
pudieren verse afectadas por la existencia y el funcionamiento de los espectáculos públicos,
actividades recreativas y establecimientos públicos previstos.
El  referido  reglamento  es  de  aplicación  a  todos  los  espectáculos  públicos,  actividades
recreativas y establecimientos públicos, que se desarrollen o ubiquen en el territorio de la
Comunitat Valenciana, con independencia de que sus titulares u organizadores sean entes
públicos o privados, personas físicas o jurídicas, tengan o no finalidad lucrativa, se realicen
en instalaciones fijas, portátiles, eventuales o desmontables así como de modo habitual o
esporádico. Por lo tanto es de aplicación en este proyecto.
Condiciones técnicas.
ALTURAS.
La  altura  libre  mínima  será  de  2,80  metros  en  los  locales  destinados  a  albergar
espectáculos y actividades con una densidad de público igual o mayor a 1 persona por
metro cuadrado en todo o en parte del establecimiento. La altura libre podrá reducirse a
2,50 metros en elementos de circulación y en elementos de descuelgue o decoración que
no sobrepasen el 10 por 100 de la superficie útil.
Las dependencias húmedas dispondrán, en todo caso, de una altura libre mínima de 2,30
metros para servicios higiénicos y 2,50 metros para vestuarios públicos.
El edificio cumple con las alturas mínimas exigidas por la norma para cada dependencia.
SALIDAS Y VIAS DE EVACUACIÓN.
Las puertas que computen a efectos de cálculo de evacuación serán abatibles con eje de
giro vertical, fácilmente operables, y deberán abrir en el sentido de la misma.
La anchura mínima de las puertas será de 80 cm por tratarse de un aforo inferior a 50
personas. La altura de las puertas de salida será como mínimo de 210 cm.
La puertas consideradas de emergencia dispondrán de apertura con dispositivos antipánico.
En ningún caso la apertura de la puerta ordinaria de acceso y salida podrá invadir la vía
pública o espacio exterior seguro.
En el proyecto, todas las puertas de evacuación cumplen con las características exigidas.
PUERTAS INTERIORES.
Se entiende por puertas interiores aquéllas que puedan ser utilizadas en cualquiera de los
recorridos de evacuación previstos para el público o usuarios.
No tendrán la consideración de puertas interiores las que den acceso a recintos con aforo
inferior a 10 personas o que sean para uso exclusivo del personal.
El número de puertas interiores para las distintas dependencias o salas será proporcional al
aforo máximo autorizado para cada una de ellas.
Las  características  de  apertura,  dimensionado  mínimo,  ubicación,  señalización,  y
accesibilidad serán las  establecidas  con carácter  general  para  las puertas  de salida  al
exterior en este mismo anexo.
Las puertas destinadas a permitir la evacuación en dos sentidos opuestos podrán disponer
de un sistema de apertura con doble batiente,  siempre que dispongan de un elemento
transparente que permita la visión desde ambos lados.
La apertura de las puertas interiores será en el sentido de la evacuación, sin que pueda
invadir los pasillos y recorridos de evacuación.
El proyecto cumple con todos los requisitos exigidos por la norma para puertas interiores.
PASILLOS
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El ancho de los pasillos vendrá en función del número de personas que se tenga previsto
evacuar con un mínimo, en todo caso, de 1 metro.
Los pasillos y demás recorridos de evacuación permanecerán totalmente expeditos y libres
de obstáculos y mobiliario que disminuya su ancho de evacuación.
El proyecto cumple con todos los requisitos exigidos por la norma para pasillos.
DOTACIONES HIGIÉNICAS
Los establecimientos públicos destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas
dispondrán  de  servicios  higiénicos  independientes  según  sexos,  ubicados  en  lugares
adecuados del local, separados debidamente del resto del recinto.
La dotación mínima será de 1 inodoro y 1 lavabo en el aseo de señoras y 1 inodoro, 1
lavabo y 1 urinario en el de caballeros.
El número de urinarios en los aseos de caballeros no podrá ser superior al doble del de
inodoros.
Todos los locales o recintos destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas
dispondrán  como  mínimo  de  un  lavabo  y  un  inodoro  adaptado  para  personas  con
discapacidad física.
En los locales con aforo de hasta 5.000 personas, existirá un lavabo y un inodoro adaptado
por cada 500 personas de aforo o fracción.
Las dotaciones higiénicas se ubicarán en espacios suficientemente ventilados y separados
de la zona de público. Dispondrán de alumbrado suficiente y con luces de emergencia.
En nuestro caso es suficiente con la dotación de 
EQUIPAMIENTOS SANITARIOS
Los  espectáculos  públicos,  actividades  recreativas  y  establecimientos  públicos  que
dispongan de un aforo igual o superior  a 1.000 personas, dispondrán de un servicio de
enfermería, con la dotación mínima exigida por la legislación vigente o, en su defecto, de un
botiquín y una ambulancia.
VESTUARIOS
No se proyectan
VENTILACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS LOCALES
Los locales sujetos a la Ley 4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat, de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos dispondrán de ventiladores,
instalaciones de aire o aparatos extractores. 
La renovación de aire de los locales será acorde a su superficie y aforo determinado así
como de  acuerdo a  lo  dispuestos  en  el  Reglamento  de  Instalaciones  Térmicas  en  los
Edificios (RITE).

5.4. CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMO RRESISTENTE.-
La  Norma  NCSE-02  es  de  aplicación  al  proyecto,  construcción,  y  explotación  de
edificaciones de nueva planta, por lo que no es de aplicación  a la presente intervención.
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6. ANEXOS A LA MEMORIA
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ANEXO 1: DECLARATIVO DEL R.I.T.E. y LAS I.T.E.
Al  presente  PROYECTO ARQUITECTÓNICO  no  le  es  de  aplicación  el  Real  Decreto
1.751/1998, de 31 de julio (B.O.E., nº. 186 de 5 de agosto de 1998), por el que se aprueba
el  Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios,  (R.I.T.E),  y  sus Instrucciones
Técnicas Complementarias, (I.T.E), según el artículo quinto, ya que no se trata de una obra
de nueva planta.
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ANEXO  2:  DECLARATIVO  SOBRE  INFRAESTRUCTURAS  COMUNES  EN  LOS
EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOM UNICACIÓN
Al presente PROYECTO ARQUITECTÓNICO no  le es de aplicación  el Real Decreto-Ley
1/1998, de 27 de febrero (B.O.E., nº. 51 de 28 de febrero de 1998), sobre Infraestructuras
Comunes de los Edificios para el Acceso a los servicios de Telecomunicación, en su artículo
3.1, por ser una construcción de edificio y no estar acogido a la ley 49/1.960, de 21 de julio,
y no ser susceptible de arrendamiento por plazo superior a un año.
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ANEXO 3: JUSTIFICACION DEL CÁLCULO DE PRECIOS ADOPT ADOS
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los
costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

COSTES DIRECTOS
La  mano  de  obra,  con  sus  pluses,  cargas  y  seguros  sociales,  que  intervienen
directamente en la ejecución de la unidad de obra.
Los materiales,  a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
Los equipos y sistemas técnicos de seguridad y salud, para la prevención y protección de
los accidentes y enfermedades profesionales.
Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento
o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad
de obra.
Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y
equipos anteriormente citados.

MEDIOS AUXILIARES
Se establecen como un porcentaje variable sobre la suma de los costes directos y forman
parte  de  éstos.  Este  porcentaje  será  función  de  la  complejidad de desarrollo  de  las
diferentes  unidades  y  de  los  elementos  de  menor  entidad  para  poder  ejecutarlas
correctamente. Comprenden cualquier material o medio necesario para ello.

COSTES INDIRECTOS
Los de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes,
talleres, pabellones temporales para los obreros, laboratorios, seguros, etc.
Los  de  personal  técnico  y  administrativo  adscrito  exclusivamente  a  la  obra  y  los
imprevistos. 
Todos estos gastos se cifrarán en un porcentaje fijo de los costes indirectos del 3%.

GASTOS GENERALES
Los gastos generales de la Empresa; gastos financieros; cargas fiscales y tasas de la
Administración legalmente establecidas,  incluyendo en éstas las legalizaciones de las
instalaciones y el control de calidad hasta un 1% del P.E.M.
Se cifran en un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos. Este porcentaje
se establece en un 13% del presupuesto de ejecución material.

BENEFICIO INDUSTRIAL
Se establece en un 6% sobre la suma del presupuesto de ejecución material.

PRECIO DE EJECUCION MATERIAL (P.E.M.)
Es  el  resultado  obtenido  por  la  suma de  las  diferentes  unidades  a  los  precios  que
establece el proyecto.

PRECIO DE CONTRATA
Es la suma de los costes directos,  los indirectos, los gastos generales y el  beneficio
industrial. El I.V.A. (21%) gira sobre esta suma pero no integra el precio. 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Para  evitar  repeticiones  innecesarias  se  remite  al  apartado  PRECIOS
DESCOMPUESTOS que figura en documento denominado Presupuesto. 
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ANEXO 4: ESTUDIO GEOTECNICO

De acuerdo con lo indicado en el artículo 124 del R.G. de la Ley de Contratos de las
Administraciones  Públicas  y  teniendo  en  cuenta  las  características  de  las  obras
contempladas en el presente proyecto, que se refieren a operaciones de rehabilitación,
NO ES NECESARIA la realización de Estudio Geotécnico, dada la naturaleza de la obra
y el conocimiento de las características de los terrenos por actuaciones en el entorno
próximo.
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ANEXO 5: CONTROL DE CALIDAD

1.- MEMORIA

Dadas las características de la obra a realizar, en la que principalmente se proyectan
obras de rehabilitación y donde la incidencia de materiales ensayables es mínima, el
control de calidad se reduce a escasas unidades de obra, cuya especificación se indica:

Hormigones

Se realizarán los siguientes ensayos característicos reducidos.

Toma de  muestra  de  hormigón  fresco  compuesta  de  cuatro  probetas  de  las cuales  se
ensayan, dos a siete días y dos a veintiocho, según UNE 7240 y 7242 previo control de
docilidad para determinar la consistencia por el procedimiento del cono de Abrams, según
UNE 7103. 

Curado de una probeta de 15x30 cm. entregada en el laboratorio.

Refrentado y ensayo a compresión de una probeta de hormigón según UNE 7240/7242
entregada en el laboratorio.

Instalaciones

Se  realizarán  ensayos  de  los  materiales  y  funcionamiento  de  cada  una  de  las
instalaciones indicadas en el proyecto. 

Estos ensayos se realizarán en las fases que se indiquen, ejecutándose en cualquier
caso el último previo a la finalización y entrega de la obra.

2.- PLIEGO DE CONDICIONES

Se considerarán  de aplicación las determinaciones contenidas en el correspondiente
Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares,  tanto  en  las  especificaciones  allí
incluidas como en los criterios de aceptación o rechazo.

3.- VALORACIÓN ECONÓMICA

Descripción Medición Precio € Importe €

Ensayos para la determinación de la calidad de los hormigones incluso emisión
del acta de resultados.

1 ud. 400'00 400'00

Pruebas de servicio de instalaciones,  de fontanería,  saneamiento,  electricidad,
iluminación, climatización, incluso elaboración de informes.

1 ud. 350'00 350'00

TOTAL 750'00

El presupuesto de control de calidad supone menos del 1% del presupuesto de ejecución
material sin Seguridad y Salud, por lo que se considera que su coste está incluido en el
coeficiente  de  Gastos  Generales  que  se  aplica  y  corre  a  cargo  del  Contratista,  no
figurando por ello en el presupuesto de las obras a ejecutar. 

En  todo  caso,  el  Contratista  podrá  proponer  alternativas  a  las  pruebas  y  ensayos
indicados en la presente valoración.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
REHABILITACIÓN   DE    LA    “CASETA DEL POZO”   Y    “EL PALOMAR”   DEL   PARQUE    RIBALTA   DE   CASTELLÓN  DE    LA   PLANA   PARA    QUIOSCO-BAR

                                                             57



EXCMO. AYUNTAMIENTO  DE CASTELLÓN DE LA PLANA
arquitectura urbana

ANEXO 6: NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

ÍNDICE

0. GENERALES

-Ordenación de la Edificación .

-Código Técnico de la Edificación.

-Proyecto y ejecución de obra: condiciones.

-Productos, materiales y equipos.

1. REQUISITOS BÁSICOS DE LA EDIFICACIÓN

SEGURIDAD

-Seguridad estructural

-Seguridad en caso de incendio

-Seguridad de utilización

HABITABILIDAD

-Salubridad

-Protección frente al ruido

-Ahorro de energía

FUNCIONALIDAD

-Utilización

-Accesibilidad

- Instalaciones

2. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

-Seguridad y Salud en el trabajo

3. CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

4. OTROS TEMAS

-Protección del Medio Ambiente

-Urbanismo y ordenación del territorio

-Patrimonio
0. GENERALES

ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

Normas estatales

LEY 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado.

Ley de ordenación de la edificación

Normas autonómicas - Comunidad Valenciana

LEY 3/2004. 30/06/2004. Presidencia de la Generalidad Valenciana.

Ley de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE).

*Ver tb. Decreto 132/2006.
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DOGV 02/07/2004

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Normas estatales

REAL DECRETO 1371/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Vivienda.

Aprueba el Documento Básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y modifica el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprobaba el Código Técnico de la Edificación.

REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda.

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

BOE 28/03/2006

*Modificado por R.D. 1371/2007.

Normas autonómicas - Comunidad Valenciana

DECRETO 132/2006. 29/09/2006. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.

Regula los Documentos Reconocidos para la Calidad en la Edificación.

DOGV 03/10/2006

PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRA: CONDICIONES

Normas estatales

REAL DECRETO 1109/2007. 24/08/2007. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

*Modifica el R.D. 1627/1997 (Seguridad y salud en obras de construcción)

BOE 25/08/2007

LEY 32/2006. 18/10/2006. Jefatura del Estado.

Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la construcción.

*Desarrollada por R.D. 1109/2007.

BOE 19/10/2006

REAL DECRETO 1627/1997. 24/10/1997. Ministerio de la Presidencia.

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

*Obliga  al  Estudio de Seguridad y  Salud en determinados proyectos.  *Deroga el  R.D.  555/86.  *Modificado por:  R.D.
2177/2004 y R.D. 604/2006.

BOE 25/10/1997

ORDEN. 09/06/1971. Ministerio de la Vivienda.

Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencias en obras de edificación.

*Desarrolla el Decreto 462/1971. *Modificada por Orden de 17-7-71

BOE 17/06/1971

DECRETO 462/1971. 11/03/1971. Ministerio de la Vivienda.

Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación.

*Regula el Libro de Órdenes y Asistencias y el Certificado Final de Obra. *Desarrollada por Orden 9-6-1971. *NOTA: el nº
de este Decreto está equivocado en el CTE, donde figura como 461/1971.

BOE 24/03/1971

Normas autonómicas - Comunidad Valenciana

DECRETO 132/2006. 29/09/2006. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.

Regula los Documentos Reconocidos para la Calidad en la Edificación.

DOGV 03/10/2006

INSTRUCCION 1/1999. 30/07/1999. Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte.

Criterios de aplicación de las normas de control de calidad de la edificación de viviendas y su documentación mediante el
Libro de control (LC/91).
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*Criterios referidos a la EHE (Instrucción de Hormigón Estructural)

DOGV 09/09/1999

DECRETO 164/1998. 06/10/1998. Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte.

Reconocimiento de distintivos de calidad de obras, de productos y de servicios utilizados en la edificación.

*Desarrollado por Orden 26-10-98.

DOGV 20/10/1998

ORDEN. 30/09/1991. Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte.

Modelo de Libro de Control de Calidad en Obras de Edificación de Viviendas (LC-91).

*Desarrolla el Decreto 107/1991. *Modificado por Orden 28-11-91, anulada en cumplimiento de sentencia por Orden 12-3-
2001. *Ampliada por Circular 3/1992 y Decreto 164/1998.

DOGV 08/10/1991

PRODUCTOS, MATERIALES Y EQUIPOS

Normas estatales

REAL DECRETO 442/2007. 03/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Deroga diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales.

*Deroga entre otras, parcialmente el Real Decreto 1312/1986, por el que se declara obligatoria la homologación de los
yesos y escayolas para la construcción.

BOE 01/05/2007

ORDEN PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministerio de la Presidencia.

Se modifican las referencias a normas UNE que figuran en el anexo al R.D. 1313/1988, por el que se declaraba obligatoria
la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.

BOE 14/12/2006

RESOLUCION. 10/05/2006. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Amplía los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, referencia a

Normas UNE y periodo de coexistencia y  entrada en vigor del  marcado CE para  varias  familias  de productos de la
construcción.

*Refunde, actualiza y amplia la Orden 29-11-01.

BOE 06/06/2006

REAL DECRETO 312/2005. 18/03/2005. Ministerio de la Presidencia.

Aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades
de reacción y de resistencia frente al fuego.

BOE 02/04/2005

REAL DECRETO 956/2008 6/06/2008. Ministerio de la Presidencia.

Instrucción para la recepción de cementos. RC-08.

BOE 19/06/2008

ORDEN CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a determinados productos de construcción conforme al Documento
de Idoneidad Técnica Europeo.

*Modificado por las Resoluciones de: 26-11-02, 16-3-04, 25-10-04, 30-9-05.

BOE 17/09/2002

RESOLUCION. 29/07/1999. Dirección General de Arquitectura y Vivienda.

Aprueba las disposiciones reguladoras del sello INCE para hormigón preparado

Adaptadas a la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)"

BOE 15/09/1999

REAL DECRETO 1328/1995. 28/07/1995. Ministerio de la Presidencia.
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Modifica las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción aprobadas por el Real Decreto 1630/1992,
de 29-12-1992, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.

*Regula el marcado CE.

BOE 19/08/1995

REAL DECRETO 1630/1992. 29/12/1992. Ministerio de Relaciones con las Cortes y Secretaria de Gobierno.

Establece las disposiciones necesarias para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva
89/106/CEE, de 21-12-1988.

*Regula el marcado CE de los productos. *Modificado por R.D.1328/1995.

BOE 09/02/1993

REAL DECRETO 1313/1988. 28/10/1988. Ministerio de Industria y Energía.

Declara obligatoria la homologación de los cementos destinados a la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo
de obras y productos prefabricados.

*Modificaciones: Orden 17-1-89, R.D. 605/2006, Orden PRE/3796/2006, de 11-12-06.

BOE 04/11/1988

REAL DECRETO 1312/1986. 25/04/1986. Ministerio de Industria y Energía.

Homologación  obligatoria  de Yesos  y  Escayolas  para  la  construcción  y  especificaciones  técnicas  de prefabricados  y
productos afines y su homologación por el Mº Industria y Energía.

*Derogado parcialmente, por: R.D. 846/2006 y R.D. 442/2007.

BOE 01/07/1986

REAL DECRETO 2699/1985. 27/12/1985. Ministerio de Industria y Energía.

Declara de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones y su
homologación por el Mº Industria y Energía.

BOE 22/02/1986

ORDEN. 08/05/1984. Presidencia de Gobierno.

Normas para utilización de espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación, y su homologación.

*Disp.6º: anulada por Sentencia judicial (Orden 31-7-87), y modificada por Orden 28-2-89.

BOE 11/05/1984

Normas autonómicas - Comunidad Valenciana

DECRETO 200/2004. 01/10/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda.

Regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de
construcción.

DOGV 11/10/2004

DECRETO 164/1998. 06/10/1998. Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte.

Reconocimiento de distintivos de calidad de obras, de productos y de servicios utilizados en la edificación.

*Desarrollado por Orden 26-10-98.

DOGV 20/10/1998

1. REQUISITOS BÁSICOS DE LA EDIFICACIÓN

SEGURIDAD

SEGURIDAD ESTRUCTURAL

Normas estatales

REAL DECRETO 997/2002. 27/09/2002. Ministerio de Fomento.

NCSR-02. Aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación.

REAL DECRETO 642/2002. 05/07/2002. Ministerio de Fomento.

Aprueba la «Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con
elementos prefabricados (EFHE)».

*Corrección de errores BOE 30-11-06

BOE 06/08/2002
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ACUERDO. 28/10/1999. Ministerio de Fomento.

Acuerdo de la Comisión Permanente del Hormigón sobre la aplicación del Art. 1 de la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE), en relación con la obligatoriedad de sus prescripciones.

CIRCULAR CTAV 01/02/2000

REAL DECRETO 996/1999. 11/06/1999. Ministerio de Fomento.

Modifica el Real Decreto 1177/1992, por el que se reestructura la Comisión Permanente del Hormigón, y el Real Decreto
2661/1998, de 11-12-1998, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

*Subsana errores en la EHE.

BOE 24/06/1999

REAL DECRETO 2661/1998. 11/12/1998. Ministerio de Fomento.

EHE-98. Instrucción de Hormigón Estructural.

*Modificado por R.D. 996/1999.

BOE 13/01/1999

REAL DECRETO 1630/1980. 18/07/1980. Presidencia de Gobierno.

Fabricación y empleo de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas.

*Ampliado por: Orden 29-11-89 y Resolución: 6-11-02.

BOE 08/08/1980

Normas autonómicas - Comunidad valenciana

INSTRUCCION 1/1999. 30/07/1999. Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte.

*Criterios referidos a la EHE (Instrucción de Hormigón Estructural)

DOGV 09/09/1999

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

REAL DECRETO 312/2005. 18/03/2005. Ministerio de la Presidencia.

Aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades
de reacción y de resistencia frente al fuego.

BOE 02/04/2005

ORDEN. 16/04/1998. Ministerio de Industria y Energía.

Normas de procedimiento y desarrollo del  Real  Decreto  1942/1993,  que aprueba el  Reglamento  de Instalaciones de
Protección contra Incendios y revisión del anexo I y de los apéndices del mismo.

BOE 28/04/1998

REAL DECRETO 1942/1993. 05/11/1993. Ministerio de Industria.

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

*Modificado por Orden 16-4-98. *Véase tb. Real Decreto 2267/2004.BOE 14/12/1993

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN

REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda.

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

BOE 28/03/2006

*Modificado por R.D. 1371/2007.

HABITABILIDAD

SALUBRIDAD

Normas estatales

ORDEN. 15/09/1986. Ministerio de Obras Públicas.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las tuberías de saneamiento de poblaciones.

BOE 23/09/1986
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Normas autonómicas - Comunidad valenciana

LEY 10/2000. 12/12/2000. Presidencia de la Generalidad Valenciana.

Ley de Residuos de la Comunidad Valenciana.

*Derogada parcialmente por disp. derog. única.3 de Ley 2/2006, de 5 mayo

DOGV 15/12/2000

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO

REAL DECRETO 1367/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Presidencia.

Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas.

*Modifica el R.D.1513/2005.

BOE 23/10/2007

REAL DECRETO 1513/2005. 16/12/2005. Ministerio de la Presidencia.

Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

BOE 17/12/2005

LEY 37/2003. 17/11/2003. Jefatura del Estado.

Ley del Ruido.

*Desarrollada por Real Decreto 1513/2005.

BOE 18/11/2003

Normas autonómicas - Comunidad Valenciana

DECRETO 104/2006. 14/07/2006. Conselleria de Territorio y Vivienda.

Planificación y gestión en materia de contaminación acústica.

DOGV 18/07/2006

RESOLUCION. 09/05/2005. Conselleria de Territorio y Vivienda.

Relativa a la disposición transitoria primera del Decreto 266/2004, normas de prevención y corrección de la contaminación
acústica, en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios.

DOGV 31/05/2005

DECRETO 266/2004. 03/12/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda.

Se establecen normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones,
edificaciones, obras y servicios.

*Desarrolla la Ley 7/2002, de Protección Contra la Contaminación Acústica en la C.V.

*Modificado por Resolución 9-5-05.

DOGV 13/12/2004

LEY 7/2002. 03/12/2002. Gobierno Valenciano.

Ley de Protección contra la Contaminación Acústica.

*Desarrollado por Decreto 266/2004 y Resolución de 9 de mayo de 2005. *Modificada por Capítulo XX de la Ley 14/2005.
DOGV 09/12/2002

REAL DECRETO 1371/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Vivienda.

Aprueba el Documento Básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y modifica el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprobaba el Código Técnico de la Edificación.

*La aplicación del DB-HR será obligatoria en proyectos, a partir del 24-10-2008.

ACCESIBILIDAD

Normas estatales

REAL DECRETO 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de la Presidencia.

Aprueba las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.

BOE 11/05/2007
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LEY 51/2003. 02/12/2003. Jefatura del Estado.

Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

*Modifica la Ley 49/60, de Propiedad Horizontal *Complementa la Ley 13/1982.

BOE 03/12/2003

REAL DECRETO 556/1989. 19/05/1989. Ministerio de Obras Públicas.

Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios.

*Para la Comunidad Valenciana, véase: Ley 1/1998, Decreto 39/2004, Orden 25-5-04 y

Orden 9-6-04.

BOE 23/05/1989

Normas autonómicas - Comunidad Valenciana

DECRETO 39/2004. 05/03/2004. Generalitat Valenciana.

Desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio
urbano.

*Deroga el Decreto 193/1988, salvo en lo referido a uso residencial. *Desarrollado por:

Orden 25-5-04 y Orden 9-6-04.

DOGV 10/03/2004

LEY 1/1998. 05/05/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana.

Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación, en la Comunidad Valenciana.

*Modifica el Decreto 193/88 *Modificada por la Ley 9/2001 *Desarrollada por el Decreto 39/2004

DOGV 07/05/1998

DECRETO 193/1988. 12/12/1988. Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte.

Normas para la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.

*Derogado parcialmente por el Decreto 39/2004. *Ver también: Orden 25-5-04 y Orden 9-6-04

DOGV 02/02/1989

2. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REAL DECRETO 1109/2007. 24/08/2007. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

*Modifica el R.D. 1627/1997 (Seguridad y salud en obras de construcción)

BOE 25/08/2007

LEY 32/2006. 18/10/2006. Jefatura del Estado.

Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la construcción.

*Desarrollada por R.D. 1109/2007.

BOE 19/10/2006

REAL DECRETO 604/2006. 19/05/2006. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Modifica  el  Real  Decreto  39/1997,  que  aprueba  el  Reglamento  de  los  Servicios  de  Prevención,  y  el  Real  Decreto
1627/1997, que establece las disposiciones mínimas de Seguridad y salud en las obras de construcción.

BOE 29/05/2006

REAL DECRETO 396/2006. 31/03/2006. Ministerio de la Presidencia.

Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

BOE 11/04/2006

REAL DECRETO 286/2006. 10/03/2006. Ministerio de la Presidencia.

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

BOE 11/03/2006
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REAL DECRETO 1311/2005. 04/11/2005. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposición a vibraciones mecánicas.

BOE 05/11/2005

REAL DECRETO 2177/2004. 12/11/2004. Ministerio de la Presidencia.

Modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

*Modifica también: R.D. 486/1997 y R.D. 1627/1997

BOE 13/11/2004

REAL DECRETO 171/2004. 30/01/2004. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Desarrolla  el  artículo  24 de la  Ley 31/1995,  de 8 de noviembre,  de Prevención de riesgos laborales,  en materia  de
coordinación de actividades empresariales.

BOE 31/01/2004

LEY 54/2003. 12/12/2003. Jefatura del Estado.

Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.

*Modifica la Ley 31/1995, de Prevención de riesgos laborales

BOE 13/12/2003

REAL DECRETO 783/2001. 06/07/2001. Ministerio de la Presidencia.

Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.

*Normas básicas de protección radiológica, para trabajadores y público expuestos.

BOE 26/07/2001

REAL DECRETO 780/1998. 30/04/1998. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Modifica el R.D.39/97, de 17 de enero, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.

*Modifica los plazos para el cumplimiento del R.D. 39/97

BOE 01/05/1998

REAL DECRETO 1627/1997. 24/10/1997. Ministerio de la Presidencia.

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

*Obliga  al  Estudio  de  Seguridad  y  Salud  en  determinados  proyectos.  *Deroga  el  R.D.555/86.  *Modificado por:  R.D.
2177/2004 y R.D. 604/2006.

BOE 25/10/1997

REAL DECRETO 1215/1997. 18/07/1997. Ministerio de la Presidencia.

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

*Modificado por Real Decreto 2177/2004.

BOE 07/08/1997

REAL DECRETO 773/1997. 30/05/1997. Ministerio de la Presidencia.

Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual.

BOE 12/06/1997

REAL DECRETO 486/1997. 14/04/1997. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

*Modificado por Real Decreto 2177/04.

BOE 23/04/1997

REAL DECRETO 485/1997. 14/04/1997. Presidencia de Gobierno.

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

*Deroga el R.D.1403/1986

BOE 23/04/1997
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REAL DECRETO 487/1997. 14/04/1997. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a manipulación manual de cargas que entrañe riesgos en particular
dorsolumbares para los trabajadores.

BOE 23/04/1997

REAL DECRETO 413/1997. 21/03/1997. Ministerio de la Presidencia.

Protección operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en
zona controlada.

BOE 16/04/1997

REAL DECRETO 39/1997. 17/01/1997. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.

*Modificado por: R.D. 780/1998 y R.D. 604/2006.

BOE 31/01/1997

LEY 31/1995. 08/11/1995. Jefatura del Estado.

Ley de Prevención de Riesgos Laborales

*Desarrollada por varios R.D. *Modificada por Ley 54/2003.

BOE 10/11/1995

3. CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Normas estatales

LEY 30/2007. 30/10/2007. Jefatura del Estado.

Ley de Contratos del Sector Público.

*Deroga, entre otras, el Real Decreto Legislativo 2/2000, Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, a excepción de los artículos 253 a 260, ambos inclusive. Entrada en vigor: 30-4-08

BOE 31/10/2007

LEY 32/2006. 18/10/2006. Jefatura del Estado.

Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la construcción.

BOE 19/10/2006

LEY 13/2003. 23/05/2003. Jefatura del Estado.

Ley reguladora del contrato de concesión de obras públicas.

BOE 24/05/2003

REAL DECRETO 1098/2001. 12/10/2001. Ministerio de Economía y Hacienda.

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas.

*Regula la contratación pública de obras y servicios. * Deroga el Decreto 3410/1975 (RGCE), el R.D.390/1996, y otros

BOE 26/10/2001

REAL DECRETO LEY 2/2000. 16/06/2000. Ministerio de Economía y Hacienda.

Texto refundido de la Ley de Contratos con las Administraciones Públicas.

*Derogado por Ley 30/2007, que entrará en vigor el 30-4-08. *Modificada por: 

Ley 24/2001y Ley 53/2002, de medidas fiscales, etc.

BOE 21/06/2000

Normas autonómicas - Comunidad valenciana

ORDEN. 23/05/2001. Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo.

Dicta normas para la clasificación de empresas por la Generalitat Valenciana y regula el funcionamiento e inscripción en el
Registro Oficial de Contratistas y Empresas Clasificadas de la C.V.

*Anexa modelos de solicitud de clasificación y registro. *Desarrolla el Decreto 79/2000.

*Modificada por Orden 4-6-02.
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DOGV 12/06/2001

DECRETO 79/2000. 30/05/2000. Presidencia de la Generalidad Valenciana.

Crea la Junta Superior de Contratación Administrativa de la G.V. y regula los registros oficiales de contratos y contratistas y
empresas clasificadas de la C.V.

*Desarrollada por la Orden de 23 de mayo de 2001.

BOE 08/06/2000

4. OTROS TEMAS

REAL DECRETO 833/1988. 20/07/1988. Ministerio de Obras Públicas.

Reglamento para la ejecución de la Ley 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.

*Modificado por: Real Decreto 1771/1994, Real Decreto 1778/1994, Real Decreto 952/1997. *Derogados Arts. 50, 51, 56
por la Ley 10/1998.

BOE 30/07/1988

Normas autonómicas - Comunidad Valenciana

5. PATRIMONIO

Normas estatales

REAL DECRETO 64/1994. 21/01/1994. Presidencia de Gobierno.

Modificación del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio
Histórico Español.

BOE 02/03/1994

REAL DECRETO 111/1986. 10/01/1986. Presidencia de Gobierno.

Desarrolla parcialmente la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.

*Modificado por R.D.64/1994 y R.D.162/2002.

BOE 28/01/1986

LEY 16/1985. 25/06/1985. Jefatura del Estado.

Ley reguladora del Patrimonio Histórico Español.

*Desarrollada por: R.D.111/86, R.D.1680/91, R.D.64/94, R.D.162/02. *Modificada por Ley 24/2001.

BOE 29/06/1985

Normas autonómicas - Comunidad Valenciana

LEY 5/2007. 09/02/2007. Generalitat Valenciana.

Modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.

DOGV 13/02/2007

LEY 7/2004. 19/10/2004. Presidencia de la Generalidad Valenciana.

Modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.

DOGV 21/10/2004

LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana.

Ley del Patrimonio Cultural Valenciano.

*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007. DOGV 18/06/1998
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ANEXO 7: GESTIÓN DE RESIDUOS

1. Memoria Informativa

Se  redacta  el  presente  documento  en  cumplimiento  del  RD  105/2008  que  regula  la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, que establece entre las
obligaciones del productor de residuos la de incluir en el proyecto de ejecución un Estudio
de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que refleje cómo llevará a cabo las
obligaciones que le incumban en relación con los residuos que se vayan a producir en la
obra.

En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado por la
dirección facultativa y aceptado por la propiedad y pasará a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.

Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido:

Estimación de la CANTIDAD , expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos
de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista
europea  de  residuos  publicada  por  Orden  MAM/304/2002,  por  la  que  se  publican  las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN  de residuos en la obra objeto del proyecto.

Las  operaciones  de  REUTILIZACIÓN,  VALORIZACIÓN  o  ELIMINACIÓN  a  que  se
destinarán los residuos que se generarán en la obra.

Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN  de los residuos en obra.

Las prescripciones del  PLIEGO de PRESCRIPCIONES  técnicas particulares del proyecto,
en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

Una  VALORACIÓN  del  coste  previsto  de  la  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán.

PLANOS  de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en
su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro
de la obra.

Los datos informativos de la obra son:

Proyecto: REHABILITACIÓN DE LA “CASETA DEL POZO” Y EL “PALOMAR” DEL PARQUE
RIBALTA DE CASTELLÓ DE LA PLANA.

Dirección de la obra: PARQUE RIBALTA

Localidad: CASTELLÓN DE LA PLANA

Provincia:  CASTELLÓN DE LA PLANA

Promotor:  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

2. Definiciones

Para un mejor  entendimiento  de este documento  se  realizan las siguientes definiciones
dentro del ámbito de la gestión de residuos en obras de construcción y demolición:

Residuo:  L  ley  22/2011  define  como  residuo  a   cualquier  sustancia  u  objeto  que  su
poseedor deseche o que tenga la intención u obligación de desechar.
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Residuo  peligroso:  Son  materias  que  en  cualquier  estado  físico  o  químico  contienen
elementos o sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud
humana o los recursos naturales. En última instancia, se considerarán residuos peligrosos
los que presentan una o varias de las características peligrosas enumeradas en el anexo III
de la Ley 22/2011 de Residuos.

Residuos no peligrosos:  Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la
definición anterior.

Residuo inerte:  Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones físicas,
químicas  o  biológicas  significativas,  no  es  soluble  ni  combustible,  ni  reacciona física  ni
químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a
otras  materias  con  las  cuales  entra  en  contacto  de  forma  que  pueda  dar  lugar  a
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixivialidad total, el
contenido  de  contaminantes  del  residuo  y  la  ecotoxicidad  del  lixiviado  deberán  ser
insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas
superficiales o subterráneas.

Residuo de construcción y demolición:  Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con
la definición de residuo se genera en una obra de construcción y de demolición.

Código LER:  Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden MAM/304/2002.

Productor de residuos:  La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una
obra  de  construcción  o  demolición;  en  aquellas  obras  que  no  precisen  de  licencia
urbanística, tendrá la consideración de productor de residuos la persona física o jurídica
titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.

Poseedor de residuos de construcción y demolición:  la persona física o jurídica que
tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición
de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o
jurídica que ejecute la  obra de construcción o demolición,  tales como el  constructor,  los
subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de
poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena.

Volumen aparente:  volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan
acumulados sin compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En
última instancia, es el volumen que realmente ocupan en obra.

Volumen real:  Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir,
entendiendo una teórica masa compactada de los mismos.

Gestor de residuos:  La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las
operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos.
Han de estar autorizados o registrados por el organismo autonómico correspondiente.

Destino  final:  Cualquiera de las  operaciones  de valorización y  eliminación  de  residuos
enumeradas  en  la  "Orden  MAM/304/2002  por  la  que  se  publican  las  operaciones  de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos".

Reutilización:  El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado
originariamente.

Reciclado:  La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su
fin  inicial  o  para  otros  fines,  incluido  el  compostaje  y  la  biometanización,  pero  no  la
incineración con recuperación de energía.

Valorización:  Todo  procedimiento  que  permita  el  aprovechamiento  de  los  recursos
contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que
puedan causar perjuicios al medio ambiente.
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Eliminación:  todo  procedimiento  dirigido,  bien  al  vertido  de  los  residuos  o  bien  a  su
destrucción,  total  o parcial,  realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar
métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

3. Medidas Prevención de Residuos

Prevención en Tareas de Derribo

En la  medida de lo  posible,  las  tareas  de derribo se realizarán empleando técnicas de
deconstrucción selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, reciclado y
valoración de los residuos.

Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los
residuos destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se
depositarán en vertedero.

Prevención en la Adquisición de Materiales

La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de
obra al máximo para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra.

Se  requerirá  a  las  empresas  suministradoras  a  que  reduzcan  al  máximo  la  cantidad  y
volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos.

Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones
pero de difícil o imposible reciclado.

Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras
obras.

Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la
cantidad,  fecha  de  llegada  a  obra,  lugar  y  forma  de  almacenaje  en  obra,  gestión  de
excedentes y en su caso gestión de residuos.

Se priorizará  la  adquisición  de productos  a  granel  con el  fin  de  limitar  la  aparición  de
residuos de envases en obra.

Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se
evitará su deterioro y se devolverán al proveedor.

Prevención en la Puesta en Obra

Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución
con derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación
de residuos.

Los  materiales  prefabricados,  por  lo  general,  optimizan  especialmente  el  empleo  de
materiales y la generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo.

En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del
tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material.

Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza
o eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos.

En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los
realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.

Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares
prestaciones no reutilizables. 

Todo  personal  involucrado  en  la  obra  dispondrá  de  los  conocimientos  mínimos  de
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prevención de residuos y correcta gestión de ellos.

Prevención en el Almacenamiento en Obra

Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan
derrames, mezclas entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de
envases o materiales, etc.

Los  responsables  del  acopio  de  materiales  en  obra  conocerán  las  condiciones  de
almacenamiento, caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador
para todos los materiales que se recepcionen en obra.

En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su
carga  para  puesta  en  obra  se  producen  percances  con  el  material  que  convierten  en
residuos productos en perfecto estado. Es por ello que se extremarán las precauciones en
estos procesos de manipulado.

Los residuos catalogados como peligrosos deberán almacenarse en un sitio especial que
evite que se mezclen entre sí o con otros residuos no peligrosos.

Se  realizará  un  plan  de  inspecciones  periódicas  de  materiales,  productos  y  residuos
acopiados o almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones.

4. Cantidad de Residuos

A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas y en
metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002,
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos y la lista europea de residuos.

Se trata de una "estimación inicial", que es lo que la normativa requiere en este documento,
para  la  toma de decisiones  en  la  gestión  de residuos  pero  será  el  fin  de  obra  el  que
determine en última instancia los residuos obtenidos.

No se consideran residuos, y por tanto no se incluyen en la tabla, las tierras y piedras no
contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta
o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.

Código
LER

Descripción
del Residuo

Cantidad
Peso

m3 Volumen
Aparente

150110 Envases  que  contienen  restos  de  sustancias
peligrosas o están contaminados por ellas.

1,38 Kg 0,03

170101 Hormigón, morteros y derivados. 3,34 Tn 2,27
170102 Ladrillos. 17,68 Tn 13,66
170103 Tejas y materiales cerámicos. 0,64 Tn 0,60
170201 Madera. 0,29 Tn 1,85
170504 Tierra  y  piedras  distintas  de  las  especificadas  en el

código 17 05 03.
120,50 Tn 90,37

170605 Materiales de construcción que contienen amianto. 0,00 Tn 0,01
170802 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de

los especificados en el código 17 08 01.
1,01 Tn 2,54

170904 Residuos  mezclados  de  construcción  y  demolición
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01,
17 09 02 y 17 09 03.

0,26 Tn 0,52

Total : 143,72 Tn 111,82

5. Separación de Residuos
De acuerdo a las obligaciones de separación en fracciones impuestas por la normativa, los
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residuos se separarán en obra de la siguiente forma:

Código
LER

Descripción
del Residuo

Cantidad
Peso

m3 Volumen
Aparente

150110 Envases que contienen restos de sustancias 
peligrosas o están contaminados por ellas.
Opción de separación:
Separado

1,38 Kg 0,03

170101 Hormigón, morteros y derivados.
Opción de separación:
Separado (100% de separación en obra)

3,34 Tn 2,27

170102 Ladrillos.
Opción de separación:
Separado (100% de separación en obra)

17,68 Tn 13,66

170103 Tejas y materiales cerámicos.
Opción de separación:
Separado (100% de separación en obra)

0,64 Tn 0,60

170201 Madera.
Opción de separación:
Separado (100% de separación en obra)

0,29 Tn 1,85

170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en 
el código 17 05 03.
Opción de separación:
Residuos inertes

120,50 Tn 90,37

170605 Materiales de construcción que contienen 
amianto.
Opción de separación:
Separado

0,00 Tn 0,01

170802 Materiales de construcción a partir de yeso 
distintos de los especificados en el código 17 08 
01.
Opción de separación:
Separado (100% de separación en obra)

1,01 Tn 2,54

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición
distintos de los especificados en los códigos 17 
09 01, 17 09 02 y 17 09 03.
Opción de separación:
Residuos mezclados no peligrosos

0,26 Tn 0,52

Total : 143,72 Tn 111,85

6. Medidas para la Separación en Obra
Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera
que se facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de
higiene y seguridad requeridas en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la
producción  y  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y  de  demolición  se  tomarán  las
siguientes medidas:

· Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente
señalizadas y para cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de
residuo que recoge.

· Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando
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en todo momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el
pictograma de peligro en su caso.

· Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan
generando.

· Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en
volumen  evitando en  todo  caso la  sobrecarga de  los  contenedores  por  encima  de sus
capacidades límite.

· Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de
los horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de
terceros que puedan provocar su mezcla o contaminación.

7. Inventario de Residuos Peligrosos
Se incluye a continuación un inventario de los residuos peligrosos que se generarán en
obra. Los mismos se retirarán de manera selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos
o con otros residuos no peligrosos y se garantizará el envío  a gestores autorizados de
residuos peligrosos.

Código
LER

Descripción
del Residuo

Cantidad
Peso

m3 Volumen
Aparente

150110 Envases que contienen restos de sustancias 
peligrosas o están contaminados por ellas.

1,38 Kg 0,03

170605 Materiales de construcción que contienen 
amianto.

0,00 Tn 0,01

Total : 0,00 Tn 0,03

8. Destino Final
Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los
reutilizados, agrupados según las fracciones que se generarán en base a los criterios de
separación diseñados en puntos anteriores de este mismo documento.
Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o envío a
gestor autorizado.

Código
LER

Descripción
del Residuo

Cantidad
Peso

m3 Volumen
Aparente

150110 Envases que contienen restos de sustancias 
peligrosas o están contaminados por ellas.
Destino: Valorización en la Obra

1,38 Kg 0,03

170101 Hormigón, morteros y derivados.
Destino: Valorización Externa

3,34 Tn 2,27

170102 Ladrillos.
Destino: Valorización Externa

17,68 Tn 13,66

170103 Tejas y materiales cerámicos.
Destino: Valorización Externa

0,64 Tn 0,60

170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06.
Destino: Valorización Externa

120,50 Tn 90,37

170201 Madera.
Destino: Valorización Externa

0,29 Tn 1,85

170605 Materiales de construcción que contienen 
amianto.

0,00 Tn 0,01
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Destino: Deposición en Vertedero Específico
170802 Materiales de construcción a partir de yeso 

distintos de los especificados en el código 17 
08 01.
Destino: Deposición en Vertedero

1,01 Tn 2,54

170904 Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos de los especificados en los
códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento

0,26 Tn 0,52

Total : 143,72 Tn 111,85

9. Prescripciones del Pliego sobre Residuos

Obligaciones Agentes Intervinientes

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica
que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que
refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por
la  dirección  facultativa  y  aceptado  por  la  propiedad,  pasará  a  formar  parte  de  los
documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos
por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de
colaboración  para  su  gestión.  Los  residuos  de  construcción  y  demolición  se  destinarán
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas
de valorización y en última instancia a depósito en vertedero.

Según impone la normativa de aplicación, el poseedor de los residuos estará obligado a
sufragar los correspondientes costes de gestión de los residuos.

El  productor  de  residuos  (promotor)  habrá  de  obtener  del  poseedor  (contratista)  la
documentación acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en
la obra han sido gestionados en la misma ó entregados a una instalación de valorización ó
de  eliminación  para  su  tratamiento  por  gestor  de  residuos  autorizado,  en  los  términos
regulados  en  la  normativa  y,  especialmente,  en  el  plan  o  en  sus  modificaciones.  Esta
documentación será conservada durante cinco años.

En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica podrá
imponer al promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía
financiera equivalente, que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha
licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, cuyo importe
se basará en el capítulo específico de gestión de residuos del presupuesto de la obra.

Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el
procedimiento de gestión de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos
aspectos relacionados con los residuos peligrosos.

El  poseedor  de residuos  nombrará una persona responsable que velará por  la  correcta
ejecución del Plan de Gestión de Residuos aprobado.

Gestión de Residuos

Según  requiere  la  normativa,  se  prohíbe  el  depósito  en  vertedero  de  residuos  de
construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento
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previo.

El  poseedor  de  los  residuos  estará  obligado,  mientras  se  encuentren  en  su  poder,  a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla
de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final  o el
intermedio  son centros con la  autorización autonómica del  organismo competente  en la
materia. Se debe contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dichos organismos
e inscritos en los registros correspondientes.

Las tierras que puedan tener  un uso posterior  para jardinería o recuperación de suelos
degradados,  serán  retiradas  y  almacenadas  durante  el  menor  tiempo  posible,  en
condiciones de altura no superior a 2 metros.

El  depósito  temporal  de  los  residuos  se  realizará  en  contenedores  adecuados  a  la
naturaleza y al riesgo de los residuos generados.

Dentro  del  programa  de  seguimiento  del  Plan  de  Gestión  de  Residuos  se  realizarán
reuniones periódicas a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y
cualquier otro agente afectado. En las mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos
previstos, el grado de aplicación del Plan y la documentación generada para la justificación
del mismo.

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta
de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera...)
sean centros  autorizados.  Así  mismo se deberá  contratar  sólo  transportistas o gestores
autorizados e inscritos en los registros correspondientes.  Se realizará un estricto control
documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales
de cada retirada y entrega en destino final.

Cualquier modificación, que se planteara durante la ejecución de la obra, de la disposición
de las instalaciones para la gestión de residuos en obra planteada en este documento,
contará preceptivamente con la aprobación de la Dirección Facultativa.

Derribo y Demolición

En los procesos de derribo se priorizará la retirada tan pronto como sea posible de los
elementos que generen residuos contaminantes y peligrosos. Si es posible,  esta retirada
será previa a cualquier otro trabajo.

Los elementos constructivos a desmontar que tengan como destino último la reutilización se
retirarán antes de proceder al derribo o desmontaje de otros elementos constructivos, todo
ello para evitar su deterioro.

En  la  planificación  de  los  derribos  se  programarán  de  manera  consecutiva  todos   los
trabajos de desmontaje en los que se genere idéntica tipología de residuos con el fin de
facilitar los trabajos de separación.

Separación

El  depósito  temporal  de los  residuos  valorizables  que se  realice  en contenedores  o  en
acopios, se debe señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores o envases que almacenen residuos  deberán señalizarse correctamente,
indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor.

El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las
medidas necesarias para evitar  el  depósito de residuos ajenos a la  misma. Igualmente,
deberá impedir la mezcla de residuos valorizables con aquellos que no lo son.
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El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separación que se dedicarán a cada tipo de residuo generado.

Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar
con una banda de material  reflectante.  En los mismos deberá figurar, en forma visible y
legible,  la  siguiente  información  del  titular  del  contenedor:  razón  social,  CIF,  teléfono  y
número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos.

Cuando se utilicen sacos industriales y  otros elementos de contención o recipientes,  se
dotarán de sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información del
titular  del  saco:  razón  social,  CIF,  teléfono  y  número  de  inscripción  en  el  Registro  de
Transportistas o Gestores de Residuos.

Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios,
comedores, etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán
como tales según estipule la normativa reguladora de dichos residuos en la ubicación de la
obra, 

Documentación

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la
obra,  la  cantidad,  expresada en toneladas  o  en  metros  cúbicos,  o  en  ambas unidades
cuando  sea  posible,  el  tipo  de  residuos  entregados,  codificados  con  arreglo  a  la  lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y la identificación
del gestor de las operaciones de destino.

El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real
Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de
demolición.

El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados
por el gestor al que se le vaya a entregar el residuo.

El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de
los residuos recibidos, especificando  la identificación del poseedor y del productor, la obra
de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en
toneladas o en metros cúbicos,  o en  ambas unidades cuando sea posible,  y  el  tipo  de
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por
Orden MAM/304/2002.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte,
en  el  documento  de  entrega  deberá  figurar  también  el  gestor  de  valorización  o  de
eliminación ulterior al que se destinan los residuos.

Normativa

Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986
básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998.

Real  Decreto  833/1988,  de  20  de julio,  por  el  que  se  aprueba,  el  Reglamento  para  la
ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.

REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de
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residuos mediante depósito en vertedero.

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición.

LEY 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados.

Ley 10/2000 de Residuos de la Comunidad Valenciana.

Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la
utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración,  acondicionamiento y
relleno, o con fines de construcción.

9. Presupuesto
A continuación  se  detalla  listado  de  partidas  estimadas  inicialmente  para  la  gestión  de
residuos de la obra. Esta valoración forma parte del del presupuesto general de la obra
como capítulo independiente.

Resumen Cantidad Precio Subtotal
1-GESTIÓN  RESIDUOS  HORMIGÓN  VALORIZACIÓN
EXTERNA
Tasa  para  el  envío  directo  del  residuo  de  hormigón
separado  a  un  gestor  final  autorizado  por  la  comunidad
autónoma correspondiente, para su valorización. Sin incluir
carga  ni  transporte.  Según  operación  enumerada  R5  de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican
las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

3,34 t 3,24 € 10,82 €

2-GESTIÓN  RESIDUOS  TEJAS  Y  CERAM.
VALORIZACIÓN  OBRA
Coste de gestión de residuo de tejas y material  cerámico
separado  para  su  valorización  en  la  propia  obra.  Según
operación  enumerada R5 de  acuerdo con la  orden MAM
304/2002  por  la  que  se  publican  las  operaciones  de
valorización  y  eliminación  de  residuos.

1,38 t 1,91 € 2,64 €

3-GESTIÓN  RESIDUOS  TEJAS  Y  CERAM.
VALORIZACIÓN  EXT.
Tasa para el envío directo del  residuo de tejas y material
cerámico  separado  a  un  gestor  final  autorizado  por  la
comunidad autónoma correspondiente, para su valorización.
Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada
R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las  operaciones de valorización y eliminación de
residuos.

0,64 t 3,24 € 2,07 €

4-GESTIÓN  RESIDUOS  CERÁMICOS  VALORIZACIÓN
EXT.
Tasa  para  el  envío  directo  de  residuos  de  cerámica
empleada en fábricas, tejas u otros elementos exentos de
materiales  reciclables  a  un  gestor  final  autorizado  por  la
comunidad autónoma correspondiente, para su valorización.
Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada
R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las  operaciones de valorización y eliminación de
residuos.

17,68 t 3,24 € 57,28 €

5-GESTIÓN  RESIDUOS  INERTES  MEZCL.
VALORIZACIÓN  EXT.
Tasa para el envío directo de residuos inertes mezclados

120,50 t 3,54 € 426,57 €
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entre sí exentos de materiales reciclables a un gestor final
autorizado  por  la  comunidad  autónoma  correspondiente,
para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según
operación  enumerada R5 de  acuerdo con la  orden MAM
304/2002  por  la  que  se  publican  las  operaciones  de
valorización y eliminación de residuos.
6-GESTIÓN  RESIDUOS  MEZCL.  C/  MATERIAL  NP
GESTOR
Tasa para la gestión de residuos mezclados de construcción
no  peligrosos  en  un  gestor  autorizado  por  la  comunidad
autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte.

0,26 t 23,23 € 6,04 €

7-GESTIÓN  RESIDUOS  YESOS  Y  DERIVADOS
VERTEDERO
Tasa para la deposición directa de residuos de construcción
de yesos y sus derivados exentos de materiales reciclables
en  vertedero  autorizado  por  la  comunidad  autónoma
correspondiente.  Sin  incluir  carga  ni  transporte.  Según
operación  enumerada D5 de  acuerdo con la  orden MAM
304/2002  por  la  que  se  publican  las  operaciones  de
valorización  y  eliminación  de  residuos.

1,01 t 3,49 € 3,56 €

8-GESTIÓN  RESIDUOS  MADERA  VALORIZACION.
Precio para la gestión del residuo de madera a un gestor
final  autorizado  por  la  comunidad  autónoma
correspondiente,  para  su  reutilización,  recuperación  o
valorización.  Sin  carga  ni  transporte.  Según  operación
enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por
la  que  se  publican  las  operaciones  de  valorización  y
eliminación  de  residuos.

0,29 t 1,11 € 0,32 €

9-SEPARACIÓN  DE  RESIDUOS  EN  OBRA
Separación  manual  de  residuos  en  obra  por  fracciones
según normativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos
de  separación  y  mantenimiento  de  las  instalaciones  de
separación de la obra.

143,46 t 1,17 € 167,85 €

10-ALQUILER  DE  CONTENEDOR  RESIDUOS
Tasa  para  el  alquiler  de  un  contenedor  para
almacenamiento  en  obra  de  residuos  de  construcción  y
demolición.  Sin  incluir  transporte  ni  gestión.

143,72 t 3,13 € 450,39 €

11-TRANSPORTE  RESIDUOS  NO  PELIGROSOS
Tasa  para  el  transporte  de  residuos  no  peligrosos  de
construcción  y  demolición  desde  la  obra  hasta  las
instalaciones  de  un  gestor  autorizado  por  la  comunidad
autónoma hasta un máximo de 20 km. Sin incluir gestión de
los residuos.

143,71 t 2,60 € 1.099,80 €

Total Presupuesto: 1.501,19 €
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ANEXO 8. MEMORIA DE INSTALACIONES.-
8.1. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO.-

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA

Situación y características de la red urbana de sum inistro:
Las construcciones en las que se emplaza la actividad ya disponen de una instalación de
fontanería que cuenta con la acometida, tuberías de distribución… 

En la reciente reforma llevada a cabo en la caseta del pozo y del antiguo palomar, se ha
instalado la red de fontanería y saneamiento interior, distribuida según se muestra en los
planos adjuntos. 

Normativa: 
En la  redacción  del  proyecto  de  la  instalación  de  agua  fría  se  ha  tenido  en  cuenta  la
siguiente normativa:

-  Normas  básicas  para  instalaciones  interiores  de  suministro  de  agua.  Orden  de  9  de
diciembre de 1975, BOE 13/1/76 y BOE 12/2/76.  

- El Código Técnico de la Edificación. RD 314/2006 de 17 de Marzo de 2006.

Dotación de sanitarios y puntos de consumo:
Los usos higiénico-sanitarios y los puntos de consumo de agua fría y caliente previstos en el
local son:

Caseta del pozo:
Aparato sanitario o uso Cantidad Caudal (l/s) Totales (l/s)

Lavamanos 1 0,05 0,05
Lavavajillas 1 0,15 0,15
Lavavasos 1 0,15 0,15
Fregadero 1 0,3 0,3

TOTAL 4 0,65

Antiguo palomar:
Aparato sanitario o uso Cantidad Caudal (l/s) Totales (l/s)

Lavabos 2 0,1 0,2
Inodoros 2 0,1 0,2
Urinario 1 0,1 0,1
TOTAL 5 0,50

Descripción de la instalación proyectada. Partes: 
La instalación se ejecuta con tubería de polietileno reticulada. Las uniones entre tubos serán
las que especifique el fabricante de la tubería. Las tuberías de distribución se dispondrán
empotradas en los tabiques, tal y como se observa en el Plano 11: Instalación de Fontanería
y Saneamiento. 

Ambas construcciones disponen de llaves de cierre accesibles. En la caseta del pozo, la
llave se ubica en el espacio asignado en el interior de la cocina, mientras que en el antiguo
palomar, la llave se emplaza en la zona de almacén.

Las  tuberías  disponen  de  vainas  para  permitir  su  dilatación.  En  el  caso  de  cruces  y
paralelismos con otras instalaciones, el tendido de las tuberías de agua fría se ha realizado
de modo que la distancia con instalaciones eléctricas es superior a 30 cm y el agua fría
discurre por debajo de las mismas.

Los cambios de dirección se realizan mediante los accesorios correspondientes. Se dispone
de purgadores en el extremo superior de los montantes de la instalación.
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En cuanto  a  las  distancias  entre  soportes  de tuberías,  se  ajustan  a  lo  indicado en las
prescripciones del fabricante.

Justificación del cálculo y dimensionado:

a) Caudales en aparatos

Caseta del pozo:
Aparato sanitario o uso Cantidad Caudal (l/s) Totales (l/s)

Lavamanos 1 0,05 0,05
Lavavajillas 1 0,15 0,15
Lavavasos 1 0,15 0,15
Fregadero 1 0,3 0,3

Antiguo palomar:
Aparato sanitario o uso Cantidad Caudal (l/s) Totales (l/s)

Lavabos 2 0,1 0,2
Inodoros 2 0,1 0,2
Urinario 1 0,1 0,1

b) Dimensionado:

El tubo de alimentación de cada una de las construcciones es de 25mm de diámetro, ya que
se trata de una tubería de pared lisa. Para el resto de la instalación (derivaciones a los
aparatos) se ha adoptado 20mm para la alimentación a las distintas estancias y el fregadero
y de 12mm para las derivaciones al resto de aparatos, como los inodoros, urinario y lavabo.

Por tanto, los diámetros mínimos obtenidos se corresponden con los indicados en el CTE
DB-HS-4. Para el resto de especificaciones ver el anejo a la memoria del cumplimiento del
CTE, salubridad DB-HS-4. 

8.2. MEMORIA DE LA INSTALACION DE AGUA CALIENTE SAN ITARIA (ACS)
Para el ACS se resuelve de modo similar al de agua fría, teniendo en cuenta lo indicado en
el anejo a la memoria del cumplimiento del CTE, salubridad DB-HS-4. 

8.3. MEMORIA DE LA INSTALACION DE SANEAMIENTO.

Situación y características de la red de alcantaril lado:
Las construcciones existentes disponen de una red de alcantarillado que conecta con la red
urbana  general.  La  actividad  objeto  del  presente  proyecto  únicamente  genera  aguas
residuales que conectan con las red de saneamiento existente. 

Las aguas generadas son aguas residuales, cuyas características las hacen aptas para ser
enviadas a colector público sin depuración previa. 

Descripción de la instalación. Partes. Criterios de  diseño: 
Los desagües de los aparatos discurren empotrados tanto en suelo como en pared, tal y
como puede observarse  en el  Plano 11:  Instalación  de Fontanería  y  Saneamiento.   La
pendiente de los desagües será la exigida en el presente DB-HS.

 Los materiales empleados en la instalación se detallan a continuación:

-  La  red  de evacuación  existente  es  a  base de  Policloruro  de vinilo  PVC del  diámetro
correspondiente según cálculos.  

- La red de evacuación de las aguas residuales de los servicios higiénicos está basada en
Policloruro de vinilo PVC, de 125 mm de diámetro. No se dispone de bajantes a las que
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conectar la red de saneamiento local,  ya que las construcciones constan únicamente de
planta baja.  En cambio,  ambos locales constan de colectores que comunican la  red de
saneamiento interior con la red general de saneamiento del municipio. 

- La red de saneamiento interior está compuesto por tuberías de Policloruro de vinilo PVC de
40 mm de diámetro para el fregadero y lavabo y de 90 mm para los lavavasos y lavaplatos.
Asimismo, las conexiones entre los distintos elementos y la arqueta interior, en el caso de la
caseta del pozo, se realiza con tubería de 90 mm de diámetro. 

En la red de colectores se han seguido los siguientes criterios de diseño:

-  Las derivaciones discurrirán empotradas en el suelo, con una pendiente mínima del 2 %,
en el caso de disponer de una pendiente menor (nunca inferior al 1%) se harán registros.

- La ampliación de la red de saneamiento exterior que conecta con la red de saneamiento
municipal,  se  realiza  a  través  de  una  ampliación  construida  mediante  canalización  de
polietileno corrugado de doble capa, serie SN8 (8 KN/m2) de 200 mm de diámetro exterior.
Dicha ampliación tiene como punto de partida el pozo de registro PRIB002, que dispone de
una profundidad de 0,60 metros. A partir de dicho pozo de registro, se dispone de los pozos
construidos en la ampliación, que se detallan a continuación:

Caseta del pozo:
Los pozos de registro se catalogan como CASETA1 Y CASETA2, como puede verse en los
planos adjuntos. La cota de cada uno de ellos se detalla en la siguiente tabla:

POZO Pendiente red
saneamiento

Cota
inicial (m)

Longitud
tubería Cota final

PRIB002 0,5% 0,60 39,85 0,40

CASETA2 0,5% 0,40 16,12 0,31

CASETA1 0,5% 0,31 - -

Desde  el  pozo  de  registro  CASETA1,  se  conecta  con  la  red  de  saneamiento  interior
mediante una tubería de tubo liso PVC de 125 mm de diámetro. 

Antiguo palomar:
Los  pozos  de  registro  se  catalogan  como  PALOMAR1,  PALOMAR2,  PALOMAR3  Y
PALOMAR4 como puede verse en los planos adjuntos. La cota de cada uno de ellos se
detalla en la siguiente tabla:

POZO Pendiente red
saneamiento

Cota
inicial (m)

Longitud
tubería Cota final

PRIB 002 0,5% 0,60 - -

PALOMAR 4 - 0.60 24,92 0,47

PALOMAR 3 0,5% 0,47 2,31 0,45

PALOMAR 2 0,5% 0,45 4,37 0,42

PALOMAR 1 0,5% 0,42 - -

Desde  los  pozos  de  registro  PALOMAR1  y  PALOMAR2  se  conecta  con  la  red  de
saneamiento interior de las dependencias higiénicas mediante una tubería de tubo liso PVC
de 125 mm de diámetro, tal y como puede verse en los planos adjuntos.  
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Justificación del cálculo y dimensionado: 

Caudales de aguas residuales: 

La  estimación  de  los  caudales  de  aguas  residuales  se  ha  realizado  en  función  de  las
unidades de descarga de los distintos aparatos, según la tabla adjunta:

Caseta del pozo:
Aparato Unidades de descarga

 Zona  de  servicio  (1  fregadero,  1  lavamanos,  1
lavavajillas, 1 lavavasos) 4

Antiguo palomar:
Aparato Unidades de descarga

 Aseos  (2  lavabos,  2  inodoros  con  cisterna  y  1
urinario) 5

Dimensionando de pequeña evacuación:
La red de pequeña evacuación proyectada se refleja en los correspondientes planos de
saneamiento del presente proyecto, y se han diseñado conforme a los siguientes criterios:
El trazado de la red se ha diseñado de la forma más sencilla posible para conseguir una
circulación natural por gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las
piezas especiales adecuadas.
Deben conectarse a las bajantes,  cuando esto no es posible se permite su conexión al
manguetón del inodoro o a una arqueta registrable.
Se dispone de rebosadero en los lavabos y fregaderos.
Las uniones de los desagües a las bajantes deben tener las mayor inclinación posible, que
en cualquier caso no debe ser menor que 45º.
Se han evitado en todo caso las redes con desagües bombeados.
El diámetro de las conducciones no debe ser menor el de los tramos situados aguas arriba. 

Para el dimensionado se ha tenido en cuenta lo indicado en las tablas 4.1, 4.2 y 4.3 del
presente DB-HS4.

Comprobación dimensionado de colectores: 
Según lo indicado en la tabla 4.4 del presente DB-HS4 para el número de descargas 
previstos para cada colector cumple con las dimensiones existentes.

Bajante de aguas
residuales

Diámetro  mm.
existente

Nº uds
descarga

Máximo nº UD que
admite la bajante Pendiente

Colector 1. Caso 
más desfavorable  90 mm 4 130 2%

8.4. MEMORIA DE LA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD.-
Las diferentes zonas de las construcciones en las que se va a desarrollar la actividad de
Café-Bar, disponen de la correspondiente instalación eléctrica de baja tensión, que cumple
con lo expuesto en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión R.D.842/2002 y sus
instrucciones técnicas complementarias.

Previsión de cargas:
La potencia activa total del local se ha obtenido a partir  de los usos eléctricos previstos,
resultando:

DEMANDA DE POTENCIAS
- Potencia instalada en caseta del pozo:
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Alumbrado                 200 W
Emergencia 1               60 W
Alumbrado                 200 W
Emergencia 1               60 W
Alumbrado 3               200 W
Al. Focos Suelo           200 W
Al. Focos Pared           200 W
Termo                    1500 W
TC Lavavajillas          2400 W
Vitroceramica            3500 W
Plancha                  3500 W
TC General               2400 W
Campana                   450 W
Freidora                 3400 W
TC Lavavasos             2400 W
TC Tirador Cerveza       1200 W
TC Barra General         2400 W
TC Cafetera              2400 W
TC General               2400 W
AA                       2600 W
Ventilacion               500 W

TOTAL....    32170 W
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1120 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 31050 
- Potencia instalada en antiguo palomar:
Alumbrado                 200 W
Emergencia                 18 W
Termo                    1200 W
TC Almacen               2400 W

TOTAL....     3818 W
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 218 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 3600 
- Potencia total instalada :
Alumbrado                 200 W
Emergencia 1               60 W
Alumbrado                 200 W
Emergencia 1               60 W
Alumbrado 3               200 W
Al. Focos Suelo           200 W
Al. Focos Pared           200 W
Termo                    1500 W
TC Lavavajillas          2400 W
Vitroceramica            3500 W
Plancha                  3500 W
TC General               2400 W
Campana                   450 W
Freidora                 3400 W
TC Lavavasos             2400 W
TC Tirador Cerveza       1200 W
TC Barra General         2400 W
TC Cafetera              2400 W
TC General               2400 W
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AA                       2600 W
Ventilacion               500 W
Aseos                    3818 W
TOTAL....    35988 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1338 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 34650 
- Potencia Máxima Admisible (W): 27712 

Descripción de la instalación. Partes:

a) Cuadro de mando y protección y circuitos interiores

Las especificaciones de la instalación interior se recogen en las instrucciones  ITC-19, ITC-
20, ITC-21 e ITC-25.

Se dispone de un cuadro de mando y protección ubicado en la zona de barra, en la caseta
del pozo, y de un subcuadro de mando y protección ubicado en el almacén del antiguo
palomar, ambos situados a una altura entre 1,4m y 2,0 m, tal y como puede observarse en
los planos adjuntos.  Cuentan con grados de protección IP30 e IK07.

Las características del cuadro de mando y protección, así como de los circuitos interiores
son las siguientes:

Las secciones indicadas corresponden a la instalación de dos conductores más conductor
de protección bajo tubo de PVC empotrado.

Cuadro General de Mando y Protección 

Las características de la instalación eléctrica se reflejan en las siguientes tablas:

Cuadro General de Mando y Protección: 
Denominación

P.Cálculo
(W)

Dist.Cálc.
(m)

Sección
(mm²)

I.Cálculo
(A)

I.Adm.
(A)

C.T.Parc.
(%)

C.T.Total
(%)

Dimensiones(mm)
Tubo,Canal,Band.

DERIVACION IND. 26590.88 15 4x10+TTx10Cu 47.98 57 0.55 0.55 50
Alumbrado 1 468 0.3 2x1.5Cu 2.54 14.5 0.01 0.55 12
Alumbrado 360 21 2x1.5+TTx1.5Cu 1.57 14.5 0.37 0.92 16

Emergencia 1 108 21 2x1.5+TTx1.5Cu 0.47 14.5 0.11 0.66 16
Alumbrado 2 468 0.3 2x1.5Cu 2.54 14.5 0.01 0.55 12
Alumbrado 360 21 2x1.5+TTx1.5Cu 1.57 14.5 0.37 0.92 16

Emergencia 1 108 21 2x1.5+TTx1.5Cu 0.47 14.5 0.11 0.66 16
Alumbrado 3 360 21 2x1.5+TTx1.5Cu 1.57 14.5 0.37 0.92 16

Alumbrado Exterior 720 0.3 2x2.5Cu 3.91 20 0.01 0.55 16
Al. Focos Suelo 360 29 2x1.5+TTx1.5Cu 1.57 14.5 0.51 1.06 16
Al. Focos Pared 360 16 2x1.5+TTx1.5Cu 1.57 14.5 0.28 0.83 16

Termo 1500 11 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 20 0.49 1.04 20
Cocina 1 5900 0.3 2x10Cu 32.07 46 0.01 0.56 25

TC Lavavajillas 2400 17 2x2.5+TTx2.5Cu 13.04 20 1.25 1.81 20
Vitroceramica 3500 17 2x2.5+TTx2.5Cu 19.02 20 1.92 2.48 20

Cocina 2 5900 0.3 2x10Cu 32.07 46 0.01 0.56 25
Plancha 3500 17 2x2.5+TTx2.5Cu 19.02 20 1.92 2.48 20

TC General 2400 17 2x2.5+TTx2.5Cu 13.04 20 1.25 1.81 20
Barra 3850 0.3 2x10Cu 20.92 46 0.01 0.55 25

Campana 450 17 2x2.5+TTx2.5Cu 2.45 20 0.22 0.78 20
Freidora 3400 17 2x2.5+TTx2.5Cu 18.48 20 1.85 2.41 20

Barra 3600 0.3 2x6Cu 19.57 34 0.01 0.56 16
TC Lavavasos 2400 17 2x2.5+TTx2.5Cu 13.04 20 1.25 1.81 20

TC Tirador Cerveza 1200 17 2x2.5+TTx2.5Cu 6.52 20 0.61 1.17 20
TC Barra General 2400 17 2x2.5+TTx2.5Cu 13.04 20 1.25 1.8 20

Contrabarra 4800 0.3 2x6Cu 26.09 34 0.02 0.56 16
TC Cafetera 2400 17 2x2.5+TTx2.5Cu 13.04 20 1.25 1.82 20
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TC General 2400 17 2x2.5+TTx2.5Cu 13.04 20 1.25 1.82 20
A.A. - Ventilacion 3750 0.3 2x10Cu 20.38 46 0.01 0.55 25

AA 3250 11 2x2.5+TTx2.5Cu 17.66 20 1.14 1.69 20
Ventilacion 625 11 2x2.5+TTx2.5Cu 3.4 20 0.2 0.76 20

Aseos 3992.4 75 2x6+TTx6Cu 21.7 70 3.55 4.09 50

Cortocircuito 
Denominación

Long
 (m)

Sección 
(mm²) IpccI (kA)

P de C
(kA)

IpccF 
(A)

tmcicc 
(sg)

tficc 
(sg)

Lmáx 
(m)

Curvas 
válidas

DERIVACION IND. 15 4x10+TTx10Cu 12 15 1738.24 0.68 50;B,C,D
Alumbrado 1 0.3 2x1.5Cu 3.86 4.5 1610.95 0.01 10;B,C,D

Alumbrado 21 2x1.5+TTx1.5Cu 3.58 261.7 0.43
Emergencia 1 21 2x1.5+TTx1.5Cu 3.58 261.7 0.43
Alumbrado 2 0.3 2x1.5Cu 3.86 4.5 1610.95 0.01 10;B,C,D

Alumbrado 21 2x1.5+TTx1.5Cu 3.58 261.7 0.43
Emergencia 1 21 2x1.5+TTx1.5Cu 3.58 261.7 0.43
Alumbrado 3 21 2x1.5+TTx1.5Cu 3.86 4.5 264.87 0.42 10;B,C,D

Alumbrado Exterior 0.3 2x2.5Cu 3.86 1659.57 0.03
Al. Focos Suelo 29 2x1.5+TTx1.5Cu 3.68 4.5 199.08 0.75 10;B,C
Al. Focos Pared 16 2x1.5+TTx1.5Cu 3.68 4.5 328.92 0.28 10;B,C,D

Termo 11 2x2.5+TTx2.5Cu 3.86 4.5 633.12 0.21 16;B,C,D
Cocina 1 0.3 2x10Cu 3.86 1717.89 0.45

TC Lavavajillas 17 2x2.5+TTx2.5Cu 3.81 4.5 468.35 0.38 16;B,C,D
Vitroceramica 17 2x2.5+TTx2.5Cu 3.81 4.5 468.35 0.38 20;B,C,D

Cocina 2 0.3 2x10Cu 3.86 1717.89 0.45
Plancha 17 2x2.5+TTx2.5Cu 3.81 4.5 468.35 0.38 20;B,C,D

TC General 17 2x2.5+TTx2.5Cu 3.81 4.5 468.35 0.38 16;B,C,D
Barra 0.3 2x10Cu 3.86 1717.89 0.45

Campana 17 2x2.5+TTx2.5Cu 3.81 4.5 468.35 0.38 16;B,C,D
Freidora 17 2x2.5+TTx2.5Cu 3.81 4.5 468.35 0.38 20;B,C,D

Barra 0.3 2x6Cu 3.86 1704.58 0.16
TC Lavavasos 17 2x2.5+TTx2.5Cu 3.78 4.5 467.35 0.38 16;B,C,D

TC Tirador Cerveza 17 2x2.5+TTx2.5Cu 3.78 4.5 467.35 0.38 16;B,C,D
TC Barra General 17 2x2.5+TTx2.5Cu 3.86 4.5 469.86 0.37 16;B,C,D

Contrabarra 0.3 2x6Cu 3.86 1704.58 0.16
TC Cafetera 17 2x2.5+TTx2.5Cu 3.78 4.5 467.35 0.38 16;B,C,D
TC General 17 2x2.5+TTx2.5Cu 3.78 4.5 467.35 0.38 16;B,C,D

A.A. - Ventilacion 0.3 2x10Cu 3.86 1717.89 0.45
AA 11 2x2.5+TTx2.5Cu 3.81 4.5 630.38 0.21 20;B,C,D

Ventilacion 11 2x2.5+TTx2.5Cu 3.81 4.5 630.38 0.21 16;B,C,D
Aseos 75 2x6+TTx6Cu 3.86 4.5 256.28 11.21 25;B,C

Subcuadro antiguo palomar: 

Denominación
P.Cálcul

o (W)
Dist.Cálc.

(m)
Sección
(mm²)

I.Cálculo
(A)

I.Adm.
(A)

C.T.Parc.
(%)

C.T.Total
(%)

Dimensiones
(mm) Tubo,Canal,

Band.
Aseos 392.4 0.3 2x1.5Cu 2.13 14.5 0.01 4.1 12

Alumbrado 360 11 2x1.5+TTx1.5Cu 1.57 14.5 0.19 4.29 16
Emergencia 32.4 11 2x1.5+TTx1.5Cu 0.14 14.5 0.02 4.12 16

Termo 1200 11 2x2.5+TTx2.5Cu 6.52 20 0.39 4.48 20
TC Almacen 2400 11 2x2.5+TTx2.5Cu 13.04 20 0.81 4.9 20

Cortocircuito 
Denominación Long(

m)
Sección
(mm²)

IpccI (kA) P de C
(kA)

IpccF
(A)

tmcicc
(sg)

tficc
(sg)

Lmáx
(m)

Curvas
válidas

Aseos 0.3 2x1.5Cu 0.57 4.5 253.31 0.46 10;B,C
Alumbrado 11 2x1.5+TTx1.5Cu 0.56 177.75 0.94
Emergencia 11 2x1.5+TTx1.5Cu 0.56 177.75 0.94

Termo 11 2x2.5+TTx2.5Cu 0.57 4.5 203.72 1.99 16;B,C
TC Almacen 11 2x2.5+TTx2.5Cu 0.57 4.5 203.72 1.99 16;B,C

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
REHABILITACIÓN   DE    LA    “CASETA DEL POZO”   Y    “EL PALOMAR”   DEL   PARQUE    RIBALTA   DE   CASTELLÓN  DE    LA   PLANA   PARA    QUIOSCO-BAR

                                                             85



EXCMO. AYUNTAMIENTO  DE CASTELLÓN DE LA PLANA
arquitectura urbana

8.5.  EFICIENCIA  ENERGÉTICA  DE  LAS  INSTALACIONES  DE  ILUMINACIÓN.
JUSTIFICACIÓN DB-HE3.- 

ÁMBITO DE APLICACIÓN
La presente sección tiene como finalidad la justificación del cumplimiento del grado de 
eficiencia energética de la instalación de alumbrado para la actividad objeto del presente 
proyecto, Café-Bar.

CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS

Valor de la Eficiencia Energética de la Instalación
La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, viene determinada 
mediante el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux, 
mediante la siguiente expresión: 

VEEI = P·100/S·Em 

siendo,
P, la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar [W];
S, la superficie iluminada [m2];
Em, la iluminancia media horizontal mantenida [lux]

La tabla 2.1 muestra los valores límite de eficiencia energética de la instalación en recintos
interiores de un edificio. Estos valores incluyen la iluminación general y la iluminación de
acento, pero no las instalaciones de iluminación de escaparates y zonas expositivas.

Zonas de actividad diferenciada VEEI límite
Administrativo en general 3,0
Andenes de estaciones de transporte 3,0
Pabellones de exposición o ferias 3,0
Salas de diagnóstico 3,5
Aulas y laboratorios 3,5
Habitaciones de hospital 4,0
Recintos de interiores no descritos en este listado 4,0
Zonas comunes 4,0
Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas 4,0
Aparcamientos 4,0
Espacios deportivos 4,0
Estaciones de transporte 5,0
Supermercados, hipermercados y grandes almacenes 5,0
Bibliotecas, museos y galerías de arte 5,0
Zonas comunes en edificios no residenciales 6,0
Centros comerciales (excluidas tiendas) 6,0
Hostelería y restauración 8,0
Religioso en general 8,0
Salones de actos, auditorios y salas de usos múltiples y convenciones,
salas de ocio o espectáculo, salas de reuniones y salas de conferencias

8,0

Tiendas y pequeño comercio 8,0
Habitaciones de hoteles, hostales, etc. 10,0
Locales con nivel de iluminación superior a 600 lux 2,5

Los valores de eficiencia energética a considerar son los resaltados en la tabla anterior:
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• Para la zona de público, la barra y cocina: VEEI < 8,0

La iluminación artificial  del local superará los límites fijados en la Norma Europea sobre
Iluminación para Interiores UNE 12464.1 y en el Art. 25 - 29 de la Ordenanza General de
Seguridad  e  Higiene  en  el  Trabajo  no  produciéndose  deslumbramientos,  directos  o
indirectos, ni contrastes, entre los niveles de las distintas zonas, ni alterar los colores de las
materias en las zonas de inspección.

Los niveles de iluminación artificial de acuerdo con el uso se detallan en la tabla siguiente:

Tipo de interior, tarea y actividad E m (lx) U 0 Ra

Caja/Contrabarra 300 0,60 80

Barra 500 0,60 80

Cocina 500 0,60 80

Zona de público 250 0,40 80

Los  resultados  obtenidos  del  análisis  luminotécnico  llevado  a  cabo  mediante  el  citado
programa informático son los mostrados en la tabla siguiente:

Zona Em (lux) U 0 P (W) S (m2) VEEI (W/m2 100
lux)

Caja/Contrabarra 337 0,60 45,00 1,79 7,46

Barra 538 0,66 33,00 2,76 2,22

Cocina 630 0,64 38,00 3,31 1,82

Zona de público 253 0,47 90,00 17,95 1,98

El Valor de Eficiencia Energética de la Instalación para cada una de las áreas es inferior al
valor máximo permitido por la normativa, por lo que se cumple con la misma. 

Potencia instalada en edificio
La potencia instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de lámparas y equipos
auxiliares, no superará los valores especificados en la Tabla 2.2.

Uso del edificio Potencia máxima instalada
[W/m 2]

Administrativo 12
Aparcamiento 5
Comercial 15
Docente 15
Hospitalario 15
Restauración 18
Auditorios. Teatros, cines 15
Residencial público 12
Otros 10
Edificios con nivel de iluminación superior a 600 lix 25

De la  Tabla  2.2  se desprende,  por  tanto,  que para  un uso de Restauración,  que es  el
correspondiente a la actividad de Café-Bar objeto del presente proyecto, la potencia máxima
instalada del sistema de alumbrado, en su conjunto, es de 18 W/m2.
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La potencia del sistema de iluminación para cada una de las zonas del  local objeto del
presente proyecto son las siguientes: 

Zona Potencia instalada (W)

Zona de servicio (barra y contrabarra) 132,60

Zona de público 200,00

Cocina 21,50

TOTAL 206,00

El sistema de alumbrado en su conjunto tiene una potencia de conexión de  206,00 W.
Considerando que la superficie total útil del local de estudio es de 32,82 m2, resulta una
potencia máxima instalada de 6,28 W/m2 . Al ser este valor inferior a los 18 W/m2 como
valor máximo permitido, la instalación está dentro de los niveles exigidos. 

Sistemas de control y regulación

Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de control y
regulación con las siguientes condiciones:

• Toda zona dispondrá,  al  menos,  de un sistema de encendido y  apagado manual,  no
aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único siste-
ma de control. Toda zona dispondrá de un sistema de encendidos por horario centralizado
en cada cuadro eléctrico. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encen-
dido y apagado por sistema de detección de presencia temporizado o sistema de pulsador
temporizado. 

• Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen proporcional-
mente y de manera automática por sensor de luminosidad el nivel de iluminación en función
del aporte de luz natural de las luminarias de las habitaciones de menos de 6 metros de pro-
fundidad y en las dos primeras líneas paralelas de luminarias situadas a una distancia infe-
rior a 5 metros de la ventana, y en todas las situaciones bajo un lucernario. En el caso del
local objeto del presente proyecto no será necesaria la instalación de sistemas de aprove-
chamiento de la luz natural, ya que la construcción en la que se emplaza la actividad carece
de grandes superficies acristaladas en los cerramientos que permitan un aporte suficiente
de luz natural.

8.6.  CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.- 

RUIDOS.
Se  adjunta  anexo  al  proyecto,  estudio  acústico  según  los  valores  establecidos  en  la
Ordenanza Reguladora de Actividades Sujetas a Licencia Municipal, Anexo II de Ley 7/2002
de 3 de Diciembre y Decreto 266/2004 de 3 de Diciembre, del Consell de la Generalitat
Valenciana, de protección contra la contaminación Acústica.

VIBRACIONES.
Los equipos susceptibles de generar vibraciones provienen montados de origen, sobre una
bancada de apoyos vibratorios además de no producir vibraciones considerables a tener en
cuenta, por tanto se considera que no existirá transmisión de vibraciones.

RESIDUOS GASEOSOS Y POLVO.
Se instala una campana extractora en la cocina de chapa de acero inoxidable, con un canal
recoge grasas con tapón de vaciado. 
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Está  provista  de  un  soporte  adecuado  para  la  colocación  de  filtros  intercambiables  de
retención de grasas y filtrado de olores.

El punto de vertido se encuentra en la fachada posterior de la caseta del pozo, a una altura
superior a 2,50 metros sobre la acera. 

La actividad en el interior del edificio no genera gases, ni nieblas ni polvo.

La  actividad  no  está  clasificada  potencialmente  contaminadora  para  el  medio  ambiente
según lo establecido en el Decreto 833/1975 de 6 de Febrero que desarrolla la Ley 38/1972
de Protección del Ambiente Atmosférico, con lo cual se considera no contaminante.

RESIDUOS LÍQUIDOS.

Aguas residuales.
Las aguas fecales,  verterán a la  red municipal  de  alcantarillado,  no siendo en absoluto
contaminantes ya que proceden de residuos orgánicos, productos de limpieza, etc.

Instalación de evacuación de aguas pluviales. 
Las  aguas  pluviales  recogidas  en  la  cubierta  del  edificio  son  conducidas  y  evacuadas
mediante canalización de PVC hasta una bajante general la cual conecta con la red general
de alcantarillado.

Aguas residuales industriales.
En el proyecto que nos ocupa no existen aguas industriales.

RESIDUOS SÓLIDOS.

Los  residuos  sólidos  se  depositarán  en  recipientes  estancos  con  tapa  de  ajuste,
permanecerán cerrados y aislados de los alimentos. Se dispondrá de espacio suficiente para
almacenar adecuadamente los residuos generados, ya que únicamente podrán ser retirados
del local fuera del horario de apertura, en los correspondientes contenedores ubicados en la
vía pública. 

Los  residuos  deberán  ser  separados  meticulosamente  y  depositados  en  el  contenedor
correspondiente. Al ser similares a los de cualquier vivienda, serán retirados diariamente por
los servicios municipales de recogida a excepción de grasas, aceites, sebos y huesos que
serán retirados por una empresa autorizada con certificación D.D.D., como es propio en este
tipo de establecimientos.

El promotor atenderá a lo dispuesto en  la ordenanza municipal sobre recogida de basuras y
limpieza de la vía pública.

VENTILACION

La ventilación en el local debe cumplir la siguiente normativa:

-  Real  Decreto  1027/2007,  de  20  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de
Instalaciones Térmicas en los Edificios.

Justificación del Diseño y Dimensionado de la Insta lación.-

Justificación de las exigencias de bienestar e higi ene.-
Las exigencias de calidad de bienestar e higiene se consideran satisfechas si se cumplen
las exigencias de los parámetros que se desarrollan a continuación:

TEMPERATURA OPERATIVA Y HUMEDAD RELATIVA.-
Las  condiciones  interiores  de diseño  se  fijan  en  base a  la  actividad  metabólica  de  las
personas, y otras condiciones que se relacionan en el articulado de la RITE.

En nuestro caso para personas con actividad metabólica sedentaria ( de 1,2 met) y resto de
condiciones que se relacionan en el apartado a), fijamos como condiciones de diseño:
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ESTACION TEMPERATURA OPERATIVA ºC HUMEDAD RELATIVA %
RITE PROYECTO RITE PROYECTO

Verano 23...25 24 45...60 56
Invierno 21...23 22 40...50 45

VELOCIDAD MEDIA DEL AIRE.-
Calcularemos la velocidad media del aire considerando que la difusión será por mezcla, con
una intensidad de turbulencia del 40% y un PPD por corrientes de aire del 15%,la velocidad
vendrá dada por la fórmula:

V = (T/100) - 0,07 m/s = (23/100) - 0,07 = 0,16 m/sg.

EXIGENCIAS DE CALIDAD DEL AIRE EN EL INTERIOR.-
Por  tratarse  de  un  edificio  no  incluido  en  el  apartado  1.1.4.2  del  RITE  se  diseña  la
instalación de acuerdo con esta norma.

CATEGORÍA DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.-
Según la  IT 1.1.4.2.2,  Categorías de calidad del  aire  interior  en  función  del  uso de los
edificios. En nuestro caso se trata de:

d) IDA 3 (aire de calidad media): restaurantes y cafeterías.

CAUDAL MÍNIMO DEL AIRE EXTERIOR DE VENTILACIÓN.-
Se calculará por el método indirecto ya que las personas usuarias del edificio tienen una
actividad metabólica  alrededor  del  1,2  met  y  no  está  permitido  fumar  en  el  interior.  De
acuerdo con lo anterior, los caudales de aire exterior de ventilación se determinan según la
tabla 1.4.2.1 en dm3/s por persona en función del uso del edificio, obteniendo 8 dm3/s por
persona.

Según la tabla 22 de la norma UNE 13779:2005, la ocupación total del  bar será por defecto
1,5 m2/personas, de modo que para una superficie neta de zona de público de 18,77 m2 se
obtendrá un aforo a efectos de cálculo de 13 personas.  No obstante y como caso más
desfavorable,  se  calcula  la  ventilación  para  el  aforo  máximo  calculado  del  local,
considerando todas las estancias interiores, 18 personas .
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Por tanto, según las tablas anteriores y teniendo en cuenta que en el local no se permite
fumar, para obtener una calidad del aire interior del nivel IDA3 (moderado) se necesita una
aportación de aire de:

Local Nº Personas dm 3/s·persona dm 3/s m 3/h

Café-Bar 18 8 144 518,40

Se dispondrá de una caja de ventilación MUNDOFAN para la renovación de aire del local,
ubicada sobre el falso techo de la zona de cocina y en la zona ajena a la actividad, cuya
rejilla se encuentra en la tabica de separación entre la zona de público y la zona de servicio.
La extracción de dicho dispositivo tendrá un caudal de 432 l/s, por tanto, inferior a 500 l/s.

FILTRACIÓN DEL AIRE EXTERIOR DE VENTILACIÓN.-
El aire exterior de ventilación, se introducirá debidamente filtrado en el edificio.

Las clases de filtración mínimas e emplear, en función de la calidad del aire exterior (ODA) y
de la calidad del aire interior requerida (IDA), serán las que se indican en la tabla 1.4.2.5.

En nuestro  caso,  la  calidad  del  aire  exterior  (ODA),  será  ODA 1:  aire  puro  que puede
contener partículas sólidas de forma temporal y el nivel de filtración del aire se conseguirá
con un filtro de clase F7.

Se  emplearán  prefiltros  para  mantener  limpios  los  componentes  de  las  unidades  de
ventilación y tratamiento de aire. Los prefiltros se instalarán en la entrada del aire exterior a
la unidad de tratamiento, así como en la entrada del aire de retorno.

AIRE DE EXTRACCIÓN.-
En  función  del  uso  del  local  o  edifico,  el  aire  de  extracción  se  clasifica  en  diversas
categorías.

AIRE DE EXTRACCIÓN DE BAJO NIVEL DE CONTAMINACIÓN. CATEGORÍA AE 1.-
Lo define la IT.1.14.2.5. como el aire que procede de los locales en los que las emisiones
más  importantes  de  contaminantes  proceden  de  los  materiales  de  construcción  y
decoración, además de las personas, y en los que no se permite fumar.

En nuestro caso el volumen de extracción es el mismo que aire exterior de ventilación.

El volumen de aire a extraer, tal como se ha calculado, es de 1.584 m3/h

Esta categoría de aire, siempre si está exento de humo, puede retornarse a los locales una
vez filtrado.

AIRE DE EXTRACCIÓN DE ALTO NIVEL DE CONTAMINACIÓN. CATEGORÍA AE 3.-
Lo  define  la  IT.1.14.2.5.  como  el  aire  que  procede  de  los  locales,  con  producción  de
productos químicos, humedad, etc.

En nuestro caso se considera el aire de los locales de servicio que se relacionan:
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En los servicios higiénicos el volumen a extraer como mínimo es de 2 dm3/s por m² de
superficie en planta. En la tabla se calculan estos volúmenes

- Aseo mujeres y discapacitados: 28,00 m3/h.

- Aseo caballeros y discapacitados: 28,00 m3/h.

Esta categoría de aire no puede retornarse a los locales.

Las  dependencias  higiénicas,  ubicadas  en  la  caseta  del  antiguo  palomar,  disponen  de
ventilación natural  a  través de las rejillas  de ventilación disponibles en los cerramientos
laterales, como puede verse en los planos adjuntos. Dichas rejillas comunican directamente
con el exterior y serán capaces de introducir el siguiente caudal de ventilación:

Considerando una superficie de ventilación a través de las rejillas:

Shuecos = 1,16 m x 0,90 m = 1,04 m2

Y teniendo en cuenta una superficie efectiva del 30% y una velocidad media del aire para un
cálculo de 15 m/min tendremos: 

G = S x 1,00 x V = 1,04 x 0,30 x 15 x 60 = 280,80 m 3/h.

El flujo de aire natural por hora será de 280,80 m3/h.

El  volumen de  ventilación  necesario  en  las  dependencias  higiénicas  es  de  28,00  m3/h.
Puesto que a través de las rejillas se introduce un volumen de ventilación de 280,80 m3/h, la
ventilación natural existente será suficiente.

AIRE DE EXTRACCIÓN DE MUY ALTO NIVEL DE CONTAMINACIÓN. CAT AE 4.-
Lo define la IT.1.14.2.5. como el aire que procede de los locales, que contiene sustancias
olorosas y contaminantes perjudiciales para la salud.

La extracción de los humos de la cocina se resuelve mediante un extractor  helicoidal y
altamente silenciosos con un caudal en descarga libre modelo Olisol o similar, de potencia
0,450kW con un caudal máximo de 5.000 m3/h.

El  extractor  cumplirá  las  especificaciones  de  la  norma  UNE-EN  12101-3:  2002
“Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecánicos.” y  tendrán una
clasificación F400 90.

RECUPERACION DE ENERGIA.-
Según lo establecido en la IT.1.2.4.5.2 “Recuperación del calor del aire de extracción” debido
a que el sistema de climatización del local expulsa al exterior un caudal inferior a 500 l/s,
para el caso objeto de proyecto se expulsan, en conjunto, 432 l/s, es decir 1.555,20 m3/h,
por tanto, no se dispondrá de un sistema de recuperación de la energía del aire expulsado.

CLIMATIZACIÓN

Únicamente se dispondrá de climatización en la caseta del pozo, 

DISEÑO DE LA INSTALACIÓN.-
El local consta de un sistema de climatización central mediante fancoil como unidad interior,
conectado a la unidad exterior de tipo bomba de calor. 

Para  el  diseño  y  cálculo  de  la  instalación,  se  consideran  las  cargas  térmicas
correspondientes al interior del local, teniendo en cuenta que éste se ubica en una caseta
con cubierta de teja sin aislamiento y con cerramientos compuestos de bloques cerámicos,
con una altura de 6,86 metros.  El  hueco correspondiente al  cerramiento  de fachada se
mantendrá abierto durante el desarrollo de la actividad. 

En cuanto a maquinaria, se considera:
o Microondas 
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o Congelador
o Refrigeradora
o Vitrina expositora
o Botelleros verticales y horizontales
o Máquina barril cerveza
Respecto a la carga térmica generada por el público, se ha considerado el aforo máximo 
para el interior del local, que se corresponde con 18 personas.
La potencia calorífica desprendida del sistema de iluminación se calcula en base al coefi-
ciente de 10w/m2 de iluminación.
Se adjunta una tabla resumen de los cálculos climáticos para el local objeto del proyecto.

Fluido: Refrigerante Verano 
(Refrigeración)

Invierno 
(Calefacción)

Caudal 
vent.

Sistema Zona-
Máquina Unidad Local Pt (kW) Ps (kW) Pt (kW) (l/s)

Refr.rec.aire int. ZM1 Exterior 6,483 3,871 6,55 432

Interior
Cafeteria (no
fumadores)

4,907 2,785 4,817 374,4

Interior Barra 1,576 1,086 1,732 57,6

Del cálculo se desprende que la situación más desfavorable se encuentra en la época esti-
val, con una potencia total requerida de 4,91 kW, de modo que la máquina proyectada de
conductos de alta presión modelo UM30/UU30W, con una potencia nominal de 7,8 kW frío y
9,0 kW calor, cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente para este local.
Las características de la máquina de conductos son las siguientes:
• Caudal nominal de aire: 1.555,20 m3/h
• Capacidad total de refrigeración:  4,907 kW
• Capacidad sensible de refrigeración: 2,785 kW
• Capacidad de calefacción: 4,817 kW
La máquina instalada cubre las necesidades de climatización necesarias para el local.

8.7. ESTUDIO ACÚSTICO.-

OBJETO DEL ESTUDIO
El objeto del presente estudio es el de realizar un estudio acústico para la actividad de
CAFÉ-BAR situada en la  construcción correspondiente a la caseta del  pozo del  Parque
Ribalta de Castellón de la Plana, para garantizar el cumplimiento de los requisitos de la
normativa acústica vigente. El horario de funcionamiento de la actividad será en periodo
diurno. 

PROMOTOR
El  titular  del  presente  Estudio  Acústico  para  la  actividad  de  CAFÉ-BAR es  el  EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA, con CIF P-1201000-B y con domicilio
social en la Plaza Mayor nº1, de Castellón de la Plana.

NORMATIVA APLICABLE
La legislación aplicable al presente estudio es la que se enumera a continuación:

• LEY 7/2002, de 3 de diciembre,  de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la
Contaminación Acústica. Publicada el 9-12-2002 en el DOGV núm. 4.394.

• DECRETO 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell  de la Generalitat,  por el que se
establecen normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con
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actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios. Publicado el 13-12-2004 en el
DOGV núm. 4.901.

• Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica de Castellón de la
Plana.

• LEY 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental
de Actividades en la Comunitat Valenciana. 

• Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico
<<DB-HR Protección frente al ruido>> del Código Técnico de la Edificación y se modifica el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación. 

• ORDEN ITC/2845/2007, de 25 de septiembre, por la que se regula el control metrológico
del  Estado  de  los  instrumentos  destinados  a  la  medición  de  sonido  audible  y  de  los
calibradores acústicos. Publicada el 3-10-2007 en el BOE núm. 237.

Las normas UNE e ISO de referencia son las que se detallan a continuación:

• UNE-EN 60651:1996. “Sonómetros”.

• UNE-EN 60651/A1:1997. “Sonómetros” (Modifica la UNE-EN 60651:1996).

• UNE-EN 60804:1996. “Sonómetros integradores-promediadores”.

• UNE-EN 60804/A2:1997. “Sonómetros integradores-promediadores” (Modifica la UNE-EN
60804:1996).

• UNE 20942:1994. “Calibradores sonoros”.

• UNE-ISO 1996-1:2005. Acústica. Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental.
Parte 1: Magnitudes básicas y métodos de evaluación.

• ISO 1996-2:2007. Acoustics. Description, measurement and assessment of environmental
noise. Part 2: Determination of environmental noise levels.

• UNE-EN ISO 140-4:1999, “Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y
de los elementos constructivos. Parte 4: Medición in situ del aislamiento al ruido aéreo entre
los locales (ISO 140-4: 1998)”, describe los métodos de medición y forma de expresión de
los resultados.

• UNE-EN ISO 140-5:1999, “Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y
de los elementos constructivos. Parte 5: Mediciones in situ del aislamiento acústico a ruido
aéreo de elementos de fachadas y de fachadas (ISO 140-5: 1998)”, describe los métodos de
medición y forma de expresión de los resultados.

• UNE-EN ISO 717-1:1997, “Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y
de  los  elementos  constructivos.  Parte  1:  Aislamiento  a  ruido  aéreo  (ISO  717-1:1996)”,
describe los métodos de cálculo para expresar en un solo valor las propiedades acústicas o
el comportamiento acústico a partir del resultado de las mediciones.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y HORARIO
La actividad objeto del presente estudio acústico se ubicará en una construcción existente
que  consta  de  planta  baja  únicamente,  en  una  zona  verde  correspondiente  al  Parque
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Ribalta. Éste se adecuará para lograr el cumplimiento de lo establecido en la normativa
vigente.

Descripción de la actividad:
El local, según las estancias marcadas en los planos adjuntos, será destinado a la actividad
de CAFÉ-BAR, basada en la elaboración y venta de bebidas y productos alimentarios para
su servicio y consumo directo dentro del mismo local.

Los  linderos  de  la  actividad,  exceptuando  la  fachada,  están  constituidos  por  locales
comerciales. 

En los planos se puede observar la situación y el emplazamiento y la planta del local con la
situación  de  la  maquinaria,  sus  medidas  correctoras  en  caso  de  ser  necesario  y  usos
colindantes de la actividad. 

Horario:
El  horario  de funcionamiento  previsto de  la  actividad cumplirá con lo  establecido  en su
normativa  reguladora  para  este  tipo  de  actividades  y  será  durante  el  periodo  diurno  y
nocturno, por tanto, cuando se evalúen los requisitos de aislamiento acústico y de niveles
sonoros se considerará el horario nocturno (horario más restrictivo).

En el plano “Situación” se puede observar la situación y emplazamiento del local así como la
situación y usos de los locales colindantes, en el plano “Planta de Distribución” se puede
observar tanto la distribución en planta del local con las superficies útiles de las distintas
dependencias de la actividad. 

FUENTES SONORAS Y VIBRATORIAS DE LA ACTIVIDAD
Las fuentes sonoras de ruido aéreo más relevantes de la actividad son las siguientes:

Descripción Ud 
Nivel sonoro 

LAeq,T a 1 metro (dBA)
Cafetera 1 42,00
Molinillo de café 2 44,00
Campana extractora 1 45,50
Equipo de aire acondicionado 1 52,00
Conversación normal entre personas a una distancia 
inferior a 10 metros entre sí. 1 70,00

Equipo amenización musical 1 90,00

El nivel sonoro adoptado para una actividad de CAFÉ-BAR será, según se establece en el
artículo 39 “Locales cerrados” de la Ley 7/2002 de 3 de Diciembre, de 90 dB(A).

Existen otras fuentes de ruido que tendrán una consideración especial, como son: ruidos de
impacto  (pisadas,  movimientos  de  sillas  y  mesas,  caídas  de  objetos,  etc),  máquinas
exteriores de aire acondicionado, máquinas de renovación de aire, lavavajillas, secamanos
de los aseos e instalaciones de fontanería y saneamiento.

Las  fuentes  vibratorias  más  relevantes  son  las  máquinas  exteriores  e  interiores  de  la
instalación de aire acondicionado y las máquinas de renovación de aire.

La situación de las fuentes sonoras de la actividad se puede observar en el Plano “Planta de
Distribución”. 

Las máquinas interiores y exteriores de la instalación de acondicionamiento de aire están
ubicadas en el falso techo de la cocina y desde estas se distribuye el aire al local.
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La renovación del aire viciado del  local  se realiza directamente conectada a extractores
ubicados en el tabique que separa la barra y zona de público de la cocina y que vierten a
través de la fachada posterior, a una altura superior a los 2,50 metros.

Según el artículo 39 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de
Protección  contra  la  Contaminación  Acústica,  el  aislamiento  acústico  exigible  a  los
elementos constructivos delimitadores del local se deducirá conforme a un nivel de emisión
sonora mínimo de 90 dB(A) para Locales y establecimientos con ambientación musical. De
cara a determinar las necesidades de aislamiento acústico de los elementos constructivos
del local se ha considerado que se emitirán 90 dB(A) en las siguientes zonas del local: zona
de público.

REPERCUSIÓN DE LA ACTIVIDAD SOBRE EL ENTORNO

Objeto
El objeto del estudio acústico es el de determinar y evaluar los niveles sonoros que va a
transmitir la actividad en el estado de explotación de la actividad tanto al exterior como a
colindantes durante el periodo de funcionamiento de la actividad y en su caso de adoptar las
medidas correctoras necesarias y también el de determinar y evaluar el nivel de aislamiento
de los elementos constructivos del local con respecto al exterior y a sus colindantes y en su
caso de adoptar las medidas correctoras necesarias.

Requisitos de la normativa aplicable

Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Va lenciana, de Protección contra la
Contaminación Acústica.
La  normativa  de  referencia  en  este  caso  es  la  Ley  7/2002,  de  3  de  diciembre,  de  la
Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica según la Disposición
Transitoria Segunda “Ordenanzas Municipales” del Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del
Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas de prevención y corrección de la
contaminación  acústica  en relación con actividades,  instalaciones,  edificaciones,  obras y
servicios. 

En la Tabla 1 del Anexo II de la Ley 7/2002, se exponen los siguientes niveles máximos de
recepción externos en función del uso dominante:

NIVEL SONORO EXTERIOR EN dB(A)
Uso dominante Día Noche

Sanitario y docente 45 35
Residencial 55 45
Terciario 65 55
Industrial 70 60

Nota.- Se considera como uso dominante de la zona donde se ubica la actividad, el uso
residencial, por ser el uso más cercano a la actividad. 

Para  este  uso  (residencial)  se  considera  el  horario  diurno,  puesto  que  la  actividad
permanecerá cerrada durante el horario nocturno.

En la Tabla 2 del Anexo II de la Ley 7/2002, se exponen los siguientes niveles máximos de
recepción internos en función del uso de los locales próximos o colindantes:

NIVEL SONORO INTERIOR EN dB(A)
Uso Local Día Noche
Residencial Piezas habitables 40 30

Pasillos, aseos, cocina 45 35
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Zonas comunes edificio 50 40

Comercial Bares y establecimientos comerciales 45 45

Nota.-  La actividad no dispone de construcciones colindantes,  puesto que se  encuentra
aislada en la zona central del Parque Ribalta.

En el Anexo I de la Ley, aparecen varias definiciones que pueden ayudar a comprender las 
pretensiones de las tablas anteriores, estas son:

- Nivel de recepción: es el nivel de presión acústica existente en un determinado lugar, ori-
ginado por una fuente sonora que funciona en un emplazamiento diferente.

- Nivel sonoro exterior: es el nivel sonoro en dB(A), procedente de una actividad (fuente
emisora) y medido en el exterior, en el lugar de recepción.

- Nivel sonoro interior: es el nivel sonoro en dB(A), procedente de una actividad (fuente
emisora) y medido en el interior del edificio receptor, en las condiciones de abertura o cerra-
miento en las que el nivel de ruido sea máximo. El nivel sonoro interior sólo se utilizará
como indicador del grado de molestia por ruido en un edificio, cuando se suponga que el rui-
do se transmite desde el local emisor por la estructura y no por vía aérea de fachada, venta-
nas o balcones, en cuyo caso el criterio a aplicar será el nivel sonoro exterior.

Según el Artículo 7. “Definiciones”:

- A los efectos de la presente Ley, se entenderá por “día” u horario diurno el comprendido
entre las 08:00 y las 22:00 horas y por “noche” u horario nocturno cualquier intervalo com-
prendido entre las 22:00 y las 08:00 horas del día siguiente.

Según el Artículo 12. “Niveles sonoros en el ambiente exterior”:

- En el ambiente exterior, será un objetivo de calidad que no se superen los niveles sono-
ros de recepción, expresados como nivel sonoro continuo equivalente LA,eq,T, que en función
del uso dominante de cada zona se establecen en la tabla 1 del anexo II (Ver Tablas anterio-
res).

- En aquellos casos en que la zona de ubicación de la actividad o instalación no corres-
ponda a ninguna de las establecidas en dicha tabla, se aplicará la más próxima por razones
de analogía funcional o equivalente necesidad de protección acústica.

- En aquellas zonas de uso dominante terciario, en las que éste permitido el uso residen-
cial, se aplicarán los niveles correspondientes a este último.

Según el Artículo 13. “Niveles sonoros en el ambiente interior”:

- Ninguna actividad o instalación transmitirá al interior de los locales próximos o colindan-
tes niveles sonoros superiores a los límites establecidos en la tabla 2 del anexo II (Ver Ta-
blas anteriores).

- Los niveles anteriores se aplicaran asimismo a los locales o usos no mencionados, aten-
diendo a razones de analogía funcional o de equivalente necesidad de protección acústica.

Según el artículo 36. “Estudios acústicos”:

- Las actuaciones sujetas a evaluación de impacto ambiental así como aquellos proyectos
de instalación de actividades sujetas a la aplicación de la normativa vigente en materia de
actividades calificadas que sean susceptibles de producir ruidos o vibraciones deberán ad-
juntar un estudio que comprenda todas y cada una de las fuentes sonoras y una evaluación
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de las medidas correctoras a adoptar para garantizar que no se transmita al exterior o a los
locales colindantes, en las condiciones más desfavorables, niveles superiores a los estable-
cidos en la presente ley.

- Según el artículo 35. “Condiciones generales”:

1. La mínima diferencia estandarizada de niveles DnT,w exigible a los locales situados en edi-
ficios de uso residencial o colindantes con edificios de uso residencial y destinados a cual-
quier actividad con un nivel de emisión superior a 70 dB(A) será el siguiente:

a) Elementos constructivos horizontales y verticales de separación con espacios destinados
a uso residencial habitable, 50 dB si la actividad funciona sólo en horario diurno y 60 dB si
ha de funcionar en horario nocturno aunque sea sólo de forma limitada.

b) Elementos constructivos horizontales y verticales de cerramiento exterior, fachadas y cu-
biertas, 30 dB.

� Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico  
<<DB-HR Protección frente al ruido>> del Código Técnico de la Edificación

Según el apartado 2.1.1. “Aislamiento acústico a ruido aéreo”:

a) En los recintos protegidos:

ii) Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de 
uso:

- El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y cualquier otro
del edificio no perteneciente a la misma unidad de uso y que no sea recinto de instalaciones
o de actividad, colindante vertical u horizontalmente con él, no será menor que 50 dBA,
siempre que no compartan puertas y ventanas. Cuando sí las compartan, el índice global de
reducción acústica, RA, de éstas no será menor que 30 dBA y el índice global de reducción
acústica, RA del cerramiento no será menor a 50 dBA.

iii)  Protección  frente  al  ruido  generado  en  recintos  de  instalaciones  y  en  recintos  de
actividad:

- El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y un recinto de
instalaciones o un recinto de actividad, colindante vertical u horizontalmente con él, no será
menor que 55 dBA.

b) En los recintos habitables:

ii)  Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de 
uso:

- El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y cualquier otro del
edificio no perteneciente a la misma unidad de uso y que no sea recinto de instalaciones o
de actividad, colindante vertical u horizontalmente con él, no será menor que 45 dBA, siem-
pre que no compartan puertas o ventanas. Cuando sí las compartan y sean edificios de uso
residencial (público y privado) u hospitalario, el índice global de reducción acústica, RA, de
éstas no será menor que 20 dBA y el índice global de reducción acústica, RA, del cerramien-
to no será menor que 50 dBA.

iii)  Protección  frente  al  ruido  generado  en  recintos  de  instalaciones  y  en  recintos  de
actividad:
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- El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y un recinto de insta-
laciones o un recinto de actividad, colindantes vertical u horizontalmente con él, siempre que
no compartan puertas, no será menor que 45 dBA. Cuando sí las compartan, el índice glo-
bal de reducción acústica, RA, de éstas no será menor que 30 dBA y el índice global de re-
ducción acústica, RA, del cerramiento no será menor que 50 dBA.

En el Anejo A del Real Decreto, aparecen varias definiciones que pueden ayudar a 
comprender la terminología utilizada en las anteriores exigencias:

- Recinto: Espacio del edificio limitado por cerramientos, particiones o cualquier otro ele-
mento de separación.

- Recinto habitable: Recinto interior destinado al uso de personas cuya densidad de ocupa-
ción y tiempo de estancia exigen unas condiciones acústicas, térmicas y de salubridad ade-
cuadas. Se consideran recintos habitables los siguientes:

a) Habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, bibliotecas, salones, etc.) en edificios
residenciales.

b) Aulas, salas de conferencias, bibliotecas, despachos, en edificios de uso docente.

c) Quirófanos, habitaciones, salas de espera, en edificios de uso sanitario u hospitalario.

d) Oficinas, despachos, salas de reunión, en edificios de uso administrativo.

e) Cocinas, baños, aseos, pasillos, distribuidores y escaleras, en edificios de cualquier uso.

f) Cualquier otro con un uso asimilable a los anteriores.

- Recinto protegido: Recinto habitable con mejores características acústicas. Se conside-
ran recintos protegidos los recintos habitables de los casos a), b), c) y d).

- Recinto de actividad: Aquellos recintos, en los edificios de uso residencial (público y pri-
vado), hospitalario o administrativo, en los que se realiza una actividad distinta a la realizada
en el resto de los recintos del edificio en el que se encuentra integrado, siempre que el nivel
medio de presión sonora estandarizado, ponderado A, del recinto sea mayor que 70 dBA.
Por ejemplo, actividad comercial, de pública concurrencia, etc.

- Recinto de instalaciones: Recinto que contiene equipos de instalaciones colectivas del
edificio, entendiendo como tales, todo equipamiento o instalación susceptible de alterar las
condiciones ambientales de dicho recinto. A efectos de este DB, el recinto del ascensor no
se considera un recinto de instalaciones a menos que la maquinaria este dentro del mismo. 

Nivel de ruido en el estado preoperacional en el am biente exterior de la actividad

El nivel  de  ruido en el  estado preoperacional  en el  ambiente exterior  del  entorno de la
actividad,  según el  Mapa Acústico de Castellón de la  Plana en el Parque Ribalta,  es el
siguiente:

NIVEL SONORO PREOPERACIONAL EXTERIOR EN dB(A) 
Calle Diurno Nocturno 
Parque Ribalta 50÷55 dB(A) 45÷50 dB(A) 

Se observa que los niveles sonoros existentes en el estado preoperacional (antes de la
puesta en funcionamiento de la actividad) en el ambiente exterior de la actividad se ajustan
al máximo permitido en las zonas residenciales (55 dB(A) en horario diurno y sobrepasan en
5 dB(A) los niveles máximos permitidos en horario nocturno). 
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Nivel de ruido estimado en el estado de explotación   

Aislamiento acústico de los elementos constructivos  existentes

El  aislamiento  acústico  de  los  elementos  constructivos  existentes  del  local  se
desprende de las características acústicas del local según indicaciones del propietario del
local y también según diversos ensayos de prueba “in situ”.

o ELEMENTOS CONTRUCTIVOS VERTICALES:  

Fachada:
La fachada de acceso al local, así como el resto de la envolvente de la construcción, estará
compuesta de un cerramiento mixto de pared de una hoja de bloque de ladrillo cerámico de
30 cm de espesor enlucido y pintado por las cara interna, lo que supone un aislamiento
bruto (DA) de 61,1 dB(A), una diferencia estandarizada de niveles (DnT,w) de 55 dB y un
aislamiento  acústico  a  ruido  aéreo  (DnTA)  de  54,3  dB(A)  según  ensayos  de  prueba
realizados in situ en otros trabajos, y otra parte acristalada, correspondiente a las cristaleras
decorativas, que será de vidrio laminar compuesto por un vidrios de 6 mm de espesor, con
un índice de reducción acústico (RA) de 41 dB(A), que supondrá un aislamiento acústico
bruto (DA) de 34 dB(A), una diferencia estandarizada de niveles (DnT,w) de 36 dB y un
aislamiento acústico a ruido aéreo (DnTA) de 35 dB(A) por tanto en su conjunto supondrá un
aislamiento acústico bruto (DA) de 46,63 dB(A), una diferencia estandarizada de niveles
(DnT,w) de 42,63 dB y un aislamiento acústico a ruido aéreo (DnTA) de 41,63 dB(A) que
cumpliría el requisito de aislamiento acústico a ruido aéreo (DnTA) de 30 dB(A) indicado en
la  Ordenanza  Municipal  para  actividades  y  el  requisito  de  diferencia  estandarizada  de
niveles (DnT,w) de 30 dB indicado en la Ley 7/2002 para actividades.

ELEMENTOS CONTRUCTIVOS HORIZONTALES:

Elementos horizontales de separación:

No procede por no existir colindantes ni en la planta superior ni en la inferior.

CONCLUSIONES:
Se  observa  que  no  es  necesario  mejorar  el  aislamiento  acústico  de  los  elementos
separadores.

Transmisión de niveles sonoros a colindantes y exte rior

Los niveles sonoros en exteriores y en interiores  se desprenden de la diferencia entre el
nivel de emisión previsto para la actividad según la Ley 7/2002 que es de 90 dB(A) y el
aislamiento acústico bruto (DA) existente actualmente por tanto las transmisiones sonoras a
colindantes y al exterior serán de:

Receptor Emisor
Nivel

emisión
(dBA)

Aislamiento
Bruto (dBA)

Nivel
sonoro de
recepción

(dBA)

Nivel sonoro
máximo
(dBA)

Fachada
Equipo de

reproducción
musical

90,00  46,63 43,37 45 

CONCLUSIÓN FINAL:
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A la vista de los resultados obtenidos a partir de la evaluación de los niveles sonoros tanto
en el estudio acústico en estado pre operacional como en el estudio acústico en estado
operacional, y teniendo en cuenta que se han ejecutado las medidas correctoras necesarias
en la actividad de CAFÉ-BAR, se concluye que se cumplen los niveles sonoros máximos en
el ambiente exterior indicados en la Ley 7/2002, por tanto la actividad es compatible con los
niveles sonoros preexistentes y no causa molestias a los locales colindantes ni deteriora la
calidad del medioambiente en su entorno.
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ANEXO 9: RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS.-

1. ACTUACIONES PREVIAS. 9.480,75 €
2. CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS 6.481,18 €
3. CUBIERTAS. 9.046,74 €
4. FACHADAS. 14.145,30 €
5. PARTICIONES. 7.789,05 €
6. SOLADOS Y PAVIMENTOS. 9.286,02 €
7. REVESTIMIENTOS PARAMENTOS. 6.889,92 €
8. REVESTIMIENTOS TECHOS. 3.603,24 €
9. RED DE SANEAMIENTO. 5.378,58 €
10. FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS. 3.997,52 €
11. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 12.830,80 €
12. ILUMINACION. 13.261,79 €
13. CLIMATIZACIÓN. 6.897 €
14. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 300,30 €
15. SISTEMA DE ALEJAMIENTO DE AVES. 3.106,86 €
16. EQUIPAMIENTO. 22.857,30 €
17. GESTIÓN DE RESIDUOS. 1.501,19 €
18. SEGURIDAD Y SALUD. 2.063,94 €

Presupuesto de ejecución material (PEM) 138.897,68 €
Gastos Generales 13% 18.056,67 €
Beneficio Industrial 6% 8.333,87 €
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN sin IVA 165.288,22 €
IVA 21% 34.710,53 €
PRESUPUESTO TOTAL,  IVA incluido 199.998,75 €

Asciende el  presupuesto de LICITACIÓN sin IVA  a la cantidad de ciento sesenta y
cinco mil doscientos ochenta y ocho euros con veint idos céntimos.

El impuesto sobre el valor añadido IVA asciende a la cantidad de treinta y cuatro mil
setecientos diez euros con cincuenta y tres céntimo s.

El  presupuesto total de las obras IVA INCLUIDO  asciende a la cantidad de  ciento
noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho euro s con setenta y cinco céntimos. 

Castelló de la Plana, octubre de 2016.

El Arquitecto Municipal,

Blas Jovells Igual
(Documento firmado electrónicamente al margen)
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE  

REHABILITACIÓN DE LA “CASETA DEL POZO” Y
EL “PALOMAR” DEL PARQUE RIBALTA

 DE CASTELLÓ DE LA PLANA 

DOCUMENTO II –  PLIEGOS DE CONDICIONES
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INDICE

PLIEGO DE CONDICIONES

0.- CONSIDERACIÓN INICIAL.

1.- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES.

2- PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS.

3.- PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICAS.

4.- PLIEGO DE CONDICIONES LEGALES.

5.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES.

6.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

0. CONSIDERACION INICIAL.

El presente Pliego de Condiciones se divide en:

1. Pliego de Condiciones Generales.

2. Pliego de Condiciones Facultativas.

3. Pliego de Condiciones Económicas.

4. Pliego de Condiciones Legales.

5. Pliego de Condiciones Técnicas Generales.

6. Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

Los presentes Pliegos, como parte del proyecto, tienen por finalidad regular la ejecución de
las obras fijando los criterios técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones
que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o
dueño de la  obra,  en  este  caso el  Excmo.  Ayuntamiento  de Castellón  de la  Plana,  al
Contratista  o  constructor  de  la  misma,  sus  técnicos  y  encargados,  al  Aparejador  o
Arquitecto  Técnico  y  al  Arquitecto,  así  como  las  relaciones  entre  todos  ellos  y  sus
correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.

Con independencia de lo establecido en el presente documento, las obras contratadas por
los entes, organismos y entidades del sector público definidos en el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), se rigen por lo dispuesto en el Pliego de
Cláusulas  Administrativa  Particulares  (PCAP)  redactado  al  efecto,  así  como  por  lo
establecido en el PCAP o en el mismo TRLCSP para cualquier aspecto relacionado.

Por  lo  tanto,  el  contenido  del  presente  documento  solo  podrá  aplicarse  cuando  no
contradiga lo establecido en el PCAP o en el TRLCSP para cualquier aspecto relacionado.
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1. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

1.1. GENERALIDADES.

Art. 1.- Definición de las obras.

Las obras del presente Proyecto quedan definidas en los documentos: Memoria, Pliego de
condiciones, Presupuesto y Planos.

Art. 2.- Objeto.

El  Presente  Pliego  de  Condiciones  Generales,  junto  con  los  Pliegos  de  Condiciones
Técnicas Generales y Particulares y Pliegos de Condiciones Facultativas, Económicas y
Legales  como  parte  del  presente  proyecto,  tienen  por  objeto  establecer  las  distintas
condiciones que regirán en la ejecución de las obras.

Art. 3.- Documentación del Contrato de obra.

Integran el contrato junto con el documento de contrato establecido entre las partes que
intervienen  (normalmente  Promotor,  que  en  lo  sucesivo  será  también  denominado  “la
Propiedad” o “el Ayuntamiento”, y el Contratista o Constructor), todos los documentos del
proyecto (Memoria, Planos, Pliegos de Condiciones, Mediciones y Presupuesto).

Las condiciones fijadas en el documento de contrato (en el que se considera incluido el
PCA), tienen prelación sobre las demás en cuanto al valor de sus especificaciones si éstas
son más restrictivas que las indicadas en los documentos de Proyecto.

Art. 4.- Compatibilidad y Prelación de documentos d el proyecto.

En caso de contradicciones o incompatibilidad entre los documentos del presente proyecto,
se  debe  tener  en  cuenta  lo  siguiente  (debe  entenderse que las  memorias,  pliegos  de
condiciones, presupuestos y planos se refieren indistintamente al Documento General y a
los Específicos):

LOS DOCUMENTOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y PRESUPUESTO, tienen prelación
sobre los demás documentos del proyecto en lo que se refiere a materiales a emplear y su
ejecución.

EL DOCUMENTO PLANOS, tiene prelación sobre los demás documentos del Proyecto en
lo que a dimensionamiento se refiere en caso de incompatibilidad entre los mismos.

EL DOCUMENTO PRESUPUESTO, tiene prelación sobre cualquier otro documento en lo
que se refiere a precios de las unidades de obra así como el criterio de medición de las
mismas.

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos, o viceversa, habrá de
ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad
de obra este perfectamente definida en uno u otro documento y que aquella tenga precio en
el Presupuesto.

En cada documento las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los
planos la cota prevalece sobre la medida a escala.

Art. 5.- Omisiones.

Si por omisión o por decisión de la Dirección Facultativa se tuviera que hacer uso de algún
material  o  ejecutar  alguna  unidad  de  obra  no  contempladas  en  el  presente  Pliego  de
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Condiciones  será  de obligado cumplimiento  por  parte  del  Contratista  de  las  obras,  las
condiciones  referentes  a  los  conceptos  antes  citados  contenidos  en  la  normativa  de
aplicación.

Art. 6.- Discrepancias y contradicciones.

1. Si entre las condiciones de aplicación existiesen discrepancias, se aplicarán las más
restrictivas,  salvo  que por  parte de la  Dirección Facultativa  se manifieste por escrito lo
contrario en el Libro de Ordenes.

2.  Si  entre  las  condiciones  de  aplicación  existiesen  contradicciones  será  la  Dirección
Facultativa quien manifieste por escrito la decisión a tomar en el Libro de Ordenes.

3.  Será  de responsabilidad del  Contratista  cualquier  decisión  tomada en los supuestos
anteriores, si esta no está firmada en el Libro de Órdenes por la Dirección Facultativa y por
tanto estará obligado a asumir las consecuencias que deriven de las órdenes que debe
tomar la Dirección Facultativa para corregir la situación creada.

4. Las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa se incorporan al proyecto como
interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones.

1.2. CUERPO NORMATIVO.

Art. 7.- Cuerpo normativo.

Serán de aplicación las siguientes NORMAS Y PRESCRIPCIONES TECNICAS de carácter
general, en tanto no sean modificadas por las condiciones particulares en el apartado 6 del
presente Pliego:

• Instrucción de hormigón Estructural ( EHE ). Relativa al proyecto y Ejecución de Obras de
Hormigón, aprobada por R. D. 2.661/1998, de 11 de Diciembre.

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC-97).

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión).

• Real Decreto de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción (R.D. 1627/1997 24 de
Octubre de1997).

• Ley de Ordenación y Defensa a la Industria Nacional.

• Ley de Contratos de Trabajo y Disposiciones Vigentes que regulen las relaciones patrono
- obrero, así como cualquier otra de carácter oficial que se dicte.

• Norma NBE-AE-88. - Acciones en la edificación.

•  Normas UNE vigentes,  del  Instituto  nacional  de  Racionalización  y  Normalización  que
afectan a los materiales y obras del presente proyecto.

• Métodos de ensayo del Laboratorio Central (M.O.P.U.).

• Normativas medioambientales vigentes.

Será obligatorio el cumplimiento del artículo 1.3.3. del Decreto 158/1.997 sobre elementos
de protección y señalización para las obras en la vía pública.
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Serán  de  aplicación,  asimismo,  todas  aquellas  normas  de  obligado  cumplimiento
provenientes  de  la  Presidencia  del  Gobierno  y  demás  Ministerios  relacionados  con  la
Construcción y Obras Públicas.

En el caso de que se presenten discrepancias entre algunas condiciones impuestas en las
Normas señaladas, salvo manifestación expresa en contrario por parte del proyectista, se
sobrentenderá que es válida la más restrictiva.

Las  condiciones  exigidas  en  el  presente  Pliego,  deben  entenderse  como  condiciones
mínimas.

Además de lo estipulado en los presentes Pliegos, el cuerpo normativo estará formado por:

- Toda la legislación de obligado cumplimiento que sea de aplicación al presente proyecto
en la fecha de la firma del contrato de adjudicación.

- Toda la normativa de aplicación por la ubicación de la obra, establecida por organismos
de la Administración Local y empresas concesionarias de servicios públicos.

- Toda la normativa señalada en los apartados correspondientes de los distintos pliegos.

El Contratista queda obligado a disponer en la oficina de obra durante el transcurso de la
ejecución de las obras la normativa citada expresamente en los pliegos técnicos para su
consulta  y  observancia  y  adquirir  aquella  que  a  juicio  de  la  Dirección  Facultativa  sea
requerida para consulta por su aplicación a las obras.

Art. 8.- Discrepancias y Contradicciones en el Cuer po Normativo.

Si ante la normativa de aplicación existiesen discrepancias o contradicciones, se aplicarán
las más restrictivas, siendo la Dirección Facultativa quien corrobore por escrito la decisión a
tomar en el Libro de Órdenes.

1.3. DOCUMENTACION A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA.

Art. 9.- Documentación final de obra.

El Contratista está obligado a la actualización global del documento Proyecto según se
desarrolle la obra y a entregar en la fecha de la recepción provisional de las obras dos (2)
ejemplares  reproducibles  del  documento  Proyecto  actualizado  (tanto  planos  como
documentación escrita), en soporte plástico e informático, cuatro (4) copias encuadernadas
del  documento  del  Proyecto  actualizado  con  los  detalles  que  permitan  definir
completamente  las  obras e  instalaciones  y  localizar  cualquier  elemento  de las  mismas
aunque esté enterrado u oculto, (2) dos copias visadas de cada uno de los expedientes de
legalización de las instalaciones, y dos (2) del libro de instrucciones para el mantenimiento
posterior de los equipos e instalaciones, donde estarán incluidos los catálogos y manuales
técnicos de todos los equipos, especificaciones de materiales etc., así como las direcciones
donde deba dirigirse los pedidos de piezas.

Estos  documentos,  redactados  con las  especificaciones y  contenidos  dispuestos  por  la
Legislación vigente, deberán contar con la  conformidad de la Dirección Facultativa,  que
asistirá al Contratista en la redacción de los mismos.

Art. 10.- Documentación del Control de Calidad.

Así mismo el contratista entregará tres ejemplares (uno para la Dirección Facultativa y dos
para el Ayuntamiento), debidamente encuadernados, de los certificados originales de los
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materiales, pruebas de laboratorio, informes técnicos, etc., que hayan constituido el control
de calidad de la obra, independientemente de la normal y periódica entrega que se haya
realizado durante la ejecución de la obra como control de calidad.

Art. 11.- Planos de Instalaciones Afectadas.

Como  durante  la  construcción  de  este  tipo  de  obras  es  corriente  que  se  encuentren
servicios o instalaciones cuya existencia en el subsuelo no se conocía de antemano, es
necesario  que  quede  constancia  de  las  mismas.  Por  ello,  el  Contratista  se  obliga  a
presentar al finalizar cada tramo de obra y en el momento de recepción provisional de la
obra, planos en los que se detallen todas las instalaciones y servicios encontrados tanto en
uso como sin utilización y conocidos o no previamente, con la situación primitiva y aquella
en que se queden después de la modificación si ha habido necesidad de ello, indicando
todas las características posibles, incluso la Entidad propietaria de la instalación.

Art. 12.- Documentación Fotográfica.

El Contratista realizará a su costa y entregará debidamente encarpetado una copia en color
de  tamaño10x15  cm.  de  dos  colecciones  de  como  mínimo  12  fotografías  de  la  obra
ejecutada cada mes junto con el soporte digital de las mismas. Así mismo deberá realizar y
entregar  un  reportaje  completo  de  la  obra  terminada  con  la  calidad suficiente  para  su
publicación, aportando cuatro colecciones de la misma en formato 10 x 15 o superior.

1.4. EJECUCION DE LA OBRA.

Art. 13.- Ejecución de la obra.

Los trabajos a realizar, se ejecutarán de acuerdo con el proyecto. Cualquier variación que
se pretendiese ejecutar sobre la obra proyectada deberá ser expuesta, previamente a su
realización,  al  Director  de  las  obras  específicas  realizadas  sobre  proyectos  concretos
(electricidad, iluminación, etc.), sin cuyo conocimiento y aprobación por escrito, no podrá
ser  ejecutada.  En  caso contrario  la  Contrata  responderá  de las  consecuencias  que se
originen si la Dirección Facultativa determina la no aceptación de la modificación ejecutada.

Caso  de  que  la  Contrata  realizara  alguna  modificación  sin  la  previa  aceptación  de  la
Dirección Facultativa, esta quedará automáticamente eximida de cualquier responsabilidad
respecto a la modificación se derivase.

Art. 14.- Falta u omisión de las especificaciones.

Si excepcionalmente la contrata notara falta en las especificaciones u omisiones en los
distintos  documentos  del  proyecto  (planos,  pliegos,  descripción  de  las  unidades  en  el
presupuesto) o fuese imprescindible el cambio o añadido de materiales o unidades de obra
para cumplir la normativa vigente o para la buena y completa ejecución del proyecto, no
solo no quedará excluido de la obligación de ejecutar estos detalles o unidades de obra
omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario deberán ser ejecutados a su
costa como si hubieran sido completa y correctamente especificados en planos, pliegos y
presupuesto,  señalándose bien en el  momento de la licitación,  bien de común acuerdo
durante el  transcurso de la obra,  las partidas del  presupuesto del  proyecto en las que
quedarían incluidas para su abono y medición, para no incurrir en precios contradictorios ni
aumentos de medición por esta causa, quedando entendido que no se tiene derecho a
reclamación alguna por las causas citadas.

1. 5. ACEPTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA.
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Art. 15.- Aceptación por parte del Contratista.

El Contratista queda obligado a confirmar por  escrito  en el  momento de la  licitación  el
conocimiento de los presentes pliegos y de las distintas normativas (técnicas y legales) en
base  a  las  cuales  se  redactan  los  mismos  y  su  conformidad  con  las  condiciones
expresadas en los mismos.

Por el mero hecho de intervenir en la obra se presupondrá que el Contratista acepta los
presentes pliegos.
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2. PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS

2.1. DELIMITACION DE FUNCIONES TÉCNICAS.

Art. 1.- Dirección de las obras.

Corresponde al Arquitecto Director:

1.  Dirigir  la  obra  coordinándola  con  el  Proyecto,  facilitando  su  interpretación  técnica,
económica y estética.

2. Redactar las modificaciones, adiciones o rectificaciones del proyecto que se precisen.

3.  Asistir  a  las obras,  cuantas veces  lo  requiera su naturaleza y  complejidad,  a fin  de
resolver  las  contingencias  que se  produzcan  e  impartir  las  instrucciones  precisas  para
asegurar la correcta interpretación de lo proyectado.

4. Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencia las instrucciones y las incidencias que
estime conveniente.

5.  Coordinar,  junto al  Aparejador o Arquitecto Técnico y el  Contratista,  el  programa de
desarrollo de la obra y el programa de control de calidad de la obra, con sujeción al Código
Técnico de la Edificación (CTE) y a las especificaciones del Proyecto.

6.  Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que,  en su caso,  concurran a la
dirección con función propia en aspectos de su especialidad.

7. Comprobar, antes de comenzar las obras, la adecuación de la estructura proyectada con
las características del suelo.

8. Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final.

9.  Expedir  el  Certificado  Final  de  obra  (CFO),  firmado  también  por  el  Aparejador  o
Arquitecto Técnico.

10. Asesorar al Ayuntamiento durante el proceso de construcción y especialmente en el
acto de la recepción.

11.  Asistir  al  Contratista  en  la  elaboración  de  la  documentación  gráfica  y  escrita  del
proyecto definitivamente ejecutado.

Art. 2.- El Aparejador o Arquitecto Técnico.

Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico:

1. Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de
aplicación, el control de calidad y económico de las obras, junto con el Constructor

2. En su caso, redactar, cuando se requiera, el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud
(ESS), con los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra y
aprobar el Plan de seguridad y Salud (PSS) para la aplicación del mismo.

3. Redactar, cuando se requiera, del Programa de Control de Calidad (PCC), desarrollando
lo especificado en el Proyecto de ejecución.

4. Dirigir la correcta ejecución de los replanteos de obra y preparar el acta correspondiente,
suscribiéndola en unión del Arquitecto y del Constructor.

5. Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de seguridad e
higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución.
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6.  Realizar  o  disponer  las  pruebas  y  ensayos  de  materiales,  instalaciones  y  demás
unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control,
así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la
calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los
resultados informará puntualmente el Constructor, impartiéndole, en su caso, las ordenes
oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda dando
cuenta al Arquitecto.

7.  Realizar  las  mediciones  de obra  ejecutada  y  dar  conformidad,  según las relaciones
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra.

8. Suscribir, en unión del Arquitecto, el certificado final de obra.

Art. 3.- El Constructor.

Corresponde al Constructor:

1. Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.
Junto a la redacción del plan de obra, quedará obligado a presentar conjuntamente un Plan
de Control de Calidad.

2. Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del
estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas,
velando por su cumplimiento y por la observación de la normativa vigente en materia de
seguridad en el trabajo.

3. Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta de replanteo de
la obra.

4. Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a
las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que
intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas.

5. Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos
que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o
por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que
no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de
aplicación.

6. Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y
Salud en el trabajo y el del Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las
anotaciones que en ellos se practiquen.

7.  Facilitar  al  Aparejador  o Arquitecto Técnico,  con antelación suficiente,  los materiales
precisos para el cumplimiento de su cometido.

8. Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.

9. Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.

10. Concretar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.

2.2. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONSTRUCTOR O CONT RATISTA.

Art. 4.- Verificación de los documentos de proyecto .
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Antes  de  dar  comienzo  a  las  obras  el  Constructor  consignará  por  escrito  que  la
documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra
contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.

Art. 5.- Plan de Seguridad y Salud.

El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de
Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobación del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

En  el  presente  caso,  dado  que  el  promotor  es  una  administración  pública  (Excmo.
Ayuntamiento  de  Castellón  de  la  Plana),  el  Plan  con  el  correspondiente  informe  del
coordinador  en  materia  de  seguridad  y  de  salud,  se  elevará  para  su  aprobación  al
Ayuntamiento.

Art. 6.- Plan de Control de Calidad.

El Constructor tendrá a su disposición el Programa de Control de Calidad, o en su defecto
las   especificaciones  indicadas  en  los  pliegos  de  Condiciones  Técnicas,  en  el  que  se
especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades
de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según estén avalados o no por
sellos marcas de calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y
otros parámetros definidos en el Programa por el Arquitecto o Aparejador de la Dirección
Facultativa.

Dicho programa o especificaciones, servirá al Constructor para la elaboración de un Plan
de  Control  de  Calidad  que  presentará  a  la  aprobación  del  Arquitecto  o  Aparejador
conjuntamente al Plan de Obra.

Art. 7.- Oficina en la obra.

El  Constructor  habilitará  en  la  obra  una oficina  en la  que existirá  una mesa o  tablero
adecuado, en la que puedan extenderse y consultarse los planos.

En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa:

- El Documento de Contrato, incluido el Pliego de Condiciones Administrativas.

- El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el
Arquitecto.

- La Licencia de Obras ó documento equivalente (en este caso, copia de la adjudicación del
contrato por el Ayuntamiento)..

- El Libro de Ordenes.

- El Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra.

- El Programa de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra.

- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo.

- La documentación de los seguros mencionados en el artículo 3.

- Aquellas instrucciones y normativas indicadas en los pliegos técnicos.

Art. 8.- Representación del Contratista.
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El  Constructor  viene  obligado a comunicar  a  la  propiedad la  persona designada como
delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de jefe de la misma, con dedicación plena
y  con  facultades  para  representarle  y  adoptar  en  todo  momento  cuantas  decisiones
completan la contrata.

Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 3.

El contratista deberá aportar adjunto al Plan de Trabajo, el equipo de Trabajo que deberá
hacerse cargo de la obra haciendo constar el nombre y apellidos y D.N.I. como mínimo de:

- Jefe de obra. Titulado medio o superior.

- Jefe de Ejecución Titulado medio o superior.

- Encargado de obra.

El equipo presentado deberá ser aceptado por la Dirección Facultativa y la contrata no
podrá cambiar el equipo, ni adscribirlo parcialmente en obra diferente sin consentimiento
expreso de la Dirección Facultativa, que en su caso lo hará constar en el Libro de Ordenes.

El  incumplimiento de esta obligación,  en general,  la  falta  de cualificación suficiente por
parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar
la paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la
deficiencia.

Art. 9.- Presencia del Constructor en la obra.

El jefe de obra, sus técnicos y encargados estarán presentes durante la jornada legal de
trabajo y acompañaran al Arquitecto, Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que
hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que
se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para la comprobación de
mediciones y liquidaciones.

Art. 10.- Trabajos no estipulados expresamente.

Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y
aspecto  de  las  obras,  aún  cuando  no  se  halle  expresamente  determinado  en  los
Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación,
lo  disponga  el  Arquitecto  dentro  de  los  límites  de  posibilidades  que  los  presupuestos
habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución.

Atendiendo al articulado de los presentes pliegos, en especial; el Pliego de Condiciones
Generales y el Pliego de Condiciones Económicas, y en defecto de especificación en el
PCAP, se entenderá que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la
propiedad, según lo estipulado en la normativa de contratación de obras para el Estado.

Art. 11.- Interpretaciones, aclaraciones y modifica ciones del proyecto.

El Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según
sus  respectivos  cometidos,  las  instrucciones  o  aclaraciones  que  se  precisen  para  la
correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.

Cuando se trata de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones
o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se
comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando éste a su vez y obligado a
devolver los originales a las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al
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pie  de  todas  las  ordenes,  avisos  o  instrucciones  que  reciba  tanto  del  Aparejador  o
Arquitecto Técnico como del Arquitecto.

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno
hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiere
dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

Art. 12.- Reclamaciones contra las ordenes de la Di rección Facultativa.

Las  reclamaciones  que  el  Contratista  quiera  hacer  contra  las  órdenes  o  instrucciones
dimanadas de la Dirección Facultativa,  sólo podrá presentarlas,  a través del Arquitecto,
ante  el  Ayuntamiento  si  son  de  orden  económico  y  de  acuerdo  con  las  condiciones
estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.

Contra  disposiciones  de orden técnico  no se  admitirá  reclamación alguna,  pudiendo el
Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada
dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo
caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones.

Art. 13.- Recusación por el Contratista del persona l nombrado por el Arquitecto.

El Contratista no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por
éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte del Ayuntamiento se designen
otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado
en el artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse
la marcha de los trabajos.

Art. 14.- Faltas del personal del Contratista.

El  Arquitecto,  en  supuestos  de  desobediencia  a  sus  instrucciones,  manifiesta
incompetencia  o  negligencia  grave  que  comprometan  o  perturben  la  marcha  de  los
trabajos,  podrá requerir  al  contratista para que aparte de la  obra a los dependientes u
operarios causantes de la perturbación.

Art. 15.- Subcontratas.

El  Contratista  podrá  subcontratar  capítulos  o  unidades  de  obra  a  otros  contratistas  e
industriales, sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.

El  Contratista podrá concertar  con terceros la  realización de determinadas unidades de
obra siempre que:

Se dé cumplimiento por escrito a la Propiedad del subcontrato a celebrar, con indicación de
las  partes  de  obras  a  realizar  y  sus  condiciones  económicas,  a  fin  de  que  aquélla  lo
autorice previamente, a no ser que el contrato facultase ya el empresario a estos efectos.

Las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no exceda del 50 por 100
del presupuesto total de la obra principal, salvo que se haya autorizado expresamente otra
cosa en el contrato originario (art. 59 LCE).

Los subcontratistas quedarán obligados sólo frente al contratista principal, que asumirá, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecución de la obra frente al Ayuntamiento, con arreglo
al proyecto aprobado,  como si él mismo lo hubiese realizado.
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2.3. PRESCRIPCIONES RELATIVAS A TRABAJOS.

Art. 16.- Libro de Ordenes.

Con  objeto  de  que  en  todo  momento  se  pueda  tener  un  conocimiento  exacto  de  la
ejecución e incidencias de la obra, se llevará, mientras dure la misma, el Libro de Ordenes
y Asistencias, en el que quedarán reflejadas por la Dirección de la obra, las incidencias
surgidas, y en general, todos aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por
la contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecución previstas para la realización de
las obras.

A tal efecto, a la formalización del contrato se diligenciará dicho libro, el cual se entregará a
la contrata en la fecha de comienzo de las obras para su conservación en la oficina de
obra, donde estará a disposición de la Dirección Facultativa.

El  Arquitecto  Director  de  la  obra,  el  Aparejador  o  Arquitecto  Técnico  y  los  demás
facultativos colaboradores en la dirección de las obra, irán dejando constancia, mediante
las oportunas referencias, de sus vistas e inspecciones y las incidencias que surjan en el
transcurso de ellas y obliguen a cualquier modificación del proyecto así como las órdenes
que necesiten dar al contratista respecto a la ejecución de las obras, las cuales serán de
obligado cumplimiento.

También  estará  dicho  Libro,  con  carácter  extraordinario,  a  disposición  de  cualquier
autoridad que debidamente designada para ello tuviera que ejecutar trámite e inspección en
relación con la obra.

Las anotaciones en el Libro de Órdenes y Asistencias, darán fe a efectos de determinar las
posibles  causas  de  resolución  e  incidencias  del  contrato.  Sin  embargo,  cuando  el
Contratista no estuviese conforme, podrá alegar en su descargo todas aquellas razones
que abonen su postura,  aportando las pruebas que estime pertinentes.  El  efectuar una
orden  a  través  del  correspondiente  asiento  en  este  Libro  no  será  obstáculo  para  que
cuando la Dirección Facultativa lo juzgue convenientemente se efectúe la misma también
por oficio. Dicha orden se reflejará también en el Libro de Ordenes.

El  citado  Libro  de  Ordenes,  tendrá  sus  hojas  numeradas  y  por  triplicado,  y  en  él  se
especificaran  por  la  Dirección  Facultativa  cuantas  órdenes,  advertencias,  datos  y
circunstancias  consideren  necesarias.  Las  citadas  ordenes,  escritas  en  el  Libro,  serán
firmadas por el Contratista o su representante, como enterado.

El cumplimiento de estas órdenes es tan obligatorio, para la contrata, como las condiciones
constructivas del Proyecto y el contenido del presente Pliego.

El  hecho  de  que  en  el  citado  libro  no  figuren  redactadas  las  órdenes,  que  ya
preceptivamente tiene la obligación de cumplimentar, la Contrata, de acuerdo con el Pliego
de Condiciones de la Edificación (Punto2.2) no supone eximente ni atenuante alguno para
las responsabilidades que sean inherentes al contratista.

El citado "Libro de Ordenes y Asistencias" se regirá según el Decreto 462/71 y la orden 9
Junio 1971.

Cuando por la importancia de la obra se considere oportuno, la dirección llevará un Libro de
Incidencias,  el  Contratista  estará  obligado a  proporcionar  a la  Dirección  las  facilidades
necesarias para la recogida de los datos de toda clase que sean precisos.

Art. 17.- Oficina de Obra.
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El Contratista, a su costa, establecerá, antes de dar comienzo a las obras, una oficina en
lugar  próximo  al  emplazamiento  de  la  obra,  en  la  que  exista  material  adecuado  para
extender  los  planos  y  resolver  las  necesarias  consultas.  En  ella  constará  siempre  un
ejemplar completo de Proyecto, el Libro de Órdenes y demás documentos indicados.

Art. 18.- Acceso y Vallado.

El Constructor dispondrá por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de
ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. El Aparejador o Arquitecto Técnico
podrá exigir su modificación o mejora.

Art. 19.- Acta de Replanteo.

Como actividad previa a cualquier otra de la obra, se procederá por parte del Contratista,
en presencia de la Dirección Facultativa, a efectuar la comprobación del reconocimiento
hecho previamente a la Licitación extendiéndose acta del resultado que será firmada por
ambas partes interesadas.

Dicha comprobación se realizará durante el plazo de un mes a partir de la formalización del
contrato.

Cuando de dicha comprobación se desprenda la viabilidad del proyecto a juicio del Director
de  las  obras  y  sin  reservas  por  el  contratista,  se  darán  comienzo  a  las  mismas,
empezándose a contar a partir del día siguiente a la firma del Acta de Comprobación de
Replanteo, el plazo de ejecución de las obras.

Si el contratista hace presente reservas por alguna causa no imputable a sus obligaciones
que no impiden el comienzo de las obras, pero sí su continuidad si no se subsanan, se hará
constar en el acta las mismas, procediéndose al comienzo de las obras,  quedando las
partes obligadas a la realización de una segunda acta de comprobación de replanteo en
plazo fijado con dicha acta.

Se considera de aplicación lo expuesto en el Pliego de Condiciones Económicas y en el
Pliego de Condiciones Facultativas.

En todo caso, se estará a lo estipulado en la normativa de contratación de obras para el
Estado.

Art. 20.- Inicio de la Obra. Programa de Trabajo. R itmo de ejecución de los Trabajos.

El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones,
desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél
señalados,  queden  ejecutados  los  trabajos  correspondientes  y,  en  consecuencia,  la
ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente  y  por  escrito,  deberá  el  Contratista  dar  cuenta  al  Arquitecto  y  al
Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres días de
antelación.

Programa de trabajo: El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección Facultativa en
el plazo máximo de un mes, a contar desde la firma del contrato, un programa de trabajo en
el que se especifiquen los plazos parciales y fechas de terminación de las distintas clases
de  obras  compatibles  con  los  meses  fijados  y  plazo  total  de  ejecución  por  parte  del
Contratista.
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Obligatoriamente deberá expresarse en el programa de trabajo la presentación de muestras
y su aceptación por parte de la Dirección Facultativa con holguras suficientes, como para
que en caso de rechazo de las mismas, (en primera instancia) no se incurra por este motivo
en "camino crítico". Este plan, una vez aprobado, se incorporará al Pliego de Condiciones
de Proyecto y adquirirá por tanto, carácter contractual.

Art. 21.- Orden de los Trabajos.

En general,  la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata,  salvo
aquellos  casos  en  que,  por  circunstancias  de  orden  técnico,  estime  conveniente  su
variación la Dirección Facultativa.

Art. 22.- Ampliación del Proyecto por causas imprev istas o de fuerza mayor.

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el proyecto, no
se  interrumpirán  los  trabajos,  continuándose  según  las  instrucciones  dadas  por  el
Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Modificado.

El Contratista está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección
de las obras disponga para apeos,  apuntalamientos,  derribos,  recalzos o cualquier  otra
obra  de  carácter  urgente,  anticipando de momento  este  servicio,  cuyo  importe  le  será
consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se
convenga.

En todo caso, se estará a lo estipulado en la normativa de contratación de obras para el
Estado.

Art. 23.- Prórroga por causa de fuerza mayor.

Si por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Constructor, éste no
pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas
en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de
la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. 

Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la
ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos,
acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.

Art. 24.- Responsabilidad de la Dirección Facultati va en el retraso de la obra.

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados,
alegando  como causa  la  carencia  de  planos  u  órdenes  de  la  Dirección  Facultativa,  a
excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito con plazo suficiente para una
resolución, (mínimo 15 días), no se le hubiesen proporcionado.

Art. 25.- Comprobación de Acometidas Generales y de  obra.

El Contratista, previamente al inicio de las obras durante el plazo de un mes a partir de la
formalización del contrato, consignará la existencia, situación y características de las redes
generales  de  servicios  públicos,  correspondientes  a  electrificación,  telefonía,  red  de
abastecimiento de agua, red de alcantarillado, etc. para realizar las acometidas de obra
necesarias y situación de las acometidas definitivas de la edificación, recabando si fuera
preciso, documentación gráfica e información de las respectivas compañías de los servicios
mencionados.

Art. 26.- Comprobación de Servidumbres.
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El Contratista, previamente al comienzo de los trabajos durante el plazo de un mes a partir
de la formalización del contrato, realizará un detenido reconocimiento del terreno, lindes y
entorno,  constatando  su  adecuación  al  proyecto  y  comprobando  la  no  existencia  de
elementos  extraños  (cuevas,  oquedades,  acequias,  antiguas  cimentaciones,  etc.)  o
instalaciones en uso que pudieran afectar el desarrollo normal de los trabajos. Para ello, se
requerirá  toda  la  información  y  trabajos  necesarios  hasta  la  confirmación  y  total
identificación  del  elemento  que  pudiera  existir,  procediéndose  a  tomar  las  medidas
necesarias en todo lo que pudiera afectar a las obras previstas.

2.4. DE LA GARANTIA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.

Art. 27.- De la recepción de las obras.

El Contratista o su delegado, comunicará por escrito a la Dirección Facultativa la fecha
prevista para la terminación de la obra con cuarenta y cinco días hábiles de antelación.

Treinta  días  antes  de  dar  fin  a  las  obras,  comunicará  el  Arquitecto  a  la  Propiedad  la
proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha para el acto de la recepción, dentro
del mes siguiente a su finalización.

Esta  se  realizará  con  la  intervención  de  las  personas  que  designe  el  Ayuntamiento
conforme  a  lo  establecido  en  la  legislación  vigente  en  materia  de  contratos  de  las
administraciones públicas, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico encargados
de la dirección de las obras, y del contratista asistido si lo estima oportuno de su facultativo.
Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la
dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un  detenido  reconocimiento  de las  obras,  se  extenderá  un acta  con tantos
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a
correr  el  plazo  de  garantía  si  las  obras  se  hallasen  en  estado  de  ser  admitidas.
Seguidamente  los  Técnicos  de  la  Dirección  Facultativa  extenderán  el  correspondiente
Certificado de final de obra. 

Deberá entregarse en esta fecha la documentación de obra establecida en los presentes
pliegos.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta y
el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. 

Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

En todo caso se estará a lo establecido en la legislación vigente en materia de contratos de
las administraciones públicas

Art. 28.- Medición definitiva de los trabajos y liq uidación de la obra.

Recibidas las obras, se procederá por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición
definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. 

Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su
firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida
en concepto de fianza.

Todo ello dentro del plazo de seis meses a contar desde la fecha del acta de recepción.
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En todo caso se estará a lo establecido en la legislación vigente en materia de contratos de
las administraciones públicas

Art. 29.- Plazo de Garantía.

Sin perjuicio  de las garantías que expresamente se detallan en el  Pliego de Cláusulas
Administrativas el contratista garantiza en general todas las obras que ejecute, así como los
materiales empleados en ellas y su buena manipulación.

El plazo de garantía será de  un año, y durante este período el contratista corregirá los
defectos  observados,  eliminará  las  obras  rechazadas  y  reparará  por  su  cuenta  y  sin
derecho a indemnización alguna, ejecutándose en caso de resistencia dichas obras por la
propiedad con cargo a la fianza.

El  Contratista  garantiza  a la  Propiedad contra toda la  reclamación de tercera persona,
derivada  del  incumplimiento  de  sus  obligaciones  económicas  o  disposiciones  legales
relacionadas con la  obra.  Una vez aprobada la recepción y liquidación definitiva  de las
obras, así como vencido el plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, la
garantía podrá ser devuelta o cancelada.

Tras la recepción de la obra el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo
lo referente a los vicios ocultos de la construcción debidos a incumplimiento del contrato por
parte  del  contratista.  Este  responderá  de los  daños y  perjuicios  durante  el  término  de
quince  años  a  contar  desde  la  recepción.  Transcurrido  este  plazo  sin  que  se  haya
manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del
contratista.

En todo caso se estará a lo establecido en la legislación vigente en materia de contratos de
las administraciones públicas

Art. 30.- Conservación de las obras recibidas provi sionalmente.

Los  gastos  de  conservación  durante  el  plazo  de  garantía  comprendido  entre  las
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista.

Si la obra fuera ocupada antes de la recepción definitiva, las reparaciones causadas por el
uso  correrán  a  cargo  del  Propietario  y  las  causadas  por  vicios  o  defectos  en  las
instalaciones,  serán a  cargo del  Contratista.  En  caso  de  duda  será  juez  inapelable  el
Arquitecto Director,  sin que para su resolución quede ulterior  recurso.  Si  el  Contratista,
siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el plazo de garantía,
en el caso de que no haya sido ocupada por el Propietario antes de la disponer todo o que
sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuere menester para
su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. Al abandonar el
Contratista la obra, tanto por buena terminación de la misma como en el caso de rescisión
del contrato,  está obligado a dejarla desocupada y limpia en el  plazo que el Arquitecto
Director fije.

Después de la recepción de la obra y en el caso de que la conservación de la misma corra
a cargo del Contratista, no deberá haber más herramientas, útiles, muebles, etc., que los
indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuere preciso ejecutar.

En todo caso, ocupada o no la obra, está obligado el Contratista a revisar y repasar la
misma durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente Pliego
de Condiciones.
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Art. 31.- Personal responsable durante el Período d e Garantía.

El Contratista deberá comunicar:

1. El nombre, dirección teléfono de su representante más cercano de la obra.

2. Los nombres, direcciones y teléfonos de los operarios o equipos que puedan subsanar
inmediatamente cualquier avería o defecto de funcionamiento de oficios de Electricidad,
Fontanería, Saneamiento e Instalaciones Especiales, así como del equipo de albañilería
que en cualquier momento pueda necesitarse, todos los cuales deberán ser residentes en
la localidad.

Forma de hacer la comunicación:

Escrita y por duplicado, en el acto de la entrega provisional de las obras:

- Al Arquitecto Director.

- Al responsable de conservación del Ayuntamiento.

Art. 32.- Supuestos implícitos durante el período d e garantía.

1.  Son por  cuenta del  Contratista y a él  le  corresponde subsanar,  afinar  ó corregir  los
defectos de funcionamiento de los elementos o instalaciones de obra, así como las rupturas
de materiales imputables a mala colocación de los mismos o calidad de los materiales.

2. Debe prever material y equipos para que estas operaciones puedan realizarse con la
necesaria  rapidez y  eficiencia  a fin de que no se detengan o dificulten las actividades
normales que se prevea desarrollar en el interior del inmueble.

3.  Debe  preverse  y  arbitrarse  un  procedimiento  operativo,  para  hacer  posible  lo
anteriormente enunciado.

Art. 33.- De los Efectos de la resolución del contr ato.

En el supuesto de producirse una resolución del contrato, ésta dará lugar al comprobación,
medición y liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos
pertinentes a favor o en contra del contratista. 

Será necesaria la citación de este para su asistencia al acto de comprobación y medición.

En todo caso, se estará a lo estipulado en la normativa de contratación de obras para el
Estado.
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3. PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICAS

3. 1. PRINCIPIO GENERAL

Art. 1.- Principio General.

Todos los agentes que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir
puntualmente  las  cantidades  devengadas  por  su  correcta  actuación  con  arreglo  a  las
condiciones contractualmente establecidas. 

Con independencia de lo establecido en el presente capítulo, las obras contratadas por los
entes, organismos y entidades del sector público definidos en el TRLCSP, se rigen por lo
dispuesto en el  PCAP redactado al efecto. Dicho pliego incluirá los pactos y condiciones
definidores  de  los  derechos  y  obligaciones  de  las  partes  del  contrato  y  las  demás
menciones requeridas por el  TRLCSP y sus normas de desarrollo de carácter estatal  o
autonómico.

Por tanto los artículos que figuran en el presente apartado podrán aplicarse siempre que no
contradigan lo establecido en el PCAP o en el TRLCSP para cualquier aspecto relacionado.

3. 2. FIANZAS

Art. 2.- Fianzas.

El contratista prestará fianza con arreglo a las cuantías y procedimientos establecidos en el
PCAP.

Art. 3.- Ejecución de trabajos con cargo a la fianz a.

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra
en las condiciones contratadas, el Arquitecto Director, propondrá su ejecución con cargo a
la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Ayuntamiento.

Art. 4.- Devolución de Fianzas.

La fianza retenida será devuelta al Contratista en el plazo que se establezca en el PCAP y
en la legislación vigente en materia de contratos de las administraciones públicas. 

Si  el  Ayuntamiento,  con  la  conformidad  del  Arquitecto  Director,  accediera  a  hacer
recepciones  parciales,  tendrá  derecho  el  Contratista  a  que  se  le  devuelva  la  parte
proporcional de la fianza.

3. 3. DE LOS PRESUPUESTOS Y DE LOS PRECIOS DE LAS U NIDADES DE OBRA.

Art. 5.- Introducción. Legislación aplicada.

El presupuesto de las obras objeto del presente Proyecto es el resultado de la aplicación de
los  aún  vigente  art.  63,  apartado  A.  párrafo  4,  el  art.  67  del  Reglamento  General  de
Contratación del Estado y la cláusula 51 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales
para la Contratación de Obras del Estado.

El documento Presupuesto tiene por objeto la valoración de la ejecución de las obras.

Art. 6.- Justificación y composición de los precios  de las unidades de obra.

En cumplimiento de la aún vigente orden 12 de Junio de 1968 (B.O.E. de 25/07/68), se
redactan los cuadros de precios descompuestos en los que se justifica el importe de los
precios que figuran en los Cuadros de Precios de las unidades.
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Se insiste en que la Justificación de Precios "carece de carácter contractual", con que se
fija en la citada orden de 12 de junio de 1968.

Art.  7.-  Composición  de  precios  y  estructuración  de  los  cuadros  y  su  carácter
contractual.

1. Estructuración de los cuadros.

Los Documentos específicos incorporan y desarrollan los cuadros de precios UNITARIOS,
AUXILIARES Y DESCOMPUESTOS que sirven  para  la  confección  del  correspondiente
Presupuesto de Ejecución Material.

Los precios aplicados en el Presupuesto están clasificados en los siguientes cuadros:

A. Cuadro de precios unitarios.

Comprenden este cuadro los siguientes conceptos:

1).  Mano  de  obra.  Los  precios  relativos  a  la  mano  de  obra  incluyen  el  salario  base,
asignaciones complementarias, beneficios sociales, participación en beneficios, pluses de
transporte,  desgaste  de  herramientas,  ropa  de  transporte,  cuotas  de  seguridad  social,
seguro de accidentes de trabajo, aportación al fondo de desempleo y fondo de formación
profesional.

2).  Maquinaria.  Los  precios  relativos  a  maquinaria  comprenden  el  coste  horario  de  la
máquina e incluye adquisiciones mano de obra del operario que la utiliza, amortizaciones,
mantenimiento, reparaciones y combustible, excepto el Impuesto del Valor Añadido.

3).  Materiales.  Los precios unitarios  relativos  a materiales  comprenden el  coste de  los
materiales y productos elaborados según las tarifas oficiales y facilitadas por fabricantes o
distribuidores,  entendiendo el  material  a  pie de obra,  incluyendo los costes relativos  al
transporte, embalajes, y mermas y roturas, etc. excepto el Impuesto del Valor Añadido.

B. Justificación de precios.

- Cuadro de Precios Auxiliares

Se refiere este concepto a aquellos precios que se confeccionan bajo el esquema de un
precio descompuesto y que pueden ser utilizados por si mismos o formando parte de otra
descomposición.

- Cuadro de Precios Descompuestos.

Los precios descompuestos se obtienen por aplicación estricta de lo especificado en el
Real Decreto 982/1987 de 5 de Junio de 1987 por el que se da nueva redacción al Art. 67
del Reglamento General de Contratación del Estado.

Siguiendo un criterio de simplificación y en función de la naturaleza de la unidad de obra se
introduce un concepto de medios auxiliares y costes indirectos, cuantificado mediante un
porcentaje  lineal  aplicado  a  la  suma  del  importe  de  la  mano  de  obra,  maquinaria  y
materiales que comprenden la unidad de obra de laque es objeto el precio.

Se entiende por Medios Auxiliares los gastos de amortización de pequeñas herramientas,
útiles, andamios, maquinaria auxiliar, mano de obra indirecta, sistemas auxiliares y aquellas
pequeñas cantidades de materiales no cuantificables que intervienen o forman parte de la
unidad de obra.
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Se entienden por Costes Indirectos los descritos en el Art. 67 del Reglamento General de
Contratación  del  Estado,  esto  es:  los  gastos  de instalación  de  oficinas  a  pie  de  obra,
comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros,
laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente
a la obra y los imprevistos.

Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos.

C. Cuadro de precios nº 1.

Los precios designados en número y/o letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la
licitación,  son  los  que  sirven  de  base  al  contrato,  y  se  utilizarán  para  valorar  la  obra
ejecutada,  considerando  incluidos  en  ellos  los  trabajos,  medios  auxiliares  y  materiales
necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan, por lo que el Contratista no
podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error
u omisión.

D. Cuadro de precios nº 2.

Los precios designados en este Cuadro, se aplicarán única y exclusivamente en los casos
que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a
terminarse las contratadas,  sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de
obra fraccionada en otro forma que la establecida en dicho cuadro.

Si en el  presente proyecto no existiere dicho cuadro,  se entenderá que ninguno de los
precios designados en el cuadro de precios nº 1 tiene descomposición a los efectos de
valoración de las unidades de obra incompletas salvo la que se establece en el Pliego de
Cláusulas Legales.

2. Carácter contractual.

Salvo que en el PCAP se exprese lo contrario, se entiende que:

1. Los precios contenidos en el Cuadro nº 1 son los que sirven de base al contrato, con la
rebaja que resulte en la licitación, considerando que todos los trabajos, medios auxiliares y
materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad
de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos
especificados en la descomposición o descripción de los precios.

2. El cuadro de precios nº 2 se aplicará en los casos de liquidación o abono de las obras
incompletas en las salvedades expuestas.

3. El cuadro de precios unitarios es contractual en cuanto que se aplicaran en la posible
redacción de precios contradictorios, y para la valoración de acopios y abono de obras
incompletas según se estipule en los presentes pliegos.

4. La descomposición de los precios de los cuadros de precios auxiliares y descompuestos
carece de carácter contractual en cuanto obedece al cumplimiento de la obligatoriedad de
justificación de precios, pero tendrá carácter orientativo en cuanto a la posible redacción de
precios contradictorios, o definición de las unidades de obra, siempre en este último caso
que las especificaciones no resulten contradictorias con la propia descripción del precio o lo
descrito en memoria, pliegos, etc. Se entenderá en este caso que tales contradicciones
obedecen a errores mecanográficos o de omisión y en cualquier caso prevalecerán las
especificaciones más restrictivas.
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Art. 8.- Presupuesto de Ejecución Material (PEM).

Se denominará Presupuesto de Ejecución Material (PEM)el resultado obtenido por la suma
de los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario.

Art. 9.- Presupuesto de Contrata (PC).

Se obtendrá el Presupuesto de Contrata (PC) incrementando los siguientes porcentajes
aplicados sobre el presupuesto de ejecución material:

- El 13 por 100 en concepto de gastos generales de la empresa, gastos financieros, cargas
fiscales (I.V.A. excluido), tasas de la Administración legalmente establecidas, que inciden
sobre el costo de las obras y demás derivados de las obligaciones del contrato.

- El 6 por 100 en concepto de beneficio industrial del contratista.

Art. 10.- Presupuesto Líquido (PL).

Se obtendrá gravando el presupuesto de contrata con el Impuesto sobre el Valor Añadido
que grave la ejecución de la obra.

Art. 11.- Precios contradictorios.

Si ocurriere algún caso excepcional e imprevisto en el cual fuere necesaria la designación
de precios contradictorios entre el  Ayuntamiento y el  Contratista,  estos precios deberán
basarse, cuando resulte de aplicación, en los costes elementales fijados en la composición
de los precios unitarios integrados en el contrato, y en cualquier caso en los costes que
correspondieren a la fecha que tuvo lugar la licitación del mismo, igualándose con las de
mayor similitud a los de los libros oficiales, IVE o similar.

Los  nuevos  precios  se  consideran  a  todos  los  efectos  incorporados  a  los  cuadros  de
precios del proyecto que sirvió de base para el contrato, y dichos precios (similares a los
oficiales) quedarán por tanto afectados por la misma baja del contrato original.

Dichos precios podrán producirse cuando la Propiedad, por medio del Arquitecto, decida
introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas.

El Contratista estará obligado a efectuar los cambios.

No  se  considera  origen  de  precio  contradictorio  aquellas  faltas  que  puedan  aparecer
excepcionalmente en las especificaciones para el cumplimiento de la normativa vigente o
para la buena y completa ejecución de las distintas unidades tal como se indica en el Pliego
de Condiciones Generales.

De los precios así acordados se levantará acta que firmarán por triplicado, el Arquitecto
Director, el Contratista y el Ayuntamiento o los representantes autorizados a estos efectos
de cada uno de ellos. 

Los citados precios de unidades de obra, propuestos por el Contratista, se presentarán con
su correspondiente descomposición, siendo necesaria su aprobación antes de proceder a
la ejecución de las unidades de obra correspondientes. 

El Arquitecto Director se negará al arbitraje de precios después de ejecutadas las unidades
de obra y en el supuesto de que los precios base contratados o acordados no sean puestos
previamente en su conocimiento. 
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De las certificaciones de obra será excluido cualquier  precio contradictorio que no esté
aprobado por la Dirección Facultativa y por el Ayuntamiento.

Art. 12.- Precios no señalados.

Si por cualquier circunstancia, en el momento de hacer las mediciones no estuviese aún
determinado el precio de la obra ejecutada, el Contratista viene obligado a aceptar el que
señale el Arquitecto Director.

Cuando, a consecuencia de rescisión u otra causa, fuese preciso valorar obras incompletas
cuyo precio no coincida con ninguno de los que se consigne en el cuadro de precios, el
Arquitecto Director será el encargado de descomponer el trabajo hecho y compondrá el
precio sin derecho a reclamación por parte del Contratista.

Art. 13.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra .

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto Director haya
ordenado  por  escrito  la  ejecución  de  trabajos  nuevos  o  que  mejoren  la  calidad  de  lo
contratado, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se
admitirán  aumentos  de  obra  en  las  unidades  contratadas,  salvo  caso  de  error  en  las
mediciones del Proyecto, a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la
ampliación de las contratadas.

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes
de su ejecución  o empleo,  convengan por  escrito los importes totales  de las unidades
mejoradas,  los  precios  de  los  nuevos  materiales  o  aparatos  ordenados  emplear  y  los
aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las
unidades contratadas. Se seguirán el mismo criterio y procedimiento cuando el Arquitecto-
Director introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes
de las unidades de obra contratadas.

Art. 14.- Revisión de precios.

La presente obra no contempla revisión de precios, por lo que no figura en este pliego
fórmula de aplicación alguna.

Art. 15.- Reclamaciones.

Si  el  contratista  antes  de  la  firma  del  contrato  no  hubiese  hecho  la  reclamación  u
observación oportuna no podrá, bajo pretexto de error u omisión, reclamar aumento de los
precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de base para la
ejecución de las obras.

Las  equivocaciones  materiales  o  errores  que  el  presupuesto  pueda  contener,  ya  por
variación  de  los  precios  respecto  a  los  del  cuadro  correspondiente,  ya  por  errores
aritméticos en las cantidades de obra o en su importe, se corregirán en cualquier época que
se observen, pero no se tendrán en cuenta a los efectos de la rescisión del contrato, sino
en el caso de que el Arquitecto Director o el Contratista los hubieran hecho notar dentro del
plazo de dos meses contados desde la fecha de la adjudicación.

Art. 16.- Formas tradicionales de medir o de aplica r precios.

En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres del país respecto de la
aplicación de los precios o de forma de medir las unidades de obra ejecutada.
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Se seguirá  lo  previsto  en  los  pliegos  de Condiciones  Técnicas  y  en  su  defecto  en  lo
establecido en la descripción de las unidades y en el criterio expuesto en las líneas de
medición, no teniendo el contratista derecho a reclamación de ninguna especie de medición
de unidades si estas se realizan con distinto criterio, o medios auxiliares, etc., contando
siempre con la aprobación de la Dirección Facultativa.

Art. 17.- Acopio de materiales.

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que
la Propiedad ordene por escrito.

Los  materiales  acopiados,  una  vez  abonados,  son  de  la  exclusiva  propiedad  del
Ayuntamiento; pero de su guardia y conservación será responsable el Contratista.

3. 4. VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS.

Art. 18.- Valoración y forma de abono de las obras.

El Contratista deberá percibir  el  importe de todas aquellas unidades de obra que haya
ejecutado, con arreglo a los documentos del Proyecto, a las condiciones del contrato y a las
órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa, y que resulten de la aplicación de los
precios de la oferta aceptada y de los precios contradictorios fijados en el transcurso de las
obras,  así  como  de  las  partidas  alzadas,  aceptadas,  de  obras  accesorias  y
complementarias.

Art. 19.- Relaciones valoradas y Certificaciones.

Mensualmente si  no se indica lo contrario  en el  Pliego de Condiciones Administrativas,
formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al
resultado  de  la  medición  general,  cúbica,  superficial,  lineal,  ponderal  o  numeral
correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para
cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente Pliego General
de Condiciones económicas respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras
accesorios y especiales, etc.

En el precio de cada unidad de obra van comprendidos todos los materiales, accesorios y
operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en disposición de recibirlas.

Al  Contratista,  que  podrá  presenciar  las  mediciones  necesarias  para  extender  dicha
relación,  se  le  facilitarán  por  el  Aparejador  los  datos  correspondientes  de  la  relación
valorada.

Tomando  como  base  la  relación  valorada  indicada  en  el  párrafo  anterior,  expedirá  el
Arquitecto-Director la certificación de las obras ejecutadas.

El material acopiado podrá certificarse conforme a lo establecido en la legislación vigente
en materia de contratos de las administraciones públicas.

Las certificaciones tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a
las  rectificaciones  y  variaciones  que  se  deriven  de  la  liquidación  final,  no  suponiendo
tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden.

Las  relaciones  valoradas  realizadas  por  el  Contratista  presentarán  en  detalle  la  obra
ejecutada mensual y en forma simplificada (cuadro o similar), la obra ejecutada al origen en
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el mes anterior, la obra ejecutada mensual, la suma de ambas y la obra remanente. Las
certificaciones se extenderán a origen.

Art. 20.- Mejoras de obras libremente ejecutadas.

Cuando  el  Contratista,  incluso  con  autorización  del  Arquitecto-Director,  emplease
materiales  de  más  esmerada  preparación  o  de  mayor  tamaño  que  el  señalado  en  el
Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio, o
ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o en general, introdujese en
esta y sin pedírsela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-
Director,  no  tendrá  derecho,  sin  embargo,  mas  que  al  abono  de  lo  que  pudiera
corresponderle  en el  caso de que hubiese construido la  obra en estricta sujeción  a  la
proyectada y contratada o adjudicada.

Art. 21.- Abono de trabajos presupuestados con part ida alzada.

Salvo a lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Administrativas" vigente en la obra, las
unidades  presupuestadas  mediante  partida  alzada,  se  abonarán  previa  medición  y
aplicación del precio establecido, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se
exprese  que el  importe  de  dicha partida  debe justificarse,  en  cuyo  caso,  el  Arquitecto
Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha
de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración valorándose
los materiales y los jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su
defecto,  a  los  que  con  anterioridad  a  la  ejecución  convengan  las  dos  partes,
incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones
Económicas o Administrativas en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del
Contratista. 

Art. 22.- Abono por partidas enteras. 

No admitiendo la índole especial  de algunas obras su abono por sucesivas mediciones
parciales, el Arquitecto queda facultado para incluir estas partidas completas, cuando lo
estime oportuno, en las periódicas certificaciones parciales. 

Art.  23.-  Abono  de  agotamientos  y  otros  trabajos  es peciales  o  urgentes  no
contratados. 

Cuando  fuese  preciso  efectuar  agotamientos,  inyecciones  u  otra  clase  de  trabajos  de
cualquier índole especial u ordinaria o urgentes, que por no estar contratados no sean de
cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la
obligación de realizarlos con su personal y sus materiales, cuando la Dirección de Obras lo
disponga, anticipando de momento este servicio, y de satisfacer los gastos de toda clase
que ocasionen, los cuales le serán abonados por  separado de la contrata. 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente
con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de
Condiciones. 

Art. 24.- Abono de trabajos ejecutados durante el p lazo de garantía. 

Ejecutada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado
trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 

1.  Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el  Proyecto,  y sin causa
justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Arquitecto-
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Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valoradas a los precios
que  figuren  en  el  Presupuesto  y  abonados  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  los
documentos del Proyecto. 

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados
por el  uso,  por haber sido este autorizado durante dicho plazo por el Ayuntamiento,  se
valorarán y abonarán a los precios del día previamente acordados. 

3.  Si  se  han  ejecutado  trabajos  para  la  reparación  de  desperfectos  ocasionados  por
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al
Contratista. 

Art. 25.- Obras defectuosas o mal ejecutadas. 

Cuando por cualquier causa alguna de las unidades de obra, bien debido a los materiales
que la componen, bien debido a la ejecución de la misma, no cumpliese las condiciones
establecidas en los Pliegos de Condiciones del presente Proyecto, el Director de las obras
determinará si se rechaza o acepta la unidad de obra defectuosa. 

Cuando la unidad de obra defectuosa sea objeto de rechazo por la Dirección, los gastos de
demolición y reconstrucción de la misma serán de cuenta del Contratista. 

Si la Dirección estima que la unidad de obra defectuosa es, sin embargo, admisible, el
Contratista queda obligado a aceptar una rebaja del precio de dicha unidad, consistente en
un treinta por cien (30 por100) de descuento sobre el precio resultante de la licitación, salvo
que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla de acuerdo
a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

Art. 26.- Pagos. 

Los  pagos  se  efectuarán  por  el  Ayuntamiento  en  los  plazos  previstos  y  previamente
establecidos y su importe corresponderá precisamente al  de las certificaciones de obra
expedidas por el Arquitecto Director de Obras y deducidas las eventuales retenciones. 

En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos ni
ejecutarlos a menor ritmo que el que le corresponda, con arreglo al plazo en que debe
terminarse. 

3. 5. INDEMNIZACIONES. 

Art. 27.- Indemnizaciones por retraso del plan de t erminación de las obras. 

Para la indemnización por retraso en la terminación se estará a lo dispuesto en el PCAP y
en la legislación vigente en materia de contratos de las administraciones públicas. 

Art. 28.- Demoras de los pagos por parte del Propie tario. 

Se atendrá a lo establecido en el PCAP, y en su defecto, a la Reglamentación para la
Contratación de Obras del Estado. 

Art. 29.- Indemnizaciones al Contratista. 

Se atendrá a lo establecido en el PCAP, y en su defecto, a la Reglamentación para la
Contratación de Obras del Estado. 

6. VARIOS Art. 30.- Seguros de las Obras. 
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El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que
dure su ejecución hasta la recepción definitiva La cuantía del seguro coincidirá en cada
momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. 

El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en
cuenta a nombre del Ayuntamiento, para que con cargo a ella se abone la obra que se
construya, y a medida que ésta se vaya realizando. 

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto
de los trabajos de la construcción. 

En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecha en documento público, el
Ayuntamiento  podrá  disponer  de  dicho  importe  para  menesteres  distintos  del  de
reconstrucción de la parte siniestrada. 

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista
pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales
acopiados,  etc.,  y  una indemnización  equivalente  al  importe  de los  daños causados al
Contratista por  el  siniestro y  que no se le  hubiesen abonado, pero sólo en  proporción
equivalente a lo  que suponga la  indemnización  abonada por la  compañía  aseguradora,
respecto al  importe de los daños causados por el  siniestro,  que serán tasados a estos
efectos por el Arquitecto-Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de obra que debe
ser  asegurada  y  su  cuantía,  y  si  nada  se  prevé,  se  entenderá  que  el  seguro  ha  de
comprender toda la parte afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de seguros, los
pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Ayuntamiento al objeto de
recabar de éste su previa conformidad o reparos. 

Art. 31.- Conservación de las obra. 

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el
plazo de garantía, en el caso de que la obra no haya sido ocupada por el Ayuntamiento,
antes de la recepción definitiva el Arquitecto-Director, en representación del Ayuntamiento,
podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo
lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la
Contrata. 

Al  abandonar  el  Contratista  la  obra,  tanto  por  buena  terminación  como en el  caso de
resolución del contrato, está obligado a dejarla desocupado y limpia en el plazo que el
Arquitecto Director fije. 

Después de la recepción provisional de la obra y en el caso de que la conservación corra a
cargo  del  Contratista,  no  deberá  haber  en  ella  más  herramientas,  útiles,  materiales,
muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que
fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupada o no, está obligado el contratista a revisar y reparar la obra durante
el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente Pliego de Condiciones
Económicas. 

Art. 32.- Uso por el Contratista de edificios, inst alaciones o bienes municipales. 
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Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa
autorización del Ayuntamiento, edificios e instalaciones o haga uso de materiales o útiles
pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega
de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los
que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición, ni por las
mejoras hechas en la urbanización, propiedades o materiales que haya utilizado. 

En el  caso de que al  terminar  el  contrato y  hacer  entrega del  material,  propiedades o
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo
realizará el Ayuntamiento a costa de aquél y con cargo a la fianza. 

Art. 33.- Gastos por cuenta del Contratista. 

Salvo que en el resto de los documentos contractuales (contrato, PCAP, etc.) se establezca
expresamente lo contrario: 

1.  El  Contratista  deberá  gestionar  a  su  costa  todas  las  condiciones  técnicas  y
administrativas  necesarias  para  la  ejecución  de  las  obras  y  entregar  las  mismas  en
condiciones de legalidad y uso inmediato. 

Especialmente  deberá  hacerse  cargo  de  licencias  y  autorizaciones  administrativas,
proyectos de las instalaciones, derechos de acometidas o conexión de electricidad, agua,
teléfono, etc., a abonar a las empresas suministradoras. 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas,
ocupación de terrenos o viales, suministros de energía o agua, alumbrado, etc., cuyo abono
debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los
propios  trabajos  que se  realizan,  correrán  a  cargo de  la  contrata,  y  en  general  todos
aquellos que se deriven de muestras, elaboración de documentación final de obra, etc. 

2. Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las obras
o su comprobación y los replanteos parciales de las mismas, los de ejecución de muestras
tanto  a  petición  de  la  Dirección  Facultativa  como  por  iniciativa  del  Contratista,  los  de
construcciones  auxiliares,  los  de  alquiler  o  adquisición  de  terrenos  para  depósitos  de
maquinaria y materiales; los de protección de materiales y de la propia obra contra todo
deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento, los
gastos originados por la liquidación, así como los de la retirada de los medios auxiliares
empleados o no en la ejecución de las obras. 

3.  Todos  los  gastos  originados  por  las  pruebas,  ensayos  y  muestras  de  materiales  o
elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la Contrata. A
tal  efecto podrá  existir  como anexo  a  los  presentes  pliegos  un  Estudio  de  Control  de
Calidad, debiendo el contratista formalizar la presentación del plan de calidad considerando
dicho estudio como mínimo Plan de Control en el momento de la licitación. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías
podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 

4.  La realización de acometidas de obra necesarias para la reutilización de las mismas
(instalaciones y acometidas provisionales), así como las definitivas de las distintos servicios
(electrificación, telefonía, abastecimiento de aguas, alcantarillado, etc.) aun cuando no este
especificado en el presupuesto. 
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5. La eliminación de servidumbres que pudieran afectar a las obras previstas, incluso en su
comienzo, aún cuando no este especificado en los documentos del proyecto. 

6. El Contratista estará obligado a efectuar todas aquellas unidades de obra no incluidas en
las mediciones del proyecto pero recogidas de una otra forma en cualquier documento que
conforme el Proyecto. 
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4. CONDICIONES LEGALES

Art. 1.- Principio General.

Como principio general, las obras contratadas por los entes, organismos y entidades del
sector público definidos en el TRLCSP, se rigen por lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativa Particulares (PCAP) redactado al efecto y por lo establecido en el TRLCSP y
sus normas de desarrollo de carácter estatal o autonómico.

Por lo tanto los artículos que figuran en el presente apartado podrán aplicarse siempre que
no  contradigan  lo  establecido  en  el  PCAP  /o  en  el  TRLCSP  para  cualquier  aspecto
relacionado.

Tanto el Contratista como el Promotor, asumen someterse al arbitrio de los tribunales que
se especifique en el contrato.

Es obligación del Contratista, así como del resto de agentes intervinientes en la obra, el
conocimiento del presente Pliego  de Condiciones y el cumplimiento de todos sus puntos.

El Contratista será el responsable a todos los efectos de las labores de policía de la obra y
del solar hasta la recepción de la misma, solicitará los permisos y licencias preceptivos y
vallará  los  terrenos  objeto  de  las  obras  a  ejecutar,  cumpliendo  las  ordenanzas  o
consideraciones municipales. 

Todas las labores citadas serán a su cargo exclusivamente.

Podrán se causas suficientes para la rescisión de contrato las detalladas en el TRLCSP.

Art. 2.- Accidentes de Trabajo. 

En caso de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo y en el ejercicio de los trabajos
para la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos en
la legislación vigente, siendo en todo caso, único responsable de su incumplimiento y sin
que por ningún concepto pueda queda afectado el Ayuntamiento o la Dirección Técnica, por
responsabilidades en cualquier aspecto. 

El  Contratista  está  obligado  a  adoptar  todas  las  medidas  de  seguridad  que  las
disposiciones vigentes preceptúan, para evitar en lo posible accidentes a los obreros o a los
viandantes, en todos los lugares peligrosos de la obra. 

En los accidentes y perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo legislado
sobre la materia,  pudieran acaecer o sobrevenir,  será éste el  único responsable, o sus
representantes  en  la  obra,  ya  que se  considera  que  en  los  precios  contratados  están
incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones
legales.  Será preceptivo que en el  "tablón de anuncios" de la obra y durante todo sus
transcurso figure el presente artículo del Pliego de Condiciones Generales de índole legal,
sometiéndose previamente a la firma del Aparejador. 

Art. 3.- Daños a Terceros. 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o descuido
sobrevinieran tanto en el terreno o en la edificación donde se efectúen las obras, como en
las  contiguas.  Será,  por  tanto,  de su cuenta  el  abono de las  indemnizaciones  a  quien
corresponda y cuando a ello hubiere lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan
causarse en las operaciones de ejecución de las obras. 
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El Contratista contratará un seguro a todo riesgo que cubra cualquier daño o indemnización
que pudiera producirse como consecuencia de la realización de los trabajos. 

Art. 4.- Anuncios y Carteles. 

Sin previa autorización del Propietario no podrán ponerse en las obras, ni en sus vallas,
etc., más inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y la
policía local. 

Art. 5.- Copia de Documentos. 

El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa de la memoria, planos, presupuesto
y pliegos de condiciones, y demás documentos del proyecto. 

El Arquitecto, si el Contratista así lo solicita, autorizará estas copias con su firma, una vez
confrontadas. 

Art. 6.- Hallazgos. 

El Ayuntamiento se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias
minerales practicadas en sus terrenos o edificaciones, etc. El Contratista deberá emplear
para extraerlos todas las precauciones que se indiquen por el Arquitecto-Director. 

El Ayuntamiento abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos
trabajos  ocasionen,  si  no  hubieren  sido  previamente  descritos  dichos  trabajos  en  la
descripción  de  los  precios  y  en  la  memoria  o  resto  de  documentación  del  proyecto  y
contrato. 

Serán, asimismo de la exclusiva pertenencia del Ayuntamiento los materiales y corrientes
de agua que, como consecuencia de la ejecución de las obras, aparecieran en los solares o
terrenos en los que se realizan las obras. El Contratista tendrá el derecho de utilizarlas en
la construcción;  en el  caso de tratarse de aguas,  y si  las utilizara,  serán de cargo del
Contratista las obras que sea conveniente ejecutar para recogerlas o desviarlas para su
utilización. 

La autorización para el aprovechamiento de gravas, arenas, y toda clase de materiales
procedentes de los  terrenos  donde se ejecuten los  trabajos,  así  como las  condiciones
técnicas  y  económicas  de  estos  aprovechamientos,  habrá  de  concederse  y  ejecutarse
conforme lo señale el Arquitecto-Director para cada caso concreto. 

Art. 16.- Policía de obra. 

Será de cargo y cuenta del Contratista el  vallado y la policía  del solar,  cuidando de la
conservación de sus líneas de lindero y vigilando que, por los poseedores de las fincas
contiguas, si las hubiese, durante las obras se realicen actos que mermen o modifiquen la
propiedad. 

Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en conocimiento del
Arquitecto Director de las obras. El Contratista es responsable de toda falta relativa a la
policía urbana y a las ordenanzas municipales vigentes. 

Art. 17.- Suministro de materiales. 

El Contratista está obligado al cumplimiento del plazo de terminación y plazos parciales, y
por tanto será responsable de posibles retrasos, aún en el caso de que éstas se produzcan
como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros. 
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5. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS GENERALES. 

5. 1. OBJETO, CUERPO NORMATIVO Y CONDICIONES GENERA LES. 

Art. 1.- Objeto y ámbito de aplicación. 

1. Los Pliegos de Condiciones Técnicas Generales y los Particulares tienen por objeto la
regulación de la ejecución de las obras objeto del presente proyecto. 

Siendo objeto de una OBRA COMPLETA el desarrollo del documento en su conjunto, los
PLIEGOS DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES descritos en su caso para cada
documento específico se entienden válidos para su incorporación a todos y cada uno de los
documentos específicos, sirviendo de base para la regulación de la recepción de cualquier
material y la ejecución de cualquier unidad de obra realizada dentro de las actuaciones que
desarrolle cada uno de los proyectos específicos. 

2. Las condiciones técnicas derivadas del apartado anterior serán de obligada observación
por el Contratista a quien se adjudique la obra, el cual deberá hacer constar que las conoce
y que se compromete a ejecutar la obra con estricta sujeción a las mismas en la propuesta
que formule y que sirva de bese para la adjudicación. 

Art. 2.- Cuerpo Normativo. 

1.  El cuerpo normativo que constituye  el  contenido del presente Pliego de Condiciones
Técnicas Generales es el formado por toda la legislación de obligado cumplimiento que sea
de aplicación al presente proyecto en la fecha de la firma del contrato de adjudicación de
las obras. 

Con carácter no limitativo se incluye la siguiente relación de normativa:

Normas generales del sector.      
Decreto 462 / 1971 de 11 de Marzo Normas sobre redacción de proyectos y dirección de
obras de edificación

Ley 38 / 1999 de 5 de Noviembre Ley de Ordenación de la Edificación. LOE

Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación. CTE

Real Decreto 47/2007 de 19 de enero, certificación energética de edificios.

Real Decreto 1371/2007 de 19 de Octubre por el que se aprueba el Documento Básico de
Protección contra el Ruido DB-HR del Código Técnico de la Edificación.

Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.

Estructurales      

Real  Decreto  997  /  2002  de  27  de  Septiembre  Aprueba  la  norma  de  construcción
sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02).

Real Decreto 1247 / 2008 de 18 de julio EHE-08. Instrucción de hormigón estructural

Materiales
Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de
abastecimiento de agua.
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Orden  1986  de  15  de  septiembre  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.

Real Decreto 956 / 2008 RC-08. Instrucción para la recepción de cementos.

Instalaciones

Orden de 23 de mayo de 1977 Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Real Decreto 1427 / 1997 de 15 de Septiembre Instalaciones petrolíferas para uso propio.

Real Decreto 2291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y
manutención de los mismos.

Real  Decreto  836/2003  de  27  de  junio  Reglamento  de  Aparatos  de  Elevación  y
Manutención referente a grúas torre para obra u otras aplicaciones.

Real  Decreto 1314 /  1997 de 1 de Agosto Reglamento de aparatos de elevación y su
manutención.

Real Decreto 1942 / 1993 de 5 de noviembre Reglamento de instalaciones de protección
contra incendios

Real  Decreto 2267/2004,  de 3 de diciembre,  por el  que se aprueba el  Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

Real  Decreto  842 /  2002 de 2 de agosto REBT.  Reglamento  Electrotécnico para Baja
Tensión e instrucciones complementarias.

Real  Decreto  1663/2000  de  29  de  septiembre,  sobre  conexión  de  instalaciones
fotovoltaicas a la red de baja tensión.

Real Decreto-Ley 1 / 1998 de 27 de Febrero Infraestructuras comunes en los edificios para
el acceso a los servicios de telecomunicaciones.

Real Decreto 401 / 2003 de 4 de Abril Reglamento regulador de infraestructuras comunes
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de
los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio Reglamento técnico de distribución y utilización de
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.

Real  Decreto  1027/2007  de  20  de  julio  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. RITE 2007.

Real  Decreto 1890/2008,  de 14 de noviembre,  Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias.

Seguridad y Salud

Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y
Libre Circulación Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual.

Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales

Real  Decreto  1627/1997  Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  obras  de
construcción

Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.
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Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y
salud en el trabajo.

Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo.

Real  Decreto  487/1997  Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  relativas  a  la
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los
trabajadores.

Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo con
equipos que incluyen pantallas de visualización.

Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

Real  Decreto  773/1997  Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  relativas  a  la
utilización por los trabajadores de los EPI.

Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de
los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los
Riesgos relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo.

Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.

Real  Decreto  171/2004  Desarrolla  L.P.R.L.  en  materia  de  coordinación  de  actividades
empresariales.

Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de
seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura.

Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.

Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los
equipos de trabajo.

Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997
antes mencionados.

Ley  32/2006,  reguladora  de la  subcontratación  en el  sector  de  la  construcción  y  Real
Decreto 1109/2007 que la desarrolla.

Resolución de 1 de agosto de 2007 de la Dirección General de Trabajo que inscribe y
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publica el Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercialización y puesta en servicio de las máquinas.

Administrativas  

Resolución 1971 de 7 de Diciembre Correos. Instalación de casilleros domiciliarios.

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

En  todas  las  normas  citadas  anteriormente  que  con  posterioridad  a  su  publicación  y
entrada en vigor hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones por
disposiciones más recientes, se quedará a lo dispuesto en estas últimas.

Con carácter complementario será de aplicación: 

a). El Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 1960. 

b). El Pliego de Condiciones de la Edificación (Madrid 1948/ reimpresión 1970), aprobado
por el  Consejo Superior  de los Colegios de Arquitectos y adoptado en las obras de la
Dirección General de Arquitectura. 

c). El Pliego de Condiciones Generales de índole facultativa (Madrid 1966/compuesto por el
Centro de Estudios de la edificación). 

d). El Pliego de Condiciones Técnicas Generales 1988 del Ayuntamiento de Madrid. 

e).  El  Pliego  de  Condiciones  Generales  de  la  Edificación,  Facultativas  y  Económicas
(Madrid/1989 compuesto por el Centro de Estudios de la Edificación). 

f). El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes del
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, (PG-3/75 y PG-4/88). 

g). El conjunto de Normas Tecnológicas de la Edificación. 

2.  Si  entre  la  normativa  de  aplicación  existiese  discrepancias,  se  aplicarán  las  más
restrictivas,  salvo  que por  parte de la  Dirección Facultativa  se manifieste por escrito lo
contrario en el Libro de Órdenes. 

3. Si entre la normativa de aplicación existiese contradicción será la Dirección Facultativa
quien manifieste por escrito la decisión de tomar en el Libro de Órdenes. 

4.  Será  responsabilidad  del  Contratista  cualquier  decisión  tomada  en  los  supuestos
anteriores  (2  y  3),  si  esta  no  está  firmada  en  el  Libro  de  Órdenes  por  la  Dirección
Facultativa  y  por  tanto estará obligado a asumir  las consecuencias  que deriven de las
órdenes que debe tomar la Dirección Facultativa para corregir la situación creada. 

5. Cualquier condición técnica contenida en el presente Pliego se entenderá como mínima y
será debidamente concretada en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

6.  Dado  que  los  Pliegos  de  Condiciones  Técnicas  se  redactan  en  base  a  distintas
normativas de aplicación, el  contratista queda obligado a disponer en la oficina de obra
durante el transcurso de la ejecución de las obras y a partir de la primera quincena, un
ejemplar de la normativa citada 

Art. 3.- Discrepancias y Contradicciones entre Plie gos. 
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1. Si entre los distintos Pliegos (Pliegos de Condiciones Técnicas Generales o Particulares
del Documento General o Pliegos de Condiciones Técnicas Particulares de los Documentos
Específicos) existiese discrepancias, se aplicarán las más restrictivas, salvo que por parte
de la Dirección Facultativa se manifieste por escrito lo contrario en el Libro de Ordenes. 

2.  Si existiese contradicción será la Dirección Facultativa quien manifieste por escrito la
decisión a tomar en el Libro de Órdenes. 

3.  Será  responsabilidad  del  Contratista  cualquier  decisión  tomada  en  los  supuestos
anteriores (1 y 2) si esta no está firmada en el Libro de Órdenes por la Dirección Facultativa
y por tanto estará obligado a asumir las consecuencias que deriven de las órdenes que
debe tomar la Dirección Facultativa para corregir la situación creada. 

Art. 4.- Facilidades a la Dirección. 

1. El Contratista estará obligado a prestar su colaboración a la Dirección para el normal
cumplimiento de las funciones a ésta encomendadas. 

2.  El Contratista proporcionará a la Dirección Facultativa toda clase de facilidades para
practicar replanteos, reconocimientos y pruebas de los materiales y de su preparación, y
para llevar a cabo la inspección y vigilancia de la obra y de todos los trabajos, con objeto de
comprobar  el  cumplimiento  de  las  condiciones  establecidas  en  el  presente  Pliego  de
Condiciones  Técnicas  Generales  y  en  el  Pliego de Condiciones  Técnicas  Particulares,
facilitando en todo momento el acceso necesario a todas las partes de la obra, incluso a las
fábricas y talleres donde se produzcan los materiales o se realicen los trabajos para las
obras,  para lo cual deberá hacer constar este requisito  en los contratos y pedidos que
realice con sus suministradores. 

Art. 5.- Condiciones generales de ejecución de la o bra. 

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del
mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su
responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico
al  Constructor,  dentro  de  las  limitaciones  presupuestarias  y  de  conformidad  con  lo
especificado en los Pliegos. 

Las  omisiones  en  Planos  y  Pliego  de  Condiciones,  las  descripciones  erróneas  en  los
detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o
intención expuesto en los Planos y Pliegos de Condiciones o que, por uso y costumbre,
deben ser realizados, no sólo no exime al Contratista de la obligación de ejecutar estos
detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser
ejecutados a su costa como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los
Planos y Pliego de Condiciones. 

En los anexos a este Pliego se desarrollan las condiciones específicas de recepción de
materiales y unidades de obra y las pruebas necesarias para la recepción de la obra en su
conjunto. 

5. 2. PRESCRIPCIONES SOBRE TRABAJOS, MATERIALES Y M EDIOS AUXILIARES. 

Art. 6.- Documentación Previa. 

Con anterioridad al  inicio  de las obras o en los plazos estipulados,  la  Contrata deberá
presentar para la aprobación por la Dirección Facultativa: 
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1. Plan de obra de desarrollo de los trabajos, con planos de ejecución y costes de obra por
unidad de tiempo y por partidas según estado de mediciones etc., según lo estipulado en
los pliegos del Proyecto. 

2. Plano general de instalaciones y ubicación de maquinaria fija. 

3. Propuesta de los laboratorios homologados para la prestación de los servicios de análisis
y ensayos durante la ejecución de la obra, entre los que la Dirección Facultativa elegirá el
que considere procedente según criterio. 

Una vez elegido el laboratorio, queda obligado el Contratista a presentar un Plan de Control
de Calidad que se ajuste a los criterios de realización de ensayos y análisis fijado por los
documentos del Proyecto para la aprobación por parte de la Dirección Facultativa. 

4. Plan de Control de Calidad. 

5. Plan de Seguridad y Salud, Libro de Incidencias, etc. 

Art. 7.- Documentación de Consulta. 

La Contrata dispondrá, en todo momento y en la obra, de una copia integra de todos los
documentos  de  Proyecto  para  su  consulta.  Dicha  copia  deberá  estar  perfectamente
encarpetada y los planos empanelados con el fin de facilitar su consulta. 

Igualmente dispondrá de la normativa señalada en el art. 2. 

Art. 8.- Replanteos. 

El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las
referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. 

El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y
una vez éste haya dado su conformidad preparará un plano que deberá ser aprobado por el
Arquitecto, siendo responsabilidad del Contratista la omisión de este trámite. 

Durante el curso de las obras se ejecutarán todos los replanteos parciales que se estimen
precisos. 

El suministro y gasto de material y de personal que ocasionen los replanteos corresponden
siempre al contratista que está obligado a proceder en estas operaciones, obedeciendo las
instrucciones  de  la  Dirección  Facultativa,  sin  cuya  aprobación  no  podrán  continuar  los
trabajos. 

Art. 9.- Facilidades para otros Contratistas. 

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar
todas  las  facilidades  razonables  para  la  realización  de  los  trabajos  que  le  sean
encomendados a los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de
las compensaciones económicas a que haya lugar  entre Contratistas por  utilización  de
medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 

Art. 10.- Industrias Auxiliares. 

La Empresa Constructora comunicará por escrito a la Dirección Facultativa la relación de
los nombres y actividades de todas las posibles industrias auxiliares con las que tenga
previsto  subcontratar  elementos  o  instalaciones  parciales  de  obra,  que  deberán  ser
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aceptadas por la Dirección Facultativa, reservándose ésta el derecho a la recusación de las
mismas. 

Art. 11.- Medios Auxiliares. 

El Constructor aportará toda la maquinaria, herramienta y demás medios necesarios para la
buena marcha de la obra. 

Será de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, máquinas y demás medios
auxiliares, que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesite, no cabiendo
por tanto al propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente personal
que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares. 

Serán, así mismo, de cuenta y riesgo del Contratista, los medios auxiliares de protección y
señalización  de  la  obra,  tales  como  vallados  elementos  de  protección  provisionales,
señales de tráfico adecuadas, señales luminosas, etc. y todas las necesarias para evitar
accidentes previsibles en función del estado de las obras y de acuerdo con la legislación
vigente. 

Art. 12.- De los materiales y de los aparatos. Su p rocedencia. 

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en
los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de
Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente,  y  antes  de  proceder  a  su  empleo  o  acopio,  el  Constructor  deberá
presentar  al  Aparejador  o  Arquitecto  Técnico  una  lista  completa  de  los  materiales  y
aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas,
calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

Art. 13.- Presentación de Muestras. 

El  constructor  presentará  las  muestras  de  los  materiales  con  sus  correspondientes
certificados o ensayos de recepción o ejecutará las muestras de las unidades siguiendo
tanto las indicaciones de los documentos del proyecto (Memoria, Pliegos y Presupuestos,
etc.) como por indicación de la Dirección Facultativa, siempre con la antelación prevista en
el Plan de Obra. 

La presentación o ejecución de ensayos, muestras de materiales o unidades de obra que
recoja todas las condiciones establecidas en los distintos documentos del proyecto, será
requisito indispensable previo a la aceptación de un material o unidad de obra. 

La aceptación de la muestra del material  o unidad de obra será requisito indispensable
previo a su contratación o ejecución. 

Art. 14.- Materiales no utilizables. 

El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el
lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones,  derribos,  etc.,  que no
sean utilizables en la obra. 

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero cuando así estuviese establecido en los
documentos del proyecto. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo
ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, considerando el coste de su carga y transporte
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incluido  en los precios de demolición  o excavación  aún cuando no esté explícitamente
indicado. 

Art. 15.- Materiales y aparatos defectuosos. 

Cuando los materiales,  elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la  calidad
prescrita en este Pliego, no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de
prescripciones formales de aquél,  se reconociera o demostrara que no eran adecuados
para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al
Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que
se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no
estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Ayuntamiento cargando los
gastos a la contrata. 

Si  los  materiales,  elementos  de  instalaciones  o  aparatos  fueran  defectuosos,  pero
aceptables a juicio  del  Arquitecto,  se recibirán pero con la  rebaja del  precio que aquel
determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

Art. 16.- Documentación de obras ocultas. 

El Contratista notificará efectivamente a la Dirección Facultativa, con antelación suficiente,
la ejecución de aquellas obras que vayan a quedar ocultas o aquellas que a juicio del
Contratista o por expresa indicación del Arquitecto Director requieran el conocimiento de la
Dirección Facultativa. 

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación de
la obra, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos
documentos  se  extenderán  por  triplicado,  entregándose  uno  al  Arquitecto,  otro  al
Aparejador, y el tercero al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que
deberán  ir  suficientemente  acotados,  se  considerarán  documentos  indispensables  e
irrecusables para efectuar las mediciones. Dicha documentación pasará a formar parte de
la documentación final de obra, con las normas de presentación etc. establecidas. 

Art. 17.- Trabajos defectuosos. 

El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las
condiciones particulares de índole técnica del Pliego de Condiciones y realizará todos y
cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho
documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, es responsable de la
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en estos puedan
existir  por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o
aparatos  colocados,  sin  que  le  exonere  de  responsabilidad  el  control  que  compete  al
Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido
valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y
abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo  anteriormente expresado,  cuando el  Aparejador  o Arquitecto
Técnico  advierta  vicios  o  defectos  en  los  trabajos  ejecutados,  o  que  los  materiales
empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el
curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción
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definitiva  de  la  obra,  podrá  disponer  que  las  partes  defectuosas  san  demolidas  y
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta
no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se
planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá. 

Art. 18.- Vicios Ocultos. 

Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia
de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier
tiempo,  y  antes  de  la  recepción  definitiva,  los  ensayos,  destructivos  o  no,  que  crea
necesarios  para  reconocer  los  trabajos  que suponga defectuosos,  dando cuenta  de  la
circunstancia al Arquitecto. 

Los  gastos  que se  ocasionen  serán de  cuenta  del  Contratista,  siempre  que los  vicios
existan realmente; en caso contrario serán del Ayuntamiento. 

Art. 19.- Limpieza de las Obras. 

Es  obligación  del  Constructor  mantener  limpias  las  obras  y  sus  alrededores,  tanto  de
escombros  como  de  materiales  sobrantes,  hacer  desaparecer  las  instalaciones
provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los
trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 

Art. 20.- Obras sin prescripciones. 

En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no
existan  prescripciones  consignadas  explícitamente  en  este  Pliego  ni  en  la  restante
documentación  del  Proyecto,  el  Constructor  se  atendrá,  en  primer  término,  a  las
instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las
reglas y prácticas de la buena construcción. 

Art. 21.- Normas Generales de la mano de obra y per sonal interviniente. 

1. Residencia: El Contratista o un representante suyo autorizado, residirá en la localidad
donde  se  realiza  la  obra  o  en  un  punto  próximo  a  ella.  No  podrá  ausentarse  de  su
residencia sin el previo conocimiento del Arquitecto Director y notificándole expresamente
la persona que durante su ausencia le ha de representar en todas sus funciones. 

2. Presencia en la obra: Se atendrá a lo expuesto en el Pliego de Condiciones Facultativas. 

3.  Encargado:  La  Contrata  nombrará  un  Encargado  General,  con la  debida  capacidad
técnica y legal y permanecerá en la obra durante la jornada laboral de trabajo. La misión del
encargado  será  atender  las  órdenes  de  la  Dirección  Facultativa,  conocerá  el  presente
Pliego de Condiciones y velará  por que el  trabajo se ejecute en buenas condiciones y
según las buenas normas y artes de la construcción. 

Asumirá las funciones de Vigilante de Seguridad definidas en la correspondiente acta de
nombramiento. Asumirá, así mismo, todas las responsabilidades que puedan derivarse de
las acciones u omisiones de sus dependientes y auxiliares. 

Asistirá  y  acompañará  en  todo  momento  a  la  Dirección  Facultativa  mientras  esta
permanezca en la obra. 

4.  Recepción  de  órdenes:  En  caso  de faltar  en  la  obra  el  Contratista  y  el  Encargado
General, serán efectivas las órdenes e indicaciones dadas por la Dirección Facultativa: 
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a). Al operario de mayor categoría técnica de cualquier rama dependiente de la contrata y
con intervención en la obra. 

b). Depositadas en la oficina de obra. 

Dichas  notificaciones  serán  válidas  aún  con  la  negativa  de  recibo  por  parte  de  los
dependientes de la Contrata. 

5. Cualificación del personal de la obra: Todo el personal interviniente en los trabajos, será
laboralmente cualificado a satisfacción de la Dirección Facultativa, conocedor de su oficio y
ejecutará estrictamente las condiciones constructivas especificadas en este Proyecto y en
las órdenes emitidas por la Dirección Facultativa. 

6.  Recusación del  personal:  El Contratista viene obligado a separar de la obra a aquel
personal  que,  por  no  cumplir  las  órdenes  dadas  y  sus  obligaciones,  por  manifestar
incapacidad, insubordinación o por actos que comprometan y perturben la buena marcha
de los trabajos, se determine, a juicio de la Dirección Facultativa. 

7.  Vigilante:  El Contratista se obliga a destinar, a su costa, un vigilante permanente de
obras, en caso de que el Arquitecto Director estime necesario su nombramiento. 

Art. 22.- Condiciones de Higiene y Seguridad. 

En todos los trabajos que se realicen en la obra, se observarán y el encargado será el
responsable  de  hacerlas  cumplir,  las  normas  que  dispone  el  vigente  reglamento  de
Seguridad en el Trabajo en la Industria de la Construcción, aprobado el 20 de Mayo de
1952 y las Ordenes complementarias de 19 de Diciembre de 1953 y 23 de Septiembre de
1966,  así  como lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  General  de  Seguridad  e  Higiene  en  el
Trabajo, aprobado por Orden de 9 de Mayo de 1971. 

Es de estricta aplicación y cumplimiento, en todo su contenido, el Reglamento de Higiene y
Seguridad en la Industria de la Construcción (BOE 9/3/71) así como las Normas Técnicas
Reglamentarias  MT-1,  3,  17,  18,  19,  21,  22,  24  y  26,  para  todo  el  personal,  medios
materiales, ejecución y desarrollo de la obra. 

Se estará a lo dispuesto en los documentos que integran el Estudio de Seguridad y Salud,
redactado al efecto y que acompaña al presente Proyecto. 
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6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

6. 1. OBJETO, DEFINICIÓN, ALCANCE Y SITUACIÓN DE LA S OBRAS. 

Objeto. 

El objeto del presente Pliego de Condiciones es: 

1) Definir las obras en que será de aplicación, describiendo con detalle las distintas partes
de que se componen. 

2)  Determinar los documentos que,  además de este Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, serán de aplicación. 

3) Regular las relaciones entre los representantes de ambas partes contratantes (Propiedad
y Adjudicatario). 

4) Definir las condiciones obligatorias impuestas al Plan de Trabajo a seguir en la ejecución
de las obras. 

5) Definir las características de los materiales y las pruebas a que serán sometidos para su
admisión. 

6) Determinar la forma en que se ha previsto la realización de las unidades de obra así
como su medición y abono. 

7) Definir otras disposiciones de carácter general impuestas al contrato de ejecución. 

Definición. 

El  presente  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares,  constituye  el  conjunto  de
instrucciones,  normas y  especificaciones  que,  junto con lo  establecido  en el  Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales y lo señalado en los Planos del Proyecto, definen todos
los requisitos técnicos necesarios para la realización de las obras. 

Los documentos indicados contienen además la descripción general y localización de las
obras,  las  condiciones  que  han  de  cumplir  los  materiales,  las  instrucciones  para  la
ejecución, medición y abono de las unidades de obra y componen la norma y guía que ha
de seguir en todo momento el Contratista. 

Ámbito de aplicación. 

El  presente  Pliego  se  aplicará  exclusivamente  a  la  construcción,  dirección,  control  e
inspección de las obras contempladas en el presente proyecto. 

Emplazamiento de las obras. 

La materialización de las obras a las que se aplicarán las cláusulas del presente proyecto
se  realizará  en  el  término  municipal  de  Castellón  de  la  Plana,  en  el  emplazamiento
determinado en los planos. 

6. 2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Documentos que definen las obras. 

Las obras objeto de este proyecto quedan definidas contractualmente en los siguientes
documentos: 

Documento PLANOS: Definen la geometría de la obra de forma gráfica. 
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Documento PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES: Definición de
las obras en cuanto a su naturaleza y características físicas. 

Cuadros de Precios nº 1 y 2 del Documento  PRESUPUESTO (Definición básica de los
importes  estipulados  para  las  distintas  Unidades  de  Obra  sobre  las  que establecer  la
relación económica entre las partes, sea en cuanto a importes completos o en cuanto a las
formas y cuantías autorizadas de descomposición).

Compatibilidad y prelación de los documentos del pr oyecto. 

En caso de contradicciones e incompatibilidad entre los Documentos del presente Proyecto,
se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

El Documento Planos, tiene prelación sobre los demás documentos del Proyecto en lo que
a dimensionamiento se refiere, en caso de incompatibilidad entre los mismos. 

El  Documento Pliego de Condiciones,  tiene prelación sobre los demás documentos del
Proyecto en lo que se refiere a los materiales a emplear, ejecución, medición y valoración
de las obras. 

El Cuadro de Precios nº 1, tiene prelación sobre cualquier otro documento en lo que se
refiere a precios de las unidades de obra. 

En cualquier caso, los documentos del Proyecto tienen preferencia respecto a los Pliegos
de Condiciones Generales que se mencionan en el apartado I del presente Pliego. 

Lo  mencionado en el  Pliego de Prescripciones  Técnicas  Particulares,  y  omitido  en los
Planos,  o  viceversa,  habrá  de ser  considerado como si  estuviese  expuesto  en  ambos
documentos,  siempre que la unidad de obra esté perfectamente definida en uno u otro
documento, y que aquella tenga precio en el Presupuesto. 

Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones, o las descripciones erróneas en los
detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o
intención expuesto en los Planos y Pliego de Condiciones o que, por uso y/o costumbre,
deben ser realizados, no solo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos
detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser
ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y
Pliegos de Condiciones. 

Descripción de las obras que comprende el proyecto.  

La descripción de las obras se remite a la efectuada en el documento MEMORIA de este
proyecto. 

6.  3.  UNIDADES DE OBRA:  DESCRIPCION,  MATERIALES,  EJ ECUCION,  PRUEBAS,
ENSAYOS VERIFICACIONES, MEDICION Y ABONO. 

6. 3.1. PRESCRIPCIONES GENERALES REFERENTES A LOS M ATERIALES . 

Prescripciones Generales. 

Para todos los materiales que intervengan en la obra el contratista propondrá los lugares de
procedencia, factorías o marcas de los mismos, a la aprobación de la dirección facultativa,
esta debe manifestarse en el plazo de siete (7) días naturales a partir del de la propuesta,
operando  su  silencio  como  aprobación.  Los  materiales  procederán  de  factorías
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reconocidas, que garantizarán el cumplimiento para los suministros, de las especificaciones
del presente capítulo. 

Fijada  la  procedencia  de  los  materiales  se  efectuarán  las  pruebas  que  la  Dirección
Facultativa  disponga  para  comprobar  que  reúnen  las  condiciones  estipuladas  en  los
artículos  siguientes.  El  Director  establecerá  también  el  laboratorio  en  el  que  deben
realizarse las pruebas. Cuando el Director lo estime oportuno el Contratista facilitará las
muestras de los materiales propuestos, a fin de realizar los ensayos pertinentes. 

El transporte, manipulación y empleo de los materiales se hará de forma que no queden
alteradas sus características ni sufran ningún deterioro sus formas o dimensiones. 

Los materiales se acopiarán en lugar y forma de modo que se conserven sus propiedades
características. La Dirección Facultativa ordenará, cuando lo estime oportuno, la especial
protección de los materiales que lo requieran. 

Todo material que no cumpla las especificaciones o haya sido rehusado, será retirado de la
obra inmediatamente, salvo autorización expresa de la Dirección de Obra. 

Materiales no especificados en el presente Pliego. 

Todos aquellos materiales que, no estando especificados en artículos del presente Pliego,
sean necesarios para la ejecución de las obras que comprende este Proyecto, serán de la
mejor  calidad,  debiendo  presentar  el  Contratista,  para  su  aprobación  por  el  Arquitecto
director  de  Obra,  cuantos  catálogos,  informes  y  certificados  del  fabricante  se  estimen
necesarios. Cuando la información requerida no se considere suficiente, el Director de Obra
podrá exigir los ensayos oportunos que permitan obtener datos sobre la calidad de tales
materiales. 

El Arquitecto director de Obra podrá rechazar estos materiales, si no reuniesen a su juicio
las condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que motiva su empleo. 

Pruebas y ensayos de los materiales. 

Los ensayos, análisis y pruebas que deban realizarse en los materiales, se verificarán en el
Laboratorio que ordene el Arquitecto Director de Obra a propuesta del Contratista. 

El  contratista  podrá  presenciar  los  análisis,  ensayos  y  pruebas  que  se  realicen,  con
autorización del Director del laboratorio. 

El número de ensayos a realizar será fijado por el Arquitecto Director de Obra, a modo de
orientación en el anejo correspondiente a control de calidad se presenta una relación tanto
del tipo como del número de ensayos a realizar. 

Si  las  muestras  cumplen  satisfactoriamente  los  ensayos,  las  piezas  representadas  por
ellas, que reúnan además las otras condiciones de forma, dimensiones, etc., señaladas en
este pliego o en la oferta realizada por la  contrata y aceptada por  la propiedad, serán
convenientemente marcadas y aceptadas por el Arquitecto Director de Obra. 

Si  alguna de las muestras  no reuniera  las exigencias del  ensayo,  el  Contratista podrá
solicitar su reposición en el número de muestras adicionales que estime conveniente el
Arquitecto Director de Obra, tomadas del mismo lote cada una de las que hubiera fallado.

 Si  todas  las  muestras  adicionales  satisfacen  los  ensayos  todos  los  elementos
representados por ellas serán aceptados, y en caso contrario serán rechazados. 
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Recepción de los materiales. 

Podrán desecharse todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas
a cada uno de ellos, en particular en este Pliego. 

El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito le ordene el Arquitecto Director
de Obra para el cumplimento de las prescripciones del presente Pliego. 

Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la Dirección de Obra, se
aplicarán con la rebaja de precio que la misma determine sin más opción por parte del
Contratista que la de sustituirlos por otros que cumplan las condiciones de este Pliego. 

La recepción de los materiales, no excluye la responsabilidad del Contratista por la calidad
de ellos, que quedará subsistente hasta que se reciban las obras en que dichos materiales
se hayan empleado. 

6.3.2.  PRESCRIPCIONES  GENERALES  REFERENTES  A  LA  EJE CUCIÓN  DE  LAS
OBRAS. 

Condiciones de Ejecución. 

Las obras se ejecutarán de acuerdo con las dimensiones e instrucciones de los planos, las
prescripciones contenidas en este Pliego y las órdenes del Director de las Obras, quien
resolverá  las  cuestiones  que  se  planteen  referentes  a  la  interpretación  y/o  falta  de
definición. 

Replanteo. 

El replanteo de las obras se efectuará basándose en las referencias situadas en el terreno
y que aparecen reflejadas en los planos. 

El arquitecto director de obra podrá ordenar cuantos replanteos parciales estime necesarios
durante el periodo de construcción y en sus diferentes fases al objeto de que las obras se
ejecuten con arreglo al proyecto, excepto en aquellas partes que sufran modificación por
parte de la administración, las cuales tendrán que ser aceptadas obligatoriamente por el
contratista. 

El Contratista deberá disponer todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios
para efectuar los replanteos de detalle que aseguren que las obras se realicen en cotas,
dimensiones y  geometría  conforme a planos,  dentro de las  tolerancias  indicadas  en el
artículo correspondiente de este Pliego. 

Todos los gastos ocasionados por los replanteos, a partir del momento de adjudicación de
las obras, serán a cargo del contratista.

Los replanteos han de ser aprobados por el arquitecto director de obra, extendiéndose la
correspondiente acta para cada uno de ellos. 

Circulación y señalización. 

Todas las operaciones necesarias para la ejecución de las obras deberán llevarse a cabo
de forma que no cause perturbación innecesaria o impropia a la circulación de vehículos ni
a las propiedades contiguas. 

La  ejecución  de  las  obras  que  exija  necesaria  e  imprescindiblemente  el  corte  de  la
circulación, deberá ser aprobada por el Director de la Obra, independiente y previamente a
la tramitación de los oportunos permisos y licencias ante las instancias competentes. 
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Los gastos que se originen por este motivo, así como por la señalización de las obras,
serán a cargo del Contratista. 

Seguridad de los sistemas de ejecución. 

El Contratista, al redactar su programa de trabajos y forma de ejecución de las unidades de
obra, deberá considerar que los sistemas de ejecución ofrezcan las máximas garantías y
seguridades para reducir al mínimo los posibles accidentes y daños a las propiedades y
servicios. 

Por este motivo, cualquier sistema de trabajo, antes de su empleo, deberá proponerse al
director de obra. 

Seguro de Responsabilidad Civil. 

El Contratista, antes de iniciar la ejecución de las obras, deberá contratar a su cargo un
seguro contra todo daño, pérdida o lesión que pueda producirse a cualquier persona o bien,
a causa de la ejecución de las obras o en cumplimiento del contrato. 

En  todo  caso,  el  Contratista  queda  obligado  a  la  supervisión  por  parte  del  Arquitecto
director de las Obras por sí mismo, o a través del Gabinete jurídico que estime oportuno, de
la  póliza  suscrita,  atendiendo  a  la  posibilidad  de  que  bien  a  través  de  las  coberturas
contratadas  o  mediante  cláusula  adicional,  se  garantice  que  la  Propiedad  no  se  vea
obligada a desembolso alguno como responsable civil subsidiaria en caso de ser precisas
indemnizaciones. 

Equipos de maquinaria y medios auxiliares. 

El Contratista queda obligado a situar en las obras los equipos de maquinaria y medios
auxiliares que se hubiese comprometido a aportar  en la  licitación o en el programa de
trabajos. 

El  Director  de  Obra  deberá  aprobar  los  equipos  de  maquinaria  y  medios  auxiliares
necesarios para la ejecución de todas las unidades de obra. 

Las máquinas y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones de
funcionamiento  y  quedarán  adscritas  a  la  obra  durante  el  curso  de  ejecución  de  las
unidades en que deban utilizarse.

No podrán ser retirados sin la autorización del Director de Obra. 

Ocupación de superficie. 

Para la ejecución de las obras puede ser precisa la ocupación temporal de superficies. 

Para ello, el contratista de acuerdo con su programa de trabajos y medios de ejecución
propondrá al director de la obra las superficies que precisa ocupar. 

El director de la obra estudiará la posibilidad y propondrá al Ayuntamiento la autorizarán de
su ocupación, o modificará la propuesta debiendo ser ésta aceptada por el contratista sin
que ello pueda significar una variación en el precio o en el plazo de ejecución. 

Las superficies ocupadas lo serán libres de cargo para el contratista y su ocupación tendrá
carácter precario y provisional, y finalizará automáticamente al concluir los trabajos que la
motivaron. 
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En  el  caso  de  tener  que  modificar  la  superficie  ocupada  o  tener  que  cambiar  de
emplazamiento, todos los gastos que se produzcan serán por cuenta del contratista. 

Durante la ocupación de superficies, éstas se mantendrán, por el contratista y a su cargo,
perfectamente señalizadas y valladas. 

Al concluir las obras deberán dejarse en perfecto estado de limpieza, libres de obstáculos y
reparados los desperfectos que se hubieran podido producir. 

Todos los gastos que se produzcan por estos motivos serán cargados al contratista. 

Instalaciones de la obra. 

El contratista deberá someter al director, dentro del plazo que figure en el plan de obra, el
proyecto  de  sus  instalaciones  en  el  que  se  fijará  la  ubicación  de  la  oficina,  equipo,
instalaciones de maquinaria, línea de suministro de energía eléctrica y cuantos elementos
sean necesarios para el normal desarrollo de las obras. 

A este respecto, deberá sujetarse a las prescripciones legales vigentes. 

El  Director  de  obra  podrá  variar  la  situación  de  las  instalaciones  propuestas  por  el
contratista. 

En el plazo máximo de quince días, a contar desde el comienzo de las obras, deberá poner
a disposición del director de obra y de su personal, un local debidamente acondicionado y
con la superficie suficiente, con objeto de que pueda ser utilizado como oficina y sala de
reunión. 

6.3.3. PRESCRIPCIONES GENERALES SOBRE MEDICIÓN Y AB ONO DE LAS OBRAS. 

Condiciones Generales. 

Para  medición  de  las  distintas  unidades  de  obra,  servirán  de  base  las  definiciones
contenidas en los planos del proyecto, en los cuadros de precios y el presupuesto, o las
modificaciones autorizadas por la Dirección de Obras. 

No le  será  de abono al  Contratista  mayor  volumen  de cualquier  clase de obra  que el
definido en los planos o en las modificaciones autorizadas de estos, ni tampoco en su caso,
el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese
tenido que realizar por orden de la Dirección de Obra para subsanar cualquier defecto de
ejecución. 

Las obras cuya forma de abono no está especificada en el presente Pliego, se abonarán de
acuerdo con los precios establecidos en el cuadro de Precios nº 1 y solamente en el caso
excepcional de que no existan estos, ni las obras ejecutadas sean asimilables a alguno de
ellos,  se  establecerán  por  el  Arquitecto  director  de  Obra  los  oportunos  precios
contradictorios. 

Todas las  entibaciones,  andamios,  cimbras,  aparatos  y  demás medios  auxiliares  de  la
construcción,  serán de cuenta del  Contratista,  no abonándose por  ello  ninguna partida
especial, a no ser que se exprese claramente lo contrario en el Presupuesto. 

Las obras concluidas con sujeción a las condiciones del contrato se abonarán de acuerdo a
los precios del Cuadro nº 1 del Presupuesto. Así mismo, serán abonables al Contratista las
modificaciones del Proyecto autorizadas por la Dirección y las órdenes dadas por escrito
por la Propiedad. 
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Cuando por  consecuencia de rescisión  o por  otra  causa fuese necesario valorar  obras
incompletas,  se  aplicarán  los  precios  del  Cuadro  nº  2,  sin  que  pueda  pretenderse  la
valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho
Cuadro. 

En  ningún  caso  tendrá  derecho  el  Contratista  a  reclamación  alguna,  fundada  en  la
insuficiencia de los precios de los Cuadros o en omisiones del coste de cualquiera de los
elementos que constituyen los referidos precios. 

Las obras accesorias que no se incluyen en el Proyecto, se abonarán por lo que cubiquen a
los precios marcados en los Cuadros de Precios para las diversas unidades de obra. 

Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuese
sin  embargo  admisible  a  juicio  del  Arquitecto  director  de  Obra,  podrá  ser  recibida
provisionalmente  en  su  caso,  pero  el  Contratista  quedará  obligado  a  conformarse  sin
derecho a reclamación alguna con la rebaja que la Administración apruebe, salvo el caso
en  que  el  Contratista  prefiera  la  demolición  a  su  costa  y  rehacerla  con  arreglo  a  las
condiciones de la contrata. 

Los  trabajos  de  conservación  durante  el  plazo  de  garantía  de  todas  las  obras  que
comprende este Proyecto serán por cuenta del Contratista, salvo que expresamente en el
proyecto  se  refleje  una  partida  alzada  para  este  fin.  En estos  trabajos  se  considerará
incluido el coste de las operaciones necesarias así como el de los materiales empleados, y
no  sufrirán  alteraciones  aún  cuando  la  Administración  acuerde  prorrogar  el  plazo  de
garantía. 

En cuanto  al  abono al  Contratista  de  impuestos  o  gravámenes de cualquier  clase,  se
seguirán los criterios dispuestos en la legislación vigente. 

Gastos incluidos en los precios. 

Además  de  lo  especificado  en   el  Pliego  General  de  Cláusulas  Administrativas,  y  sin
perjuicio  de cualquier  otro  indicado explícitamente en la  unidad de que se  trate,  están
incluidos dentro de los precios unitarios,  en el concepto de costes indirectos,  todos los
gastos  ocasionados  por  las  siguientes  causas:  explotación  de  préstamos  y  canteras,
construcción de caminos de obra, suministro de agua y electricidad, señalización de las
obras  y  tramitación  de  permisos  e  indemnizaciones  a  terceros,  excepto  eventuales
expropiaciones a llevar a cabo. 

6. 3.4. PRESCRIPCIONES APLICABLES A LOS MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA.-

DEMOLICIÓNES, DESINSTALACIONES. 

• Descripción

Consiste  en  la  demolición  y/o  desinstalación,  en  caso de ser  necesaria,  de elementos
constructivos, infraestructuras o instalaciones existentes, cualquiera que sea la naturaleza
del material con el que han sido construidos, que se encuentren en la zona de afección de
las obras. 

• Condiciones del proceso de ejecución:

Los  trabajos  se  realizarán  con  medios  mecánicos  o  manuales,  en  función  de  las
características de los elementos a demoler o desinstalar,  y de forma que produzcan la
menor molestia posible a los ocupantes de las zonas próximas a la obra. 
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• Medición y abono 

Las demoliciones y desinstalaciones se abonarán, en general, conforme a lo especificado
en el Presupuesto en función de las características concretas de la partida, por unidad (u),
por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados,  por metros cuadrados (m2) o por metro
lineal (ml), pudiéndose también incluir o no en el abono la carga sobre camión. 

CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS. 

• Definición. 

Transporte  de  escombros  y  productos  sobrantes  al  vertedero,  con  carga  manual  o
mecánica sobre dúmper, camión o contenedor. 

Se transportarán al vertedero autorizado todos los materiales procedentes de demolición
que la Dirección de Obra no acepte como útiles, o sobren. 

• Ejecución. 

La  operación  de  carga se  hará  con  las  precauciones  necesarias  para  conseguir  unas
condiciones de seguridad suficiente. 

El  transporte  se  realizará  en  un  vehículo  adecuado  para  el  material  que  se  desee
transportar, dotado de los elementos necesarios para su desplazamiento correcto. 

Durante  el  transporte  los  escombros  se  protegerán  de  manera  que  no  se  produzcan
pérdidas en los trayectos empleados. 

• Medición y abono. 

La medición y abono se realizará por metro cúbico (m3), considerando el incremento por
esponjamiento que corresponda al material. 

INSTALACIONES AUXILIARES 

• Descripción

La ejecución de las obras figuradas en el presente proyecto requerirá las instalaciones
auxiliares siguientes:

- Instalación de andamios en fachadas.

- Protección y señalizaciones de seguridad, en vía pública e interior de edificios.

- Maquinaria necesaria para la total ejecución de la obra.

• Condiciones del proceso de ejecución:

Las precauciones a adoptar durante la construcción serán las previstas en la Ordenanza
General  de Seguridad e Higiene en el  Trabajo actualmente vigente y  contenidas en el
Proyecto de Seguridad que forma parte de este documento.

Como elemento primordial de seguridad se establecerá toda la señalización necesaria tanto
durante el desarrollo de las obras como su explotación, haciendo referencia bien a peligros
existentes o a las limitaciones de las estructuras.

Para ello se utilizarán, cuando existan, las correspondientes señales vigentes establecidas
por la Consellería y el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y, en su defecto, por otros
departamentos nacionales u organismos Internacionales.
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• Medición y abono. 

La medición y abono se realizará en la forma especificada en el Presupuesto. 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

• Descripción:

Como elementos de hormigón pueden considerarse:

- Forjados unidireccionales: constituidos por elementos superficiales planos con nervios,
flectando esencialmente en una dirección.  Se consideran dos tipos de forjados,  los  de
viguetas  o  semiviguetas,  ejecutadas  en obra  o  pretensadas,  y  los  de  losas  alveolares
ejecutadas en obra o pretensadas.

- Placas (losas)  sobre apoyos  aislados:  estructuras constituidas por  placas macizas o
aligeradas con nervios de hormigón armado en dos direcciones perpendiculares entre sí,
que no poseen, en general,  vigas para transmitir  las cargas a los apoyos y descansan
directamente sobre soportes con o sin capitel.

- Muros de sótanos y muros de carga.

- Pantallas: sistemas estructurales en ménsula empotrados en el terreno,  de hormigón
armado, de pequeño espesor, gran canto y muy elevada altura, especialmente aptas para
resistir acciones horizontales.

- Muros resistentes o núcleos: un conjunto de pantallas enlazadas entre sí para formar
una pieza de sección cerrada o eventualmente abierta por huecos de paso, que presenta
una mayor eficacia que las pantallas para resistir esfuerzos horizontales.

- Estructuras  aporticadas:  formadas  por  soportes  y  vigas.  Las  vigas  son  elementos
estructurales, planos o de canto, de directriz recta y sección rectangular que salvan una
determinada luz,  soportando cargas de flexión.  Los soportes son elementos de directriz
recta  y  sección  rectangular,  cuadrada,  poligonal  o  circular,  de  hormigón  armado,
pertenecientes a la estructura del edificio, que transmiten las cargas al cimiento.

• Prescripciones sobre los materiales:

- Hormigón para armar:

Se tipificará de acuerdo con el artículo 39.2 de la Instrucción EHE-08, indicando:

- la composición elegida (artículo 31.1)

- las condiciones o características de calidad exigidas (artículo 31.2)

- las características mecánicas (artículo 39)

- valor mínimo de la resistencia (articulo 31.4)

- docilidad (artículo 31.5)

El hormigón puede ser:

- fabricado en central, de obra o preparado;

- no fabricado en central.
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Materiales componentes, en el caso de que no se acopie directamente el hormigón para
armar:

- Cemento:

Los  cementos  empleados  podrán  ser  aquellos  que  cumplan  la  Instrucción  RC-08,
correspondan  a  la  clase  resistente  32,5  o  superior  y  cumplan  las  limitaciones  de  uso
establecidas  en  la  tabla  26  de  la  Instrucción  EHE-08  En  el  caso  de  cementos  que
contribuyan a la sostenibilidad, se estará a lo establecido en el anejo 13 de la Instrucción
EHE-08 

- Agua:

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no
debe  contener  ningún  ingrediente  perjudicial  en  cantidades  tales  que  afecten  a  las
propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. En
general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica.

Cuando  no  se  posean  antecedentes  de  su  utilización,  o  en  caso  de  duda,  deberán
analizarse las aguas para comprobar las condiciones establecidas en el artículo 27 de la
Instrucción EHE-08.

Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de
hormigón armado, salvo estudios especiales.

Siempre que sea posible, dispondrá las instalaciones que permitan el empleo de aguas
recicladas procedentes del lavado de los elementos de transporte del hormigón, en los
términos que se indican en el artículo 27 de la instrucción EHE-08.

- Áridos:

Los  áridos  deberán  cumplir  las  especificaciones  contenidas  en  el  artículo  28  de  la
Instrucción EHE-08.

Como  áridos  para  la  fabricación  de  hormigones  pueden  emplearse  gravas  y  arenas
existentes en yacimientos naturales o rocas machacadas, así como otros productos cuyo
empleo se encuentre sancionado por la práctica y se justifique debidamente. En el caso de
áridos reciclados se seguirá lo establecido en el anejo 15 de la Instrucción EHE-08.

Sólo se permite el empleo de áridos con una proporción muy baja de sulfuros oxidables.

Los áridos se designarán por  su tamaño máximo en mm, y en su caso,  especificar  el
empleo de árido reciclado y su porcentaje de utilización.

El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes:

- 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un
borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo mayor de 45º con la dirección del
hormigonado;

- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo no
mayor de 45º con la dirección de hormigonado,

- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes:

Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces
el espesor mínimo.
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Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el  efecto pared del
encofrado sea reducido (forjados, que sólo se encofran por una cara), en cuyo caso será
menor que 0,33 veces el espesor mínimo.

La granulometría de los áridos debe cumplir los requisitos establecidos en el artículo 28.4
de la Instrucción EHE-08.

- Otros componentes:

Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre que se
justifique con la  documentación del producto o los oportunos ensayos  que la sustancia
agregada  en  las  proporciones  y  condiciones  previstas  produce  el  efecto  deseado  sin
perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni representar peligro
para la durabilidad del hormigón ni para la corrosión de armaduras.

En los  hormigones armados se  prohíbe  la  utilización  de aditivos  en  cuya  composición
intervengan  cloruros,  sulfuros,  sulfitos  u  otros  componentes  químicos  que  puedan
ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras (artículo 29  de la Instrucción EHE-08).

- Armaduras pasivas:

Los aceros cumplirán los requisitos técnicos establecidos en los artículos 32 y 33 de la
Instrucción EHE-08.

Serán  de  acero  soldable,  no  presentarán  defectos  superficiales  ni  grietas,  y  estarán
constituidas por:

- Los diámetros nominales de las barras o rollos de acero corrugado se ajustarán a la
serie: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40 mm, y los tipos a utilizar  serán: de baja ductilidad
(AP400 T -  AP500 T), de ductilidad normal (AP400 S - AP500 S),  o de características
especiales de ductilidad (AP400 SD - AP500 SD).

Las características mecánicas mínimas garantizadas por el  Suministrador serán conformes
con  las  prescripciones  de  la  tabla  32.2.a.  Además,  deberán  tener  aptitud  al  doblado-
desdoblado o doblado simple, manifestada por la ausencia de grietas apreciables a simple
vista al efectuar el ensayo correspondiente. 

- Los  diámetros  nominales  de  los  alambres  (corrugados  o  grafilados)  empleados  en
mallas electrosoldadas y armaduras básicas electrosoldadas en celosía se ajustarán a la
serie:

4-4,5-5- 5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-11-12-14 y 16 mm, y los tipos a utilizar serán: ME
500 SD -  ME 400 SD -  ME 500 S -  ME -  400 S -  ME 500 T -  ME 400 T en mallas
electrosoldadas,  y  AB 500 SD -  AB 400  SD -  AB 500 S -  AB 500 T -  AB 400 T en
armaduras básicas electrosoldadas en celosía.

Los diámetros 4 y 4,5 m sólo pueden utilizarse en la armadura de reparto conforme al
artículo  59.2.2   de la  Instrucción  EHE-08,  así  como en el  caso de armaduras  básicas
electrosoldadas en celosías utilizadas para forjados unidireccionales de hormigón, en cuyo
caso se  podrán  utilizar  únicamente  en  los  elementos  transversales  de conexión  de  la
celosía .

- La ferralla armada, como resultado de aplicar a las armaduras elaboradas los procesos
de armado, según el artículo 69 de la EHE-08.
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- Piezas  de  entrevigado  en  forjados  cumplirán  las  condiciones  del  artículo  36  de  la
Instrucción EHE-08.

Las piezas de entrevigado puede tener función aligerante o colaborante. Las colaborantes
pueden ser de cerámica,  hormigón u otro material resistente (resistencia a compresión no
menor que la del hormigón vertido en el forjado). Las aligerantes pueden ser de cerámica,
hormigón, poliestireno expandido u otros materiales suficientemente rígidos que cumplan
con  las  exigencias  especificadas  en  la  EHE-08  sobre  carga  de  rotura,  expansión  por
humedad y reacción al fuego. 

- Accesorios,   fundamentalmente  separadores,  específicamente  diseñados,  con  una
resistencia a presión nominal de 2 N/mm2.

Recepción de los productos

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la
Parte II, Condiciones de recepción de productos, de este Pliego General de Condiciones.
En el  caso de productos que deban disponer  del  marcado CE se comprobará que los
valores cumplen con los especificados en proyecto o, en su defecto, la Instrucción EHE-08.
En otro caso, el control comprende el control de la documentación de los suministros; en su
caso, el control mediante distintivos de calidad o procedimiento que garantice un nivel de
garantía adicional equivalente; y, en su caso, el control experimental mediante ensayos.

Cada remesa o partida de los productos irá acompañada de una hoja de suministro cuyo
contenido mínimo se indica en el anejo nº 21 de la Instrucción EHE-08. La documentación
incluirá  la  información  que  se  indica,  dependiendo  de  si  es  previa  al  suministro,  si
acompaña durante al suministro o es posterior al suministro.

En el caso de que los productos tengan distintivo de calidad, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 81 de la Instrucción EHE-08, los suministradores lo entregarán al constructor
para que la dirección facultativa valore si la documentación aportada es suficiente para la
aceptación  del  producto  suministrado  o,  en  su  caso,  qué  comprobaciones  deben
efectuarse.

En el caso de efectuarse ensayos, Las entidades y los laboratorios de control de calidad
entregarán los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la
dirección facultativa.

Todas las actividades relacionadas con el control establecido por la Instrucción EHE-08
quedarán documentadas en los correspondientes registros.

- Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado:

La conformidad de un hormigón con lo establecido en el proyecto se comprobará durante
su  recepción  en la  obra,  mediante  verificación  del  contenido  de  la  documentación  del
hormigón, y en su caso, tras comprobar  su consistencia.

- Control documental: en el caso de hormigones que no estén en posesión de un distintivo
de calidad oficialmente reconocido según el anejo nº 19, el Suministrador deberá presentar
una copia compulsada del certificado de dosificación al que hace referencia el anejo nº 22,
así como del resto de los ensayos previos y de una hoja de suministro, cuyo contenido
mínimo se establece en el anejo nº 21

- Ensayos de control del hormigón:

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  
REHABILITACIÓN   DE   LA   “CASTEA  DEL  POZO”  Y  EL   “PALOMAR”   DEL  PARQUE   RIBALTA  DE   CASTELLÓN  DE   LA   PLANA   PARA   QUIOSCO-BAR

Blas Jovells Igual. Arquitecto Municipal 53



EXCMO. AYUNTAMIENTO  DE CASTELLÓN DE LA PLANA

arquitectura urbana

El  control  de  la  calidad  del  hormigón  comprenderá  el  de  su  docilidad,  resistencia,  y
durabilidad:

Salvo en los ensayos previos, la toma de muestras se realizará en el punto de vertido del
hormigón (obra o instalación de prefabricación), a la salida de éste del correspondiente
elemento de transporte y entre ¼ y ¾ de la descarga.  El representante del  laboratorio
levantará  un  acta,  según  el  anejo  21  de  la  Instrucción  EHE-08,   para  cada  toma de
muestras, que deberá estar suscrita por todas las partes presentes, quedándose cada uno
con una copia de la misma.

Control de la docilidad (artículo 86.3.1), se comprobará mediante la determinación de la
consistencia del hormigón fresco por el método del asentamiento, según UNE EN 12350-2.
En el caso de hormigones autocompactantes, se estará a lo indicado en el anejo 17 de la
Instrucción EHE-08. Los ensayos se realizarán siguiendo las consideraciones del artículo
86.5.2 de la Instrucción EHE-08.

Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control
indirecto de la resistencia o cuando lo ordene la dirección facultativa.

Control de la penetración del agua (artículo 86.3.3). Se comprobará mediante ensayos de
resistencia a compresión efectuados sobre probetas fabricadas y curadas.

Control de la resistencia (artículo 86.3.2), se comprobará mediante ensayos de resistencia
a compresión efectuados sobre probetas fabricadas y curadas.

Con independencia de los ensayos previos y característicos (preceptivos si no se dispone
de experiencia previa en materiales, dosificación y proceso de ejecución previstos), y de los
ensayos  de  información complementaria,  la  Instrucción  EHE-08 establece  con carácter
preceptivo el control de la resistencia a lo largo de la ejecución mediante los ensayos de
control, indicados en el artículo 86.5.

Los  ensayos  de  control  de  resistencia  tienen  por  objeto  comprobar  que  la  resistencia
característica del hormigón de la obra es igual o superior  a la de proyecto y estará en
función de si disponen de un distintivo de calidad y el nivel de garantía para el que se haya
efectuado el reconocimiento. El control podrá realizarse según las siguientes modalidades:

- Hormigón no fabricado en central:

- El  hormigón  no  fabricado  en  central  solo  puede  utilizarse  para  hormigones  no
estructurales, de acuerdo con lo indicado en el anejo nº 18 de la Instrucción EHE-08, como
el hormigón de limpieza o el empleado para aceras, bordillos o rellenos.

- Cemento (artículos 26 y 85.1 de la Instrucción EHE-08, Instrucción RC-08.y ver Parte II,
Marcado CE, 19.1).

Se establece la recepción del cemento conforme a la Instrucción RC-08. 

El responsable de la recepción del cemento deberá conservar una muestra preventiva por
lote durante 100 días.

• Control documental:

Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que acredite que está
legalmente fabricada y comercializada, de acuerdo con lo establecido la Instrucción RC-08. 

• Ensayos de control:
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Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro y cuando lo
indique la  dirección  facultativa,  se realizarán  los  ensayos  de recepción previstos  en  la
Instrucción  RC-08  y  los  correspondientes  a  la  determinación  del  ión  cloruro,  según  la
Instrucción EHE-08.

Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la dirección facultativa, se
comprobarán:  componentes  del  cemento,  principio  y  fin  de  fraguado,  resistencia  a
compresión y estabilidad de volumen.

Distintivo de calidad. Marca N de AENOR. Homologación MICT.

- Agua (artículos 27 y 85.5 de la Instrucción EHE-08):

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, no se utilice agua potable de red de
suministro., o en caso de duda, se realizarán los siguientes ensayos:

Ensayos (según normas UNE): exponente de hidrógeno pH. Sustancias disueltas. Sulfatos.
Ion Cloruro. Hidratos de carbono. Sustancias orgánicas solubles en éter.

- Áridos (artículo 28, 85.2 de la Instrucción EHE-08 y ver Marcado CE):

Control documental:

Salvo en el caso al de áridos de autoconsumo (en el que el Suministrador de hormigón o de
los elementos prefabricados, deberá aportar un certificado de ensayo conforme al artículo
85.2  de  la  Instrucción  EHE-08),  los  áridos  deberán  disponer  del  marcado  CE  con  un
sistema de evaluación de la conformidad 2+.

Otros componentes (artículos 29 y 30 de la Instrucción EHE-08 y ver Marcado CE).

Control documental:

En el caso de aditivos que no dispongan de marcado CE, el suministrador deberá aportar
un certificado de ensayo, con antigüedad inferior a seis meses conforme al artículo 85.3 de
la Instrucción EHE-08.

No  podrán  utilizarse  aditivos  que  no  se  suministren  correctamente  etiquetados  y
acompañados del certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física.

Cuando  se  utilicen  cenizas  volantes  o  humo  de  sílice,  se  exigirá  el  correspondiente
certificado  de  garantía  emitido  por  un  laboratorio  con  los  resultados  de  los  ensayos
prescritos en el artículo 30 de la Instrucción EHE-08.

Ensayos de control:

Se realizarán los ensayos de aditivos y adiciones indicados en los artículos 29, 30, 85.3 y
85.4 acerca de su composición química y otras especificaciones.

Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los aditivos
sobre las características de calidad del hormigón. Tal comprobación se realizará mediante
los ensayos previos citados en el artículo 86 de la Instrucción EHE-08.

- Acero en armaduras pasivas:

En el caso de que el acero no esté en posesión del marcado CE o de un distintivo de
calidad con un reconocimiento oficial en vigor, conforme se establece en el anejo 19 de la
Instrucción  EHE-08,  la  demostración  de  la  conformidad  del  acero  (características
mecánicas,  de  adherencia,  geométricas,  y  adicionales  para  el  caso  de  procesos  de
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elaboración  con  soldadura  resistente)  se  realizará  mediante  ensayos  tal  y  como  se
especifica en los artículos 87 y 88 de la Instrucción EHE-08. 

El suministrador proporcionará un certificado en el que se exprese la conformidad con la
Instrucción EHE-08, de la totalidad de las armaduras suministradas con expresión de las
cantidades  reales  correspondientes  a  cada  tipo,  así  como  su  trazabilidad  hasta  los
fabricantes, de acuerdo con la información disponible en la documentación que establece la
UNE EN 10080. Asimismo, cuando entre en vigor el marcado CE para los productos de
acero,  el  Suministrador de la  armadura facilitará al  constructor  copia del  certificado de
conformidad incluida en la documentación que acompaña al citado marcado CE. En el caso
de instalaciones en obra, el constructor elaborará y entregará a la dirección facultativa un
certificado equivalente al indicado para las instalaciones ajenas a la obra.

No deberá  emplearse  cualquier  acero  que presente  picaduras  o  un  nivel  de  oxidación
excesivo que pueda afectar a sus condiciones de adherencia (sección afectada superior al
1% de la sección inicial).

El  suministro  de  armaduras  elaboradas  y  ferralla  armada se  realizará  quedando estas
exentas  de  pintura,  grasa  o  cualquier  otra  sustancia  nociva  que  pueda  afectar
negativamente al acero, al hormigón o a la adherencia entre ambos.

- Acero en armaduras activas 

Cuando el acero para armaduras activas disponga de marcado CE, su conformidad se
comprobará mediante la verificación documental, en otro caso, el control se realizará según
se especifica en el artículo 89 de la Instrucción EHE-08. 

- Elementos resistentes de los forjados:

Viguetas prefabricadas de hormigón, u hormigón y arcilla cocida.

Losas alveolares pretensadas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.2.1).

Según la Instrucción EHE-08, para la recepción de elementos y sistemas de pretensado, se
comprobará aquélla documentación que avale que los elementos de pretensado que se van
a suministrar están legalmente comercializados y, en su caso, el certificado de conformidad
del marcado CE, en su caso, certificado de que el sistema de aplicación del pretensado
está en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido (lo que permitirá eximir
la realización de las restantes comprobaciones); además de la documentación general a la
que hace referencia el apartado 79.3.1.

- Piezas de entrevigado en forjados:

Cuando  dispongan  de  marcado  CE,  su  conformidad  podrá  ser  suficientemente
comprobada,  mediante  la  verificación  de  las  categorías  o  valores  declarados  en  la
documentación.  En  este  caso,  está  especialmente  recomendado  que  se  efectué  una
inspección de las instalaciones de prefabricación, a las que se refiere la EHE-08.

El control de recepción debe efectuarse tanto sobre los elementos prefabricados en una
instalación industrial ajena a la obra como sobre aquéllos prefabricados directamente por el
constructor en la propia obra.

Las piezas irán acompañadas de la hoja de suministro a la que hace referencia el apartado
79.3.1de la  Instrucción EHE-08; se comprobará la  conformidad con los  coeficientes de
seguridad  de  los  materiales  que  hayan  sido  adoptados  en  el  proyecto.  La  dirección
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facultativa comprobara que se ha controlado la conformidad de los productos directamente
empleados para la prefabricación del elemento estructural y, en particular, la del hormigón,
la de las armaduras elaboradas y la de los elementos de pretensado (mediante la revisión
de los registros documentales, la comprobación de los procedimientos de recepción o, en el
caso de elementos prefabricados que no estén en posesión de un distintivo oficialmente
reconocido,  mediante  la  realización  de  ensayos  sobre  muestras  tomadas  en  la  propia
instalación  de  prefabricación).  Al  menos  una  vez  durante  la  obra,  se  realizará  una
comprobación experimental de los procesos de fabricación y de la geometría según se
especifica en los apartados 91.5.3.3 y 91.5.3.4, respectivamente, de la Instrucción EHE-08.

Se comprobará que los elementos llevan un código o marca de identificación que, junto con
la  documentación  de  suministro,  permite  conocer  el  fabricante,  el  lote  y  la  fecha  de
fabricación de forma que se pueda, en su caso, comprobar la trazabilidad de los materiales
empleados para la prefabricación de cada elemento.

Almacenamiento  y  manipulación  (criterios  de  uso,  gestión  de  residuos,  conservación  y
mantenimiento)

El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos
que se vayan a colocar en la obra que asegure la trazabilidad de los mismos. Este sistema,
especificado en el artículo 66.2 de la Instrucción EHE-08 dispondrá de un registro de los
suministradores, un sistema de almacenamiento de los acopios y un sistema y seguimiento
de las unidades ejecutadas de la obra. 

Los  materiales  componentes  del  hormigón  se  almacenarán  y  trasportarán  evitando  el
entremezclado,  contaminación,  deterioro  o  cualquier  otra  alteración  significativa  de  sus
características.

- Cemento:

Si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares ventilados y no
húmedos; si el suministro se realiza a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos
o recipientes que lo aíslen de la humedad.

Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento
del cemento no debe ser muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento
máximo aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes, respectivamente, para las
clases  resistentes 32,5,  42,5  y  52,5.  Si  el  período  de almacenamiento  es  superior,  se
comprobará que las características del cemento continúan siendo adecuadas.

- Áridos:

Los  áridos  deberán  almacenarse,  sobre  una  base  anticontaminante,  de  tal  forma que
queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente, y especialmente, por el
terreno,  no  debiendo  mezclarse  de  forma  incontrolada  las  distintas  fracciones
granulométricas mediante tabiques separadores o con espaciamientos amplios entre ellos.

Deberán también adoptarse las precauciones necesarias para eliminar  en lo  posible la
segregación de los áridos, tanto durante el almacenamiento como durante el transporte.

En el caso de que existan instalaciones para almacenamiento de agua o aditivos, serán
tales que eviten cualquier contaminación.

- Aditivos:
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Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y
que sus propiedades no se vean afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas
temperaturas,  etc.).  Los  aditivos  líquidos  o  diluidos  en  agua  deben  almacenarse  en
depósitos protegidos de la helada y que dispongan de elementos agitadores para mantener
los líquidos en suspensión.  Los aditivos pulverulentos,  se almacenarán con las mismas
condiciones que los cementos.

- Adiciones:

Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán equipos
similares a los utilizados para el cemento, debiéndose almacenar en recipientes y silos
impermeables que los protejan de la humedad y de la contaminación, los cuales estarán
perfectamente identificados para evitar posibles errores de dosificación.

- Armaduras pasivas:

Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se
protegerán de la lluvia,  la humedad del suelo y la eventual agresividad de la atmósfera
ambiente. Hasta el momento de su elaboración, armado o montaje se conservarán en obra,
cuidadosamente clasificadas para garantizar la necesaria trazabilidad. 

- Armaduras activas:

Las armaduras de pretensado se transportarán debidamente protegidas contra la humedad,
deterioro contaminación, grasas, etc. asegurando que el medio de transporte tiene la caja
limpia y el material está cubierto con lona.

Para  eliminar  los  riesgos  de oxidación  o  corrosión,  el  almacenamiento  se  realizará  en
locales  ventilados  y  al  abrigo  de  la  humedad  del  suelo  y  paredes.  En el  almacén se
adoptarán  las  precauciones  precisas  para  evitar  que  pueda  ensuciarse  el  material  o
producirse  cualquier  deterioro  de  los  aceros  debido  a  ataque químico,  operaciones  de
soldadura realizadas en las proximidades, etc.

Antes de almacenar  las armaduras se comprobará que están limpias,  sin  manchas de
grasa,  aceite,  pintura,  polvo,  tierra  o  cualquier  otra  materia  perjudicial  para  su  buena
conservación y posterior adherencia.

Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y
los lotes de que procedan.

El  estado de superficie  de todos los aceros podrá ser  objeto  de  examen en cualquier
momento antes de su uso, especialmente después de un prolongado almacenamiento en
obra o taller, para asegurar que no presentan alteraciones perjudiciales.

- Elementos prefabricados:

Para el transporte deberá tenerse en cuenta como mínimo que: el apoyo sobre las cajas del
camión no introducirá esfuerzos no contemplados en el proyecto,  la carga deberá estar
atada,  todas  las piezas estarán separadas para  evitar  impactos entre ellas  y,  caso de
transporte en edades muy tempranas del elemento, deberá evitarse su desecación.

Tanto la manipulación, a mano o con medios mecánicos como el izado y acopio de los
elementos prefabricados en obra  se realizará  siguiendo las instrucciones indicadas por
cada fabricante, almacenándose en su posición normal de trabajo, sobre apoyos que eviten
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el contacto con el terreno o con cualquier producto que las pueda deteriorar. Si alguna
resultase dañada afectando a su capacidad portante deberá desecharse.

Los elementos deberán acopiarse sobre apoyos horizontales lo suficientemente rígidos en
función del suelo, sus dimensiones y el peso. Las viguetas y losas alveolares pretensadas
se apilarán limpias sobre durmientes, que coincidirán en la misma vertical, con vuelos, en
su caso, no mayores que 0,50 m, ni alturas de pilas superiores a 1,50 m, salvo que el
fabricante indique otro valor.

• Prescripciones sobre la ejecución por unidades de  obra

· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

No se empleará aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón, salvo
que una entidad de control elabore un certificado de que los paneles empleados han sido
sometidos a un tratamiento que evita la reacción con los álcalis del cemento, y se facilite a
la dirección facultativa.

En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro
cálcico ni en general productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos
u  otros  componentes  químicos  que  puedan  ocasionar  o  favorecer  la  corrosión  de  las
armaduras.

En  el  caso  de  estructuras  pretensadas,  se  prohíbe  el  uso de cualquier  sustancia  que
catalice la absorción del hidrógeno por el acero.

Para  prevenir  el  fenómeno electroquímico  de la  corrosión  galvánica  entre  metales  con
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:

- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.

- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

- Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.

Para armaduras activas:  Se prohíbe la  utilización  de empalmes o sujeciones con otros
metales distintos del acero, así como la protección catódica. Con carácter general, no se
permitirá el uso de aceros protegidos por recubrimientos metálicos. La dirección facultativa
podrá permitir su uso cuando exista un estudio experimental que avale su comportamiento
como adecuado para el caso concreto de cada obra.

Proceso de ejecución

· Ejecución

- Condiciones generales:

Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad ambiental a la que
se encuentre sometido cada elemento, para evitar su degradación pudiendo alcanzar la
duración de la vida útil acordada, según lo indicado en proyecto. 

Se  cumplirán  las  prescripciones  constructivas  indicadas  en  la  Norma  de  Construcción
Sismorresistente NCSE-02 que sean de aplicación, según lo indicado en proyecto, para
cada uno de los elementos:

- Vigas de H.A.: disposiciones del armado superior, armado inferior, estribos, etc.
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-  Soportes de hormigón armado:  armado longitudinal,  cercos,  armaduras de espera en
nudos de arranque, armado de nudos intermedios y nudos superiores, etc.

- Forjados: disposiciones del armado superior, armado en nudos, armadura de reparto, etc.

- Pantallas de rigidización: disposiciones de la armadura base, cercos en la parte baja de
los bordes, etc.

- Elementos prefabricados: tratamiento de los nudos.

Buenas prácticas medioambientales para la ejecución:

En el  caso de que el  hormigón se  fabrique en central  de  obra,  el  constructor  deberá
efectuar un autocontrol equivalente al del hormigón preparado en central,  definido en el
artículo 71.2.4 de la EHE-08.

Especialmente  en  el  caso  de  cercanía  con  núcleos  urbanos,  el  constructor  procurará
planificar  las  actividades  para  minimizar  los  períodos  en  los  que  puedan  generarse
impactos de ruido y, en su caso, que sean conformes con las correspondientes ordenanzas
locales.

Todos los agentes que intervienen en la ejecución (constructor, dirección facultativa, etc.)
de  la  estructura  deberán  velar  por  la  utilización  de  materiales  y  productos  que  sean
ambientalmente adecuados.

Además de los criterios citados, se podrán seguir los establecidos en el artículo 77.3 de la
Instrucción EHE-08 de buenas prácticas medioambientales para la ejecución.

- Replanteo:

El constructor velará para que los ejes de los elementos, las cotas y la geometría de las
secciones de cada uno de elementos estructurales, sean conformes con lo establecido en
el proyecto, teniendo para ello en cuenta las tolerancias establecidas en el mismo o, en su
defecto, en el anejo nº 11 de la Instrucción EHE-08

- Ejecución de la ferralla:

La distancia libre,  horizontal  y vertical,  entre dos barras aisladas consecutivas,  salvo el
caso de grupos de barras, será igual o superior al mayor de los tres valores siguientes 20
mm (salvo  en  viguetas  y  losas  alveolares  pretensadas,  donde  se  tomará  15  mm),  el
diámetro de la mayor ó 1,25 veces el tamaño máximo del árido.

Corte: se llevará a cabo de acuerdo con, utilizando procedimientos automáticos (cizallas,
sierras, discos…) o maquinaria específica de corte automático.

Doblado: las barras corrugadas se doblarán en frío.

En el caso de mallas electrosoldadas rigen las mismas limitaciones anteriores siempre que
el doblado se efectúe a una distancia igual a 4 diámetros contados a partir del nudo, o
soldadura, más próximo. En caso contrario el diámetro mínimo de doblado no podrá ser
inferior a 20 veces el diámetro de la armadura. No se admitirá el enderezamiento de codos,
incluidos  los  de  suministro,  salvo  cuando  esta  operación  pueda  realizarse  sin  daño,
inmediato o futuro, para la barra correspondiente.

Colocación  de  las  armaduras:  las  jaulas  o  ferralla  serán  lo  suficientemente  rígidas  y
robustas para asegurar la inmovilidad de las barras durante su transporte y montaje y el
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hormigonado de la pieza, de manera que no varíe su posición especificada en proyecto y
permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras.

Separadores: los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes deberán ser de
hormigón, mortero, o plástico rígido o de otro material apropiado, quedando prohibidos los
de madera,  cualquier  material  residual  de obra aunque sea ladrillo  u hormigón y,  si  el
hormigón ha de quedar visto, los metálicos. Se comprobarán en obra los espesores de
recubrimiento indicados en proyecto. Los recubrimientos deberán garantizarse mediante la
disposición de los correspondientes elementos separadores colocados en obra.

Empalmes: en los empalmes por solapo de armaduras pasivas,  la separación entre las
barras será de 4 diámetros como máximo. En las armaduras en tracción esta separación no
será  inferior  a  los  valores  indicados  para  la  distancia  libre  entre  barras  aisladas.  En
armaduras activas, los empalmes se realizarán en las secciones indicadas en el proyecto, y
se  dispondrán  en  alojamientos  especiales  de  longitud  suficiente  para  poder  moverse
libremente durante el tesado.

Las soldaduras a tope de barras de distinto diámetro podrán realizarse siempre que la
diferencia entre diámetros sea inferior a 3 mm. 

Se prohíbe el enderezamiento en obra de las armaduras activas.

Antes  de  autorizar  el  hormigonado,  y  una  vez  colocadas  y,  en  su  caso,  tesas  las
armaduras, se comprobará si su posición, así como la de las vainas, anclajes y demás
elementos, concuerdan con la indicada en los planos, y si las sujeciones son las adecuadas
para garantizar su invariabilidad durante el  hormigonado y vibrado.  Si fuera preciso,  se
efectuarán las oportunas rectificaciones.

- Fabricación y transporte a obra del hormigón:

Criterios generales: las materias primas se amasarán de forma que se consiga una mezcla
íntima y uniforme, estando todo el árido recubierto de pasta de cemento. La dosificación del
cemento,  de  los  áridos  y  en  su  caso,  de  las  adiciones,  se  realizará  en  peso.  No  se
mezclarán  masas  frescas  de  hormigones  fabricados  con  cementos  no  compatibles
debiendo limpiarse las hormigoneras antes de comenzar la fabricación de una masa con un
nuevo tipo de cemento no compatible con el de la masa anterior. El amasado se realizará
con un período  de batido,  a la  velocidad de régimen,  no  inferior  a noventa  segundos.
Queda expresamente prohibida la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u
otras  sustancias  que  puedan  alterar  la  composición  original  de  la  masa  fresca,  con
excepción de lo especificado en el artículo 71.4.2 de la instrucción EHE-08. 

Transporte del hormigón preparado: el transporte mediante amasadora móvil se efectuará
siempre a velocidad de agitación y no de régimen. El tiempo transcurrido entre la adición de
agua de amasado y la colocación del hormigón no debe ser mayor a una hora y media,
salvo uso de aditivos retardadores de fraguado o que el fabricante establezca un plazo
inferior en la hoja de suministro. En tiempo caluroso, el tiempo límite debe ser inferior salvo
que se hayan adoptado medidas especiales para aumentar el tiempo de fraguado.

- Cimbras y apuntalamientos:

El constructor, antes de su empleo en obra, deberá disponer de un proyecto de cimbra que
al menos contemple los siguientes aspectos: justifique su seguridad, contenga planos que
defina completamente la cimbra y sus elementos, y contenga un pliego de prescripciones
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que  indique  las  características  a  cumplir  de  los  elementos  de  la  cimbra.  Además,  el
constructor deberá disponer de un procedimiento escrito para el montaje o desmontaje de
la cimbra o apuntalamiento y, si fuera preciso, un procedimiento escrito para la colocación
del hormigón para limitar flechas y asentamientos.

Además, la dirección facultativa dispondrá de un certificado facilitado por el constructor y
firmado por persona física, que garantice los elementos de la cimbra. 

Las cimbras se realizarán según lo indicado en EN 1282. Se dispondrán durmientes de
reparto para el apoyo de los puntales. Si los durmientes de reparto descansan directamente
sobre el  terreno,  habrá  que cerciorarse de que no puedan asentar  en él.  Los tableros
llevarán marcada la altura a hormigonar.  Las juntas de los tableros serán estancas, en
función de la consistencia del hormigón y forma de compactación. Se unirá el encofrado al
apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia arriba (levantamiento),
durante el hormigonado. Se fijarán las cuñas y, en su caso, se tensarán los tirantes. Los
puntales  se arriostrarán en las  dos  direcciones,  para  que el  apuntalado sea capaz de
resistir  los  esfuerzos  horizontales  que  puedan  producirse  durante  la  ejecución  de  los
forjados. En los forjados de viguetas armadas se colocarán los apuntalados nivelados con
los apoyos y sobre ellos se colocarán las viguetas. En los forjados de viguetas pretensadas
se colocarán las viguetas ajustando a continuación los apuntalados. Los puntales deberán
poder transmitir la fuerza que reciban y, finalmente, permitir el desapuntalado con facilidad.

- Encofrados y moldes:

Serán lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las
juntas, indicándose claramente sobre el encofrado la altura a hormigonar y los elementos
singulares. Los encofrados pueden ser de madera, cartón, plástico o metálicos, evitándose
el metálico en tiempos fríos y los de color negro en tiempo soleado. Se colocarán dando la
forma requerida  al  soporte  y  cuidando  la  estanquidad  de  la  junta.  Los  de  madera  se
humedecerán ligeramente, para no deformarlos, antes de verter el hormigón. 

Los  productos  desencofrantes  o  desmoldeantes  aprobados  se  aplicarán  en  capas
continuas y uniformes sobre la superficie interna del encofrado o molde, colocándose el
hormigón  durante  el  tiempo  en  que estos  productos  sean efectivos.  Los  encofrados  y
moldes de madera se humedecerán para evitar  que absorban el agua contenida en el
hormigón. Por otra parte, las piezas de madera se dispondrán de manera que se permita su
libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales.

En la colocación de las placas metálicas de encofrado y posterior vertido de hormigón, se
evitará  la  disgregación  del  mismo,  picándose  o  vibrándose  sobre  las  paredes  del
encofrado.  Tendrán  fácil  desencofrado,  no  utilizándose  gasoil,  grasas  o  similares.  El
encofrado (los fondos y laterales) estará limpio en el momento de hormigonar, quedando el
interior  pintado con desencofrante antes del  montaje,  sin  que se produzcan goteos,  de
manera  que  el  desencofrante  no  impedirá  la  ulterior  aplicación  de  revestimiento  ni  la
posible ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que
posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente. La sección del elemento no
quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del encofrado ni de
otros. No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. El desencofrado se realizará
sin golpes y sin sacudidas.

- Colocación de las viguetas y piezas de entrevigados:
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Se izarán las viguetas desde el  lugar de almacenamiento hasta su lugar de ubicación,
cogidas de dos o más puntos, siguiendo las instrucciones indicadas por cada fabricante
para la manipulación, a mano o con grúa. Se colocarán las viguetas en obra apoyadas
sobre  muros  y/o  encofrado,  colocándose  posteriormente  las  piezas  de  entrevigado,
paralelas, desde la planta inferior,  utilizándose bovedillas ciegas y apeándose, si así se
especifica  en  proyecto,  procediéndose  a  continuación  al  vertido  y  compactación  del
hormigón. Si alguna resultara dañada afectando a su capacidad portante será desechada.
En los forjados reticulares, se colocarán los casetones en los recuadros formados entre los
ejes del replanteo. En los forjados no reticulares, la vigueta quedará empotrada en la viga,
antes de hormigonar. Finalizada esta fase, se ajustarán los puntales y se procederá a la
colocación de las piezas de entrevigado, las cuales no invadirán las zonas de macizado o
del cuerpo de vigas o soportes. Se dispondrán los pasatubos y se encofrarán los huecos
para  instalaciones.  En  los  voladizos  se  realizarán  los  oportunos  resaltes,  molduras  y
goterones, que se detallen en el proyecto; así mismo se dejarán los huecos precisos para
chimeneas,  conductos  de  ventilación,  pasos  de  canalizaciones,  etc.  Se  encofrarán  las
partes macizas junto a los apoyos. 

Además de lo anterior, se tendrá en cuenta lo establecido en el anejo 12 de la Instrucción
EHE-08.

- Colocación de las armaduras:

Se colocarán las armaduras sobre el encofrado, con sus correspondientes separadores. La
armadura de negativos se colocará preferentemente bajo la armadura de reparto. Podrá
colocarse por encima de ella siempre que ambas cumplan las condiciones requeridas para
los recubrimientos y esté debidamente asegurado el anclaje de la armadura de negativos
sin contar con la armadura de reparto. En los forjados de losas alveolares pretensadas, las
armaduras de continuidad y las de la losa superior hormigonada en obra, se mantendrán en
su posición mediante los separadores necesarios. En muros y pantallas se anclarán las
armaduras  sobre  las  esperas,  tanto  longitudinal  como  transversalmente,  encofrándose
tanto el trasdós como el intradós, aplomados y separadas sus armaduras. Se utilizarán
calzos  separadores  y  elementos  de  suspensión  de  las  armaduras  para  obtener  el
recubrimiento adecuado y posición correcta de negativos en vigas.

Colocación y  aplomado de la  armadura del  soporte;  en caso de reducir  su sección se
grifará la parte correspondiente a la espera de la armadura, solapándose la siguiente y
atándose ambas. Los cercos se sujetarán a las barras principales mediante simple atado u
otro  procedimiento  idóneo,  prohibiéndose  expresamente  la  fijación  mediante  puntos  de
soldadura una vez situada la ferralla en los moldes o encofrados. Encofrada la viga, previo
al  hormigonado,  se  colocarán  las  armaduras  longitudinales  principales  de  tracción  y
compresión, y las transversales o cercos según la separación entre sí obtenida.

- Puesta en obra del hormigón:

No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. Antes de hormigonar
se comprobará que no existen elementos extraños, como barro, trozos de madera, etc. y se
regará abundantemente, en especial si se utilizan piezas de entrevigado de arcilla cocida.
No se colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita
una compactación completa de la masa. No se efectuará el hormigonado en tanto no se
obtenga  la  conformidad de la  Dirección  de  Obra,  una  vez  que se  hayan  revisado  las
armaduras  ya  colocadas  en  su  posición  definitiva.  En  general,  se  controlará  que  el
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hormigonado del elemento, se realice en una jornada. Se adoptarán las medias necesarias
para  que,  durante  el  vertido  y  colocación  de las  masas  de hormigón,  no  se  produzca
disgregación de la mezcla, evitándose los movimientos bruscos de la masa, o el impacto
contra los encofrados verticales y las armaduras. Queda prohibido el vertido en caída libre
para alturas superiores a un metro. En el caso de vigas planas el hormigonado se realizará
tras la colocación de las armaduras de negativos, siendo necesario el montaje del forjado.
En el caso de vigas de canto con forjados apoyados o empotrados, el hormigonado de la
viga será anterior a la colocación del forjado, en el caso de forjados apoyados y tras la
colocación  del  forjado,  en  el  caso  de  forjados  semiempotrados.  En  el  momento  del
hormigonado, las superficies de las piezas prefabricadas que van a quedar en contacto con
el  hormigón  vertido  en  obra  deben  estar  exentas  de  polvo  y  convenientemente
humedecidas para garantizar la adherencia entre los dos hormigones.

El hormigonado de los nervios o juntas y la losa superior se realizará simultáneamente,
compactando con medios adecuados a la consistencia del hormigón. En los forjados de
losas alveolares pretensadas se asegurará que la junta quede totalmente rellena. En el
caso de losas alveolares pretensadas,  la  compactación del  hormigón de relleno de las
juntas se realizará con un vibrador que pueda penetrar en el ancho de las juntas. Las juntas
de hormigonado perpendiculares a las viguetas deberán disponerse a una distancia de
apoyo no menor que 1/5 de la luz, más allá de la sección en que acaban las armaduras
para  momentos  negativos.  Las  juntas  de  hormigonado  paralelas  a  las  mismas  es
aconsejable situarlas sobre el eje de las piezas de entrevigado y nunca sobre los nervios.

En  losas/  forjados  reticulares  el  hormigonado  de  los  nervios  y  de  la  losa  superior  se
realizará simultáneamente. Se hormigonará la zona maciza alrededor de los pilares. La
placa apoyará sobre los pilares (ábaco).

- Compactación del hormigón:

Se  realizará  mediante  los  procedimientos  adecuados  a  la  consistencia  de  la  mezcla,
debiendo  prolongarse  hasta  que  refluya  la  pasta  a  la  superficie.  La  compactación  del
hormigón se hará con vibrador, controlando la duración, distancia, profundidad y forma del
vibrado.  No se rastrillará en forjados. Como criterio general el  hormigonado en obra se
compactará  por  picado  con  barra  (los  hormigones  de consistencia  blanda  o  fluida,  se
picarán hasta la capa inferior ya compactada), vibrado enérgico, (los hormigones secos se
compactarán, en tongadas no superiores a 20 cm) y vibrado normal en los hormigones
plásticos o blandos. El revibrado del hormigón deberá ser objeto de aprobación por parte
de la dirección de Obra.

- Juntas de hormigonado:

Deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se situarán en dirección lo más normal
posible a la de las tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial.
Se les dará la  forma apropiada que asegure una unión  lo  más íntima posible entre el
antiguo y el nuevo hormigón. Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado
no  previstas  en  el  proyecto  se  dispondrán  en  los  lugares  que  apruebe  la  dirección
facultativa,  y  preferentemente  sobre  los  puntales  de  la  cimbra.  Se  evitarán  juntas
horizontales.  No  se  reanudará  el  hormigonado  de  las  mismas  sin  que  hayan  sido
previamente  examinadas  y  aprobadas  por  la  dirección  de  obra.  Antes  de  reanudar  el
hormigonado se limpiará la  junta de toda suciedad o árido suelto y se retirará la  capa
superficial de mortero utilizando para ello chorro de arena o cepillo de alambre. Se prohíbe
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a tal  fin el  uso de productos corrosivos.  Para asegurar una buena adherencia entre el
hormigón  nuevo  y  el  antiguo  se  eliminará  toda  lechada  existente  en  el  hormigón
endurecido, y en el caso de que esté seco, se humedecerá antes de proceder al vertido del
nuevo hormigón. Se autorizará el empleo de otras técnicas para la ejecución de juntas
siempre que se justifiquen previamente mediante ensayos de suficiente garantía.

La forma de la junta será la adecuada para permitir el paso de hormigón de relleno, con el
fin de crear un núcleo capaz de transmitir  el esfuerzo cortante entre losas colaterales y
para, en el caso de situar en ella armaduras, facilitar su colocación y asegurar una buena
adherencia.  La  sección  transversal  de  las  juntas  deberá  cumplir  con  los  requisitos
siguientes: el ancho de la junta en la parte superior de la misma no será menor que 30 mm;
el ancho de la junta en la parte inferior de la misma no será menor que 5 mm, ni al diámetro
nominal máximo de árido.

- Hormigonado en temperaturas extremas:

La  temperatura  de  la  masa  del  hormigón  en  el  momento  de  verterla  en  el  molde  o
encofrado,  no  será  inferior  a  5  ºC.  No  se  autorizará  el  hormigonado  directo  sobre
superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas, sin haber retirado
previamente  las  partes  dañadas  por  el  hielo.  Se  prohíbe  verter  el  hormigón  sobre
elementos cuya temperatura sea inferior a 0 ºC. En general se suspenderá el hormigonado
cuando llueva  con intensidad,  nieve,  exista  viento  excesivo,  una temperatura  ambiente
superior  a 40  ºC o se prevea  que dentro de  las  48 h siguientes,  pueda descender  la
temperatura  ambiente  por  debajo  de  los  0  ºC.  El  empleo  de  aditivos  anticongelantes
requerirá una autorización expresa de la dirección de obra. Cuando el hormigonado se
efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la evaporación
del agua de amasado, estas medidas deberán acentuarse para hormigones de resistencias
altas. Para ello, los materiales y encofrados deberán estar protegidos del soleamiento y una
vez vertido se protegerá la mezcla del sol y del viento, para evitar que se deseque.

- Curado del hormigón:

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad
del  hormigón  durante  el  fraguado  y  primer  período  de  endurecimiento,  mediante  un
adecuado curado. Si  el  curado se realiza mediante riego directo,  éste se hará sin que
produzca deslavado de la superficie y utilizando agua sancionada como aceptable por la
práctica. Queda prohibido el empleo de agua de mar para hormigón armado o pretensado,
salvo estudios especiales. Si el curado se realiza empleando técnicas especiales (curado al
vapor, por ejemplo) se procederá con arreglo a las normas de buena práctica propias de
dichas  técnicas,  previa  autorización  de  la  dirección  de  obra.  La  dirección  facultativa
comprobará que el curado se desarrolla adecuadamente durante, al menos, el período de
tiempo indicado en el proyecto o, en su defecto, el indicado en la Instrucción EHE-08.

- Hormigones especiales:

Cuando se empleen hormigones reciclados u hormigones autocompactantes, el Autor del
Proyecto  o  la  dirección  facultativa  podrán  disponer   la  obligatoriedad  de  cumplir  las
recomendaciones recogidas al efecto en los  anejos nº 15 y 17 de la Instrucción EHE-08,
respectivamente. 

En la instrucción EHE-08, el anejo nº 14 recoge unas recomendaciones para el proyecto y
la ejecución de estructuras de hormigón con fibras, mientras que el anejo nº 16 contempla
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las  estructuras  de  hormigón  con  árido  ligero.  Además,  cuando  se  requiera  emplear
hormigones en elementos no estructurales, se aplicará lo establecido en el anejo nº 18.

- Descimbrado, desencofrado y desmoldeo:

Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán hasta que el
hormigón  haya  alcanzado  la  resistencia  necesaria.  Cuando  se  trate  de  obras  de
importancia y no se posea experiencia de casos análogos,  o cuando los perjuicios que
pudieran derivarse de una fisuración prematura fuesen grandes, se realizarán ensayos de
información (véase artículo 86 de la instrucción EHE-08) para estimar la resistencia real del
hormigón  y  poder  fijar  convenientemente  el  momento  de  desencofrado,  desmoldeo  o
descimbrado. El orden de retirada de los puntales en los forjados unidireccionales será
desde el centro del vano hacia los extremos y en el caso de voladizos del vuelo hacia el
arranque. No se entresacarán ni retirarán puntales sin la autorización previa de la Dirección
Facultativa. No se desapuntalará de forma súbita y se adoptarán precauciones para impedir
el impacto de las sopandas y puntales sobre el forjado. Se desencofrará transcurrido el
tiempo  definido  en  el  proyecto  y  se  retirarán  los  apeos  según  se  haya  previsto.  El
desmontaje de los moldes se realizará manualmente, tras el desencofrado y limpieza de la
zona  a  desmontar.  Se  cuidará  de  no  romper  los  cantos  inferiores  de  los  nervios  de
hormigón, al  apalancar con la  herramienta de desmoldeo. Terminado el  desmontaje se
procederá a la limpieza de los moldes y su almacenado.

· Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra.

En el caso de centrales de obra para la fabricación de hormigón, el agua procedente del
lavado de sus instalaciones o de los elementos de transporte del hormigón, se verterá
sobre  zonas  específicas,  impermeables  y  adecuadamente  señalizadas.  Las  aguas  así
almacenadas podrán reutilizarse como agua de amasado para la fabricación del hormigón,
siempre  que se  cumplan  los  requisitos  establecidos   al  efecto  en  el  artículo  27  de la
Instrucción EHE-08.

Como criterio general, se procurará evitar la limpieza de los elementos de transporte del
hormigón en la obra. En caso de que fuera inevitable dicha limpieza, se deberán seguir un
procedimiento semejante al anteriormente indicado para las centrales de obra.

En  el  caso  de  producirse  situaciones  accidentales  que  provoquen  afecciones
medioambientales tanto al suelo como a acuíferos cercanos, el constructor deberá sanear
el terreno afectado y solicitar la retirada de los correspondientes residuos por un gestor
autorizado. En caso de producirse el vertido, se gestionará los residuos generados según lo
indicado en el punto 77.1.1 de la Instrucción EHE-08.

· Tolerancias admisibles

Se  comprobará  que  las  dimensiones  de  los  elementos  ejecutados  presentan  unas
desviaciones admisibles para el funcionamiento adecuado de la construcción. Se estará a
lo dispuesto en el proyecto de ejecución o, en su defecto a lo establecido en el anejo 11 de
la Instrucción EHE-08.

· Condiciones de terminación
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Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán coqueras o
irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra o a su aspecto exterior.

Para los acabados especiales el proyecto especificarán los requisitos directamente o bien
mediante patrones de superficie.

Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines,
etc., que deba efectuarse una vez terminadas las piezas, en general se utilizarán morteros
fabricados con masas análogas a las empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero
retirando de ellas los áridos de tamaño superior a 4 mm. 

El forjado acabado presentará una superficie uniforme, sin irregularidades, con las formas y
texturas de acabado en función de la superficie encofrante. Si ha de quedar la losa vista
tendrá además una coloración uniforme, sin goteos, manchas o elementos adheridos.

• Control de ejecución, ensayos y pruebas

· Control de ejecución

El constructor elaborará el Plan de obra y el procedimiento de autocontrol de la ejecución
de  la  estructura,  los  resultados  de  todas  las  comprobaciones  realizadas  serán
documentados  en  los  registros  de  autocontrol.  Además,  efectuará  una  gestión  de  los
acopios  que  le  permita  mantener  y  justificar  la  trazabilidad  de  las  partidas  y  remesas
recibidas en la obra, de acuerdo con el nivel de control establecido por el proyecto para la
estructura.

Antes de iniciar las actividades de control en la obra, la dirección facultativa aprobará el
programa de control, preparado de acuerdo con el plan de control definido en el proyecto, y
considerando el plan de obra del constructor. Este programa contendrá lo especificado en
el artículo 79.1 de la Instrucción EHE-08.

Se seguirán las prescripciones del  capitulo XVII de la Instrucción EHE-08 (artículo 92).
Considerando los tres niveles siguientes para la realización del control  de la ejecución:
control  de ejecución,  a nivel  normal y a nivel  intenso, según lo exprese el proyecto de
ejecución.

Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de obras durante la
ejecución son:

Comprobaciones de replanteo:

Se comprobará que los ejes de los elementos, las cotas y la geometría de las secciones
presentan unas posiciones y magnitudes dimensionales cuyas desviaciones respecto al
proyecto son conformes con las tolerancias indicadas en el anejo 11 de la Instrucción EHE-
08, para los coeficientes de seguridad de los materiales adoptados en el cálculo de la
estructura.

- Cimbras y apuntalamientos:

Se  comprobará  la  correspondencia  con  los  planos  de  su  proyecto,  especialmente  los
elementos de arriostramiento  y  sistemas de apoyo,  asimismo se revisará  el  montaje y
desmontaje.

- Encofrados y moldes:
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Previo  vertido del  hormigón,  se comprobará la  limpieza de las superficies interiores,  la
aplicación de producto desencofrante (si necesario), y que la geometría de las secciones es
conforme a proyecto (teniendo en cuenta las tolerancias de proyecto o, en su defecto, las
referidas en el anejo 11 de la Instrucción EHE-08), además de los aspectos indicados en el
apartado 68.3. En el caso de encofrados y moldes en los que se dispongan elementos de
vibración exterior, se comprobará su ubicación y funcionamiento.

- Armaduras pasivas:

Previo el montaje, se comprobará que el proceso de armado se ha efectuado conforme lo
indicado en el artículo 69 de la Instrucción EHE-08, que las longitudes de anclaje y solapo
se corresponden con las indicadas en proyecto y que la sección de acero no es menor de
la prevista en proyecto.

Se comprobarán especialmente las soldaduras efectuadas en obra y la geometría real de la
armadura montada, su correspondencia con los planos. Asimismo se comprobará que la
disposición de separadores (distancia y dimensiones) y elementos auxiliares de montaje,
garantiza el recubrimiento. 

- Procesos de hormigonado y posteriores al hormigonado:

Se comprobará que no se forman juntas frías entre diferentes tongadas, que se evita la
segregación durante la colocación del hormigón, la ausencia de defectos significativos en la
superficie del hormigón (coqueras, nidos de grava y otros defectos), las características de
aspecto y acabado del hormigón que hubieran podido ser exigidas en el proyecto, además
se comprobará que el curado se desarrolla adecuadamente durante, al menos el período
de tiempo indicado en el proyecto o, en la Instrucción EHE-08.

- Montaje y uniones de elementos prefabricados:

Se  prestará  especial  atención  al  mantenimiento  de  las  dimensiones  y  condiciones  de
ejecución de los apoyos, enlaces y uniones.

- Elemento terminado:

En el caso de que el proyecto adopte en el cálculo unos coeficientes de ponderación de los
materiales  reducidos,  se  deberá  comprobar  que  se  cumplen  específicamente  las
tolerancias geométricas establecidas en el proyecto o, en su defecto, las indicadas al efecto
en el anejo nº 11 de la Instrucción EHE-08.

En el caso de que la Propiedad hubiera establecido exigencias relativas a la contribución
de la estructura a la sostenibilidad, de conformidad con el anejo nº 13 de la Instrucción
EHE-08, la dirección facultativa deberá comprobar durante la fase de ejecución que, con
los medios y procedimientos reales empleados en la misma, se satisface el mismo nivel (A,
B, C, D ó E) que el definido en el proyecto para el índice ICES.

·   Ensayos y pruebas

Según  el  artículo  101  de  la  Instrucción  EHE-08,  de  las  estructuras  proyectadas  y
construidas con arreglo a dicha Instrucción, en las que los materiales y la ejecución hayan
alcanzado  la  calidad  prevista,  comprobada  mediante  los  controles  preceptivos,  sólo
necesitan someterse a ensayos de información y en particular a pruebas de carga, las
incluidas en los supuestos que se relacionan a continuación:
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- Cuando  así  lo  dispongan  las  Instrucciones,  Reglamentos  específicos  de  un tipo  de
estructura o el proyecto.

- Cuando debido al carácter particular de la estructura convenga comprobar que la misma
reúne ciertas condiciones específicas. En este caso el proyecto establecerá los ensayos
oportunos que se deben realizar, indicando con toda precisión la forma de realizarlos y el
modo de interpretar los resultados.

- Cuando a juicio de la Dirección Facultativa existan dudas razonables sobre la seguridad,
funcionalidad o durabilidad de la estructura.

Cuando  se  realicen  pruebas  de  carga,  estas  no  deberán  realizarse  antes  de  que  el
hormigón haya  alcanzado la  resistencia  de proyecto.  La evaluación  de las  pruebas de
carga reglamentarias requiere la previa preparación de un proyecto de prueba de carga,

- Cuando  la  Propiedad  haya  establecido  exigencias  relativas  a  la  contribución  de  la
estructura a la sostenibilidad, de conformidad con el anejo nº 13 de la Instrucción EHE-08,
la dirección facultativa deberá comprobar durante la fase de ejecución que, con los medios
y procedimientos reales empleados en la misma, se satisface el mismo nivel que el definido
en el proyecto para el índice ICES.

• Conservación y mantenimiento

No  es  conveniente  mantener  más  de  tres  plantas  apeadas,  ni  tabicar  sin  haber
desapuntalado previamente.

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que
pueda provocar daños irreversibles en los elementos ya hormigonados.

• Medición y abono

- Metro  cuadrado  de  forjado  unidireccional:  hormigón  de  resistencia  o  dosificación
especificados,  con una cuantía  media  del  tipo  de acero  especificada,  con semivigueta
armada o nervios in situ,  del canto e intereje especificados,  con piezas de entrevigado
(como  las  bovedillas)  del  material  especificado,  incluso  encofrado,  vibrado,  curado  y
desencofrado, según Instrucción EHE-08.

- Metro  cuadrado  de  placa  o  forjado  reticular:  hormigón  de  resistencia  o  dosificación
especificados, con una cuantía media del tipo de acero especificada, del canto e intereje
especificados, con piezas de entrevigado (como las bovedillas) del material especificado,
incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según Instrucción EHE-08.

- Metro cuadrado de forjado unidireccional con vigueta, semivigueta o losa pretensada,
totalmente terminado, incluyendo las piezas de entrevigado para forjados con viguetas o
semiviguetas pretensadas, hormigón vertido en obra y armadura colocada en obra, incluso
vibrado, curado, encofrado y desencofrado, según Instrucción EHE-08.

- Metro cuadrado de núcleos y pantallas de hormigón armado: completamente terminado,
de espesor y altura especificadas, de hormigón de resistencia o dosificación especificados,
de la cuantía del tipo acero especificada, incluyendo encofrado a una o dos caras del tipo
especificado,  elaboración desencofrado y curado, según Instrucción EHE-08.

- Metro lineal de soporte de hormigón armado: completamente terminado, de sección y
altura especificadas, de hormigón de resistencia o dosificación especificados, de la cuantía
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del tipo de acero especificada, incluyendo encofrado, elaboración, desencofrado y curado,
según Instrucción EHE-08.

- Metro  cúbico  de  hormigón  armado  para  pilares,  vigas  y  zunchos:  hormigón  de
resistencia  o  dosificación  especificados,  con  una  cuantía  media  del  tipo  de  acero
especificada,  en  soportes,  vigas  o  zunchos  de  sección  y  altura  determinadas,  incluso
recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón
según Instrucción EHE-08, incluyendo encofrado y desencofrado.

ESTRUCTURAS. ACERO

• Descripción:

Elementos metálicos incluidos en pórticos planos de una o varias plantas, como vigas y
soportes ortogonales con nudos articulados, semirrígidos o rígidos, formados por perfiles
comerciales o piezas armadas,  simples o compuestas,  que pueden tener elementos de
arriostramiento horizontal metálicos o no metálicos. 

También incluyen: 

- Estructuras  porticadas  de  una  planta  usuales  en  construcciones  industriales  con
soportes verticales y dinteles de luz mediana o grande, formados por vigas de alma llena o
cerchas trianguladas que soportan una cubierta ligera horizontal o inclinada, con elementos
de arriostramiento frente a acciones horizontales y pandeo. 

- Las mallas espaciales metálicas de dos capas, formadas por barras que definen una
retícula triangulada con rigidez a flexión cuyos nudos se comportan como articulaciones,
con apoyos en los nudos perimetrales o interiores (de la capa superior o inferior; sobre
elementos metálicos o no metálicos), con geometría regular formada por módulos básicos
repetidos, que no soportan cargas puntuales de importancia, aptas para cubiertas ligeras
de grandes luces.

• Prescripciones sobre los materiales

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la
Parte  II,  Condiciones  de  recepción  de  productos.  Comprende  el  control  de  la
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control
mediante ensayos. 

- Aceros  en chapas y  perfiles (ver  Parte II,  Relación  de productos  con marcado CE,
19.5.1, 19.5.2) 

Los elementos estructurales pueden estar constituidos por los aceros establecidos por las
normas UNE EN 10025-2 (chapas y perfiles), UNE EN 10210-1:1994 (tubos acabados en
caliente) y UNE EN 10219-1:1998 (tubos conformados en frío). 

Los tipos de acero podrán ser S235, S275 y S355; para los productos de UNE EN 10025-2
se  admite  también  el  tipo  S450;  en  el  CTE  DB  SE  A,  tabla  4.1,  se  establecen  sus
características mecánicas. Estos aceros podrán ser de los grados JR, J0 y J2; para el S355
se admite también el grado K2. 

Si  se  emplean  otros  aceros  en  proyecto,  para  garantizar  su  ductilidad,  deberá
comprobarse: 
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- la relación entre la tensión de rotura y la de límite elástico no será inferior a 1,20.

- el  alargamiento  en  rotura  de  una  probeta  de  sección  inicial  S0  medido  sobre  una
longitud 5,65×ÖS0 será superior al 15%. 

- la deformación correspondiente a la tensión de rotura debe superar al menos un 20% la
correspondiente al límite elástico. 

Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los anteriores, deberá
demostrarse que la temperatura de transición (la mínima a la que la resistencia a rotura
dúctil supera a la frágil) es menor que la mínima de aquellas a las que va a estar sometida
la estructura. 

Todos los aceros relacionados son soldables  y únicamente se requiere la  adopción de
precauciones  en  el  caso  de  uniones  especiales  (entre  chapas  de  gran  espesor,  de
espesores muy desiguales, en condiciones difíciles de ejecución, etc.). 

Si  el  material  va  a  sufrir  durante  la  fabricación  algún  proceso  capaz  de  modificar  su
estructura metalográfica (deformación con llama, tratamiento térmico específico, etc.) se
deben definir los requisitos adicionales pertinentes. 

- Tornillos,  tuercas,  arandelas  (ver  Parte  II,  Relación  de  productos  con  marcado  CE,
1.1.3). Estos aceros podrán ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por
ISO; en el CTE DB SE A, tabla 4.3, se establecen sus características mecánicas. En los
tornillos de alta resistencia utilizados como pretensados se controlará el apriete. 

- Materiales de aportación. Las características mecánicas de los materiales de aportación
serán en todos los casos superiores a las del metal base. 

En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión
del material de aportación debe ser equivalente a la del material base; cuando se suelden
este tipo de aceros el valor del carbono equivalente no debe exceder de 0,54. 

Los productos especificados por UNE EN 10025-2 deben suministrarse con inspección y
ensayos,  específicos  (sobre  los  productos  suministrados)  o  no  específicos  (no
necesariamente sobre los productos suministrados), que garanticen su conformidad con el
pedido y con la norma. El comprador debe especificar al fabricante el tipo de documento de
inspección requerido conforme a UNE EN 10204:2006 (tabla A.1). Los productos deben
marcarse de manera legible utilizando métodos tales como la pintura,  el  troquelado,  el
marcado con láser, el  código de barras o mediante etiquetas adhesivas permanentes o
etiquetas fijas con los siguientes datos: el tipo, la calidad y, si fuera aplicable, la condición
de suministro mediante su designación abreviada (N,  conformado de normalización;  M,
conformado termomecánico); el tipo de marcado puede especificarse en el momento de
efectuar el pedido. 

Los productos especificados por UNE EN 10210 y UNE EN 10219 deben ser suministrados
después de haber superado los ensayos e inspecciones no específicos recogidos en EN
10021:1994 con una testificación de inspección conforme a la norma UNE EN 10204, salvo
exigencias contrarias del comprador en el momento de hacer el pedido. Cada perfil hueco
debe ser  marcado  por  un  procedimiento  adecuado  y  duradero,  como la  aplicación  de
pintura, punzonado o una etiqueta adhesiva en la que se indique la designación abreviada
(tipo y grado de acero) y el nombre del fabricante; cuando los productos se suministran en
paquetes, el marcado puede ser indicado en una etiqueta fijada sólidamente al paquete. 
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Para todos los productos se verificarán las siguientes condiciones técnicas generales de
suministro, según UNE EN 10021: 

Si  se  suministran  a  través  de  un  transformador  o  intermediario,  se  deberá  remitir  al
comprador, sin ningún cambio, la documentación del fabricante como se indica en UNE EN
10204, acompañada de los medios oportunos para identificar el producto, de forma que se
pueda establecer la trazabilidad entre la documentación y los productos; si el transformador
o intermediario ha modificado en cualquier  forma las condiciones o las dimensiones del
producto,  debe  facilitar  un  documento  adicional  de  conformidad  con  las  nuevas
condiciones. 

Al  hacer  el  pedido,  el  comprador  deberá  establecer  que tipo  de documento solicita,  si
requiere  alguno  y,  en  consecuencia,  indicar  el  tipo  de  inspección:  específica  o  no
específica;  en  base  a  una  inspección  no  específica,  el  comprador  puede  solicitar  al
fabricante que le facilite una testificación de conformidad con el pedido o una testificación
de  inspección;  si  se  solicita  una  testificación  de  inspección,  deberá  indicar  las
características del producto cuyos resultados de los ensayos deben recogerse en este tipo
de documento, en el caso de que los detalles no estén recogidos en la norma del producto. 

Si el comprador solicita que la conformidad de los productos se compruebe mediante una
inspección específica, en el pedido se concretará cual es el tipo de documento requerido:
un certificado de inspección tipo 3.1 ó 3.2 según la norma UNE EN 10204, y si no está
definido en la  norma del  producto:  la  frecuencia de los ensayos,  los requisitos para el
muestreo  y  la  preparación  de  las  muestras  y  probetas,  los  métodos  de  ensayo  y,  si
procede, la identificación de las unidades de inspección El proceso de control de esta fase
debe contemplar los siguientes aspectos: 

En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de conformidad reconocidos
por  las  Administraciones  Públicas  competentes,  este  control  puede  limitarse  a  un
certificado expedido por el  fabricante que establezca de forma inequívoca la  traza que
permita relacionar cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala. 

Si  no  se  incluye  una declaración  del  suministrador  de  que los  productos  o  materiales
cumplen  con  lo  anteriormente  establecido  en  el  presente  Pliego,  se  tratarán  como
productos o materiales no conformes. 

Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen características no avaladas por
el certificado de origen del material (por ejemplo, el valor máximo del límite elástico en el
caso  de  cálculo  en  capacidad),  se  establecerá  un  procedimiento  de  control  mediante
ensayos. 

Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no queden cubiertos por una
norma nacional específica a la que referir la certificación (arandelas deformables, tornillos
sin cabeza, conectadores, etc.) se podrán utilizar normas o recomendaciones de prestigio
reconocido. 

Cuando haya que verificar  las tolerancias dimensionales de los perfiles comerciales se
tendrán en cuenta las siguientes normas: 

serie IPN: UNE EN 10024:1995 

series IPE y HE: UNE EN 10034:1994 

serie UPN: UNE 36522:2001 
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series L y LD: UNE EN 10056-1:1999 (medidas) y UNE EN 10056-2:1994 (tolerancias) 

tubos: UNE EN 10219:1998 (parte 1: condiciones de suministro; parte 2: tolerancias) 

chapas: EN 10029:1991.

Almacenamiento  y  manipulación  (criterios  de  uso,  gestión  de  residuos,  conservación  y
mantenimiento)

El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de forma
sistemática y ordenada para facilitar su montaje. Se cuidará especialmente que las piezas
no se vean afectadas por  acumulaciones de agua,  ni  estén en contacto directo con el
terreno, y se mantengan las condiciones de durabilidad; para el almacenamiento de los
elementos  auxiliares  tales  como  tornillos,  electrodos,  pinturas,  etc.,  se  seguirán  las
instrucciones dadas por el fabricante de los mismos. 

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie
de obra y montaje se realizarán con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones
excesivas en ningún elemento de la estructura y para no dañar ni  a las piezas ni  a la
pintura. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las
que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en la elevación o
sujeción de las piezas de la estructura. 

Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o
torcedura que haya podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el efecto no
puede ser corregido, o se presume que después de corregido puede afectar a la resistencia
o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión se rechazará, marcándola debidamente
para dejar constancia de ello. 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra.

• Prescripciones sobre la ejecución por unidades de  obra

· Condiciones previas: soporte

Los elementos no metálicos de la construcción (hormigón, fábricas, etc.) que hayan de
actuar como soporte de elementos estructurales metálicos, deben cumplir las tolerancias
en las partes adyacentes indicadas posteriormente dentro de las tolerancias admisibles. 

Las bases de los pilares que apoyen sobre elementos no metálicos se calzarán mediante
cuñas  de  acero  separadas  entre  4  y  8  cm,  después  de  acuñadas  se  procederá  a  la
colocación del número conveniente de vigas de la planta superior y entonces se alinearán y
aplomarán. 

Los espacios entre las bases de los pilares y el elemento de apoyo si es de hormigón o
fábrica, se limpiarán y rellenarán, retacando, con mortero u hormigón de cemento pórtland
y árido, cuya máxima dimensión no sea mayor que 1/5 del espesor del espacio que debe
rellenarse, y de dosificación no menor que 1:2. La consistencia del mortero u hormigón de
relleno será la conveniente para asegurar el llenado completo; en general, será fluida hasta
espesores de 5 cm y más seca para espesores mayores.

· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Las superficies que hayan de quedar en contacto en las uniones con tornillos pretensados
de alta resistencia no se pintarán y recibirán una limpieza y el tratamiento especificado. 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  
REHABILITACIÓN   DE   LA   “CASTEA  DEL  POZO”  Y  EL   “PALOMAR”   DEL  PARQUE   RIBALTA  DE   CASTELLÓN  DE   LA   PLANA   PARA   QUIOSCO-BAR

Blas Jovells Igual. Arquitecto Municipal 73



EXCMO. AYUNTAMIENTO  DE CASTELLÓN DE LA PLANA

arquitectura urbana

Las superficies que hayan de soldarse no estarán pintadas ni  siquiera con la  capa de
imprimación en una zona de anchura mínima de 10 cm desde el borde de la soldadura; si
se precisa una protección temporal se pintarán con pintura fácilmente eliminable, que se
limpiará cuidadosamente antes del soldeo. 

Para evitar posibles corrosiones es preciso que las bases de pilares y partes estructurales
que  puedan estar  en  contacto  con  el  terreno  queden  embebidas  en  hormigón.  No se
pintarán estos elementos para evitar su oxidación; si han de permanecer algún tiempo a la
intemperie se recomienda su protección con lechada de cemento. 

Se  evitará  el  contacto  del  acero  con  otros  metales  que  tengan  menos  potencial
electrovalente (por ejemplo, plomo, cobre) que le pueda originar corrosión electroquímica;
también se evitará su contacto con materiales de albañilería que tengan comportamiento
higroscópico, especialmente el yeso, que le pueda originar corrosión química.

· Ejecución

- Operaciones previas: 

Corte:  se  realizará  por  medio  de  sierra,  cizalla,  corte  térmico  (oxicorte)  automático  y,
solamente si este no es posible, oxicorte manual; se especificarán las zonas donde no es
admisible material endurecido tras procesos de corte, como por ejemplo:  

Cuando el cálculo se base en métodos plásticos. 

A ambos lados de cada rótula plástica en una distancia igual al canto de la pieza. 

Cuando predomine la fatiga, en chapas y llantas, perfiles laminados, y tubos sin costura. 

Cuando el diseño para esfuerzos sísmicos o accidentales se base en la ductilidad de la
estructura. 

Conformado:  el  acero  se  puede  doblar,  prensar  o  forjar  hasta  que  adopte  la  forma
requerida,  utilizando  procesos  de  conformado  en  caliente  o  en  frío,  siempre  que  las
características del material no queden por debajo de los valores especificados; los radios
de acuerdo mínimos para el conformado en frío serán los especificados en el apartado
10.2.2 de CTE DB SE A. 

Perforación: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un
acabado equivalente; se admite el punzonado en materiales de hasta 2,5 cm de espesor,
siempre que su espesor nominal no sea mayor que el diámetro nominal del agujero (o su
dimensión mínima si no es circular). 

Ángulos entrantes y entallas: deben tener acabado redondeado con radio mínimo de 5 mm.

Superficies para apoyo de contacto:  se deben especificar  los requisitos de planeidad y
grado  de  acabado;  la  falta  de  planeidad  antes  del  armado  de  una  superficie  simple
contrastada con un borde recto, no superará los 0,5 mm, en caso contrario, para reducirla,
podrán utilizarse cuñas y forros de acero inoxidable, no debiendo utilizarse más de tres en
cualquier punto que podrán fijarse mediante soldaduras en ángulo o a tope de penetración
parcial. 

Empalmes: sólo se permitirán los indicados en el proyecto o autorizados por la dirección
facultativa, que se realizarán por el procedimiento establecido. 

- Soldeo: 
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Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo, que como mínimo incluirá
todos los detalles de la unión, las dimensiones y tipo de soldadura, la secuencia de soldeo,
las especificaciones sobre el  proceso y las medidas necesarias para evitar  el  desgarro
laminar; todo ello según la documentación de taller especificada en el apartado 12.4.1 de
CTE DB SE A. 

Se  consideran  aceptables  los  procesos  de  soldadura  recogidos  por  UNE  EN  ISO
4063:2010. 

Los  soldadores deben estar  certificados  por  un  organismo acreditado y  cualificarse  de
acuerdo con la norma UNE EN 287-1:1992; cada tipo de soldadura requiere la cualificación
específica del soldador que la realiza. 

Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de soldeo que se utilice;
los  componentes  a  soldar  deben  estar  correctamente  colocados  y  fijos  mediante
dispositivos  adecuados o soldaduras de punteo,  y  ser  accesibles  para el  soldador;  los
dispositivos provisionales para el montaje deben ser fáciles de retirar sin dañar la pieza; se
debe considerar la utilización de precalentamiento cuando el tipo de acero y/o la velocidad
de enfriamiento puedan producir  enfriamiento  en la  zona térmicamente afectada por el
calor. 

Para cualquier tipo de soldadura que no figure entre los considerados como habituales (por
puntos, en ángulo, a tope, en tapón y ojal) se indicarán los requisitos de ejecución para
alcanzar  un  nivel  de calidad  análogo a  ellos;  según el  CTE DB SE A,  apartado 10.7,
durante la ejecución de los procedimientos habituales se cumplirán las especificaciones de
dicho apartado especialmente en lo referente a limpieza y eliminación de defectos de cada
pasada antes de la siguiente. 

- Uniones atornilladas: 

Las características de tornillos, tuercas y arandelas se ajustarán a las especificaciones de
los apartados 10.4.1 a 10.4.3 de CTE DB SE A. En tornillos sin pretensar el apretado a tope
es el que consigue un hombre con una llave normal sin brazo de prolongación; en uniones
pretensadas el apriete se realizará progresivamente desde los tornillos centrales hasta los
bordes; según el CTE DB SE A, apartado 10.4.5, el control del pretensado se realizará por
alguno de los siguientes procedimientos: 

Método de control del par torsor. 

Método del giro de tuerca. 

Método del indicador directo de tensión. 

Método combinado. 

Según el CTE DB SE A, apartado 10.5, podrán emplearse tornillos avellanados, calibrados,
hexagonales de inyección, o pernos de articulación, si se cumplen las especificaciones de
dicho apartado. 

Montaje en blanco. La estructura será provisional y cuidadosamente montada en blanco en
el taller para asegurar la perfecta coincidencia de los elementos que han de unirse y su
exacta configuración geométrica. 
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Recepción de elementos estructurales. Una vez comprobado que los distintos elementos
estructurales metálicos fabricados en taller satisfacen todos los requisitos anteriores, se
recepcionarán autorizándose su envío a la obra. 

Transporte  a  obra.  Se  procurará  reducir  al  mínimo  las  uniones  a  efectuar  en  obra,
estudiando cuidadosamente los planos de taller para resolver los problemas de transporte y
montaje que esto pueda ocasionar. 

- Montaje en obra: 

Si todos los elementos recibidos en obra han sido recepcionados previamente en taller
como es aconsejable, los únicos problemas que se pueden plantear durante el montaje son
los debidos a errores cometidos en la obra que debe sustentar la estructura metálica, como
replanteo y nivelación en cimentaciones, que han de verificar los límites establecidos para
las  tolerancias  en  las  partes  adyacentes  mencionados  en  el  punto  siguiente;  las
consecuencias  de estos errores son evitables  si  se tiene la  precaución  de realizar  los
planos de taller sobre cotas de replanteo tomadas directamente de la obra. 

Por tanto el control en esta fase se reduce a verificar que todas las partes de la estructura,
en cualquiera  de las  etapas  de  construcción,  tienen  arriostramiento  para  garantizar  su
estabilidad,  y  controlar  todas las uniones realizadas en obra visual  y geométricamente;
además, en las uniones atornilladas  se comprobará el  apriete con los mismos criterios
indicados para la ejecución en taller, y en las soldaduras, si se especifica, se efectuarán los
controles  no  destructivos  indicados  posteriormente  en  el  control  de  calidad  de  la
fabricación;  todo  ello  siguiendo  las  especificaciones  de  la  documentación  de  montaje
recogida en el apartado 12.5.1 de CTE DB SE A.

· Tolerancias admisibles

Los  valores  máximos  admisibles  de  las  desviaciones  geométricas,  para  situaciones
normales, aplicables sin acuerdo especial, son las recogidas en el Capítulo 11 de CTE DB
SE A, agrupadas para las dos etapas del proceso: 

Apartado 11.1, tolerancias de fabricación

Apartado 11.2, tolerancias de ejecución.

· Condiciones de terminación

Previamente a la aplicación de los tratamientos de protección, se prepararán las superficies
reparando todos los defectos detectados en ellas, tomando como referencia los principios
generales de la norma UNE EN ISO 8504-1:2002, particularizados por UNE EN ISO 8504-
2:2002 para limpieza con chorro abrasivo y por UNE EN ISO 8504-3:2002 para limpieza por
herramientas motorizadas y manuales. 

En superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo referente a ejecución y
montaje en taller, y se protegerán con cubiertas impermeables tras la preparación hasta su
armado. 

Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigón sólo se limpiarán sin pintar,
extendiendo este tratamiento al menos 30 cm de la zona correspondiente. 

Para aplicar el recubrimiento se tendrá en cuenta: 

Galvanización.  Se realizará  de  acuerdo con  UNE EN ISO 1460:1996  y  UNE EN ISO
1461:1999, sellando las soldaduras antes de un decapado previo a la galvanización si se
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produce, y con agujeros de venteo o purga si hay espacios cerrados,  donde indique el
presente Pliego;  las superficies galvanizadas  deben limpiarse y  tratarse  con pintura de
imprimación anticorrosiva con diluyente ácido o chorreado barredor antes de ser pintadas. 

Pintura.  Se  seguirán  las  instrucciones  del  fabricante  en  la  preparación  de  superficies,
aplicación del producto y protección posterior durante un tiempo; si se aplica más de una
capa se usará en cada una sombra de color diferente. 

Tratamiento  de  los  elementos  de  fijación.  Para  el  tratamiento  de  estos  elementos  se
considerará su material y el de los elementos a unir, junto con el tratamiento que estos
lleven previamente, el método de apretado y su clasificación contra la corrosión.

• Control de ejecución, ensayos y pruebas

Se desarrollará según las dos etapas siguientes: 

- Control de calidad de la fabricación: 

Según el CTE DB SE A, apartado 12.4.1, la documentación de fabricación será elaborada
por el taller y deberá contener, al menos, una memoria de fabricación, los planos de taller y
un plan de puntos de inspección. Esta documentación debe ser revisada y aprobada por la
dirección facultativa  verificando su coherencia con la  especificada en la  documentación
general del proyecto, la compatibilidad entre los distintos procedimientos de fabricación, y
entre éstos y los materiales empleados. Se comprobará que cada operación se realiza en
el  orden  y  con  las  herramientas  especificadas,  que  el  personal  encargado  de  cada
operación posee la cualificación adecuada, y se mantiene el adecuado sistema de trazado
que permita identificar el origen de cada incumplimiento.

Soldaduras:  se  inspeccionará  visualmente  toda  la  longitud  de  todas  las  soldaduras
comprobando  su  presencia  y  situación,  tamaño  y  posición,  superficies  y  formas,  y
detectando defectos de superficie  y  salpicaduras;  se  indicará  si  deben realizarse  o  no
ensayos no destructivos, especificando, en su caso, la localización de las soldaduras a
inspeccionar y los métodos a emplear,  que según el CTE DB SE A apartado 10.8.4.2,
podrán  ser  partículas  magnéticas  según  UNE  EN  1290/1M:2002,  líquidos  penetrantes
según UNE EN 571-1:1997, ultrasonidos según UNE EN 1714:1998, ensayos radiográficos
según UNE EN 1435:1998; el alcance de esta inspección se realizará de acuerdo con el
artículo  10.8.4.1,  teniendo  en  cuenta,  además,  que  la  corrección  en  distorsiones  no
conformes obliga a inspeccionar las soldaduras situadas en esa zona; se deben especificar
los criterios de aceptación de las soldaduras, debiendo cumplir las soldaduras reparadas
los mismos requisitos que las originales; para ello se puede tomar como referencia UNE EN
ISO 5817:2009, que define tres niveles de calidad, B, C y D. 

Uniones  mecánicas:  todas  las  uniones  mecánicas,  pretensadas o  sin  pretensar  tras  el
apriete inicial, y las superficies de rozamiento se comprobarán visualmente; la unión debe
rehacerse si se exceden los criterios de aceptación establecidos para los espesores de
chapa, otras disconformidades podrán corregirse, debiendo volverse a inspeccionar tras el
arreglo;  en uniones con tornillos pretensados se realizarán las inspecciones adicionales
indicadas en el apartado 10.8.5.1 de CTE DB SE A; si no es posible efectuar ensayos de
los elementos de fijación tras completar la unión, se inspeccionarán los métodos de trabajo;
se especificarán los requisitos para los ensayos de procedimiento sobre el pretensado de
tornillos. Previamente a aplicar el tratamiento de protección en las uniones mecánicas, se
realizará  una  inspección  visual  de  la  superficie  para  comprobar  que  se  cumplen  los
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requisitos del fabricante del recubrimiento; el espesor del recubrimiento se comprobará, al
menos, en cuatro lugares del 10% de los componentes tratados, según uno de los métodos
de UNE EN ISO 2808:2000, el espesor medio debe ser superior al requerido y no habrá
más de una lectura por componente inferior al espesor normal y siempre superior al 80%
del nominal; los componentes no conformes se tratarán y ensayarán de nuevo.

- Control de calidad del montaje: 

Según el CTE DB SE A, apartado 12.5.1, la documentación de montaje será elaborada por
el montador y debe contener, al menos, una memoria de montaje, los planos de montaje y
un  plan  de  puntos  de  inspección  según  las  especificaciones  de  dicho  apartado.  Esta
documentación debe ser revisada y aprobada por la  dirección facultativa  verificando su
coherencia  con  la  especificada  en  la  documentación  general  del  proyecto,  y  que  las
tolerancias de posicionamiento de cada componente son coherentes con el sistema general
de  tolerancias.  Durante  el  proceso  de  montaje  se  comprobará  que cada operación  se
realiza en el orden y con las herramientas especificadas, que el personal encargado de
cada operación posee la cualificación adecuada, y se mantiene un sistema de trazado que
permite identificar el origen de cada incumplimiento.

· Ensayos y pruebas

Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de materiales,
pueden  ser  realizados  por  las  entidades  de  control  de  calidad  de  la  edificación  y  los
laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación previstos en el artículo
14 de la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, que cumplan los requisitos exigibles
para el desarrollo de su actividad recogidos en el Real Decreto 410/2010 de 31 de marzo. 

Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el laboratorio o la entidad de
control de calidad deberán presentar a la dirección facultativa para su aprobación un plan
de control o, en su caso, un plan de inspección de la obra que contemple, como mínimo,
los siguientes aspectos: 

Identificación de materiales y actividades  objeto de control  y  relación de actuaciones a
efectuar durante el mismo (tipo de ensayo, inspecciones, etc.). 

Previsión  de medios materiales y  humanos destinados al  control  con indicación,  en su
caso, de actividades a subcontratar. 

Programación inicial del control, en función del programa previsible para la ejecución de la
obra. 

Planificación  del  seguimiento del  plan  de autocontrol  del  constructor,  en el  caso de la
entidad de control que efectúe el control externo de la ejecución. 

Designación de la persona responsable por parte del organismo de control. 

Sistemas de documentación del control a emplear durante la obra. 

El plan de control deberá prever el establecimiento de los oportunos lotes, tanto a efectos
del control de materiales como de los productos o de la ejecución, contemplando tanto el
montaje en taller o en la propia obra.

• Verificaciones y pruebas de servicio

Como última fase de todos los  controles especificados  anteriormente,  se realizará  una
inspección visual  del  conjunto de la  estructura y  de cada elemento a medida que van
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entrando en carga, verificando que no se producen deformaciones o grietas inesperadas en
alguna parte de ella. 

En el caso de que se aprecie algún problema, o si especifica en el presente Pliego, se
pueden realizar pruebas de carga para evaluar la seguridad de la estructura, toda o parte
de ella; en estos ensayos, salvo que se cuestione la seguridad de la estructura, no deben
sobrepasarse las acciones de servicio, se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos
que evalúe la viabilidad de la prueba, por una organización con experiencia en este tipo de
trabajos,  dirigida por un técnico competente,  que debe recoger los siguientes aspectos
(adaptados del artículo 101.2 de la Instrucción EHE-08): 

Viabilidad y finalidad de la prueba.

Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida.

Procedimientos de medida.

Escalones de carga y descarga.

Medidas de seguridad.

Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio.

Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión.

• Criterios de medición y valoración de unidades

Se  especificarán  las  siguientes  partidas,  agrupando  los  elementos  de  características
similares: 

- Kilogramo de acero en perfil comercial (viga o soporte) especificando clase de acero y
tipo de perfil. 

- Kilogramo de acero en pieza soldada (viga o soporte) especificando clase de acero y tipo
de perfil (referencia a detalle); incluyendo soldadura. 

- Kilogramo de acero en soporte compuesto (empresillado o en celosía)  especificando
clase de acero y tipo de perfil (referencia a detalle); incluyendo elementos de enlace y sus
uniones. 

- Unidad de nudo sin rigidizadores especificando soldado o atornillado y  tipo de nudo
(referencia a detalle); incluyendo cordones de soldadura o tornillos. 

- Unidad de nudo con rigidizadores especificando soldado o atornillado y tipo de nudo
(referencia a detalle); incluyendo cordones de soldadura o tornillos. 

- Unidad  de  placa  de  anclaje  en  cimentación  incluyendo  anclajes  y  rigidizadores  (si
procede), y especificando tipo de placa (referencia a detalle). 

- Metro  cuadrado  de  pintura  anticorrosiva  especificando  tipo  de  pintura  (imprimación,
manos intermedias y acabado), número de manos y espesor de cada una 

- Metro cuadrado de protección contra fuego (pintura, mortero o aplacado) especificando
tipo  de  protección  y  espesor;  además,  en  pinturas  igual  que  en  punto  anterior,  y  en
aplacados sistema de fijación y tratamiento de juntas (si procede). 

- En el caso de mallas espaciales:  
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- Kilogramo de acero en perfil comercial (abierto o tubo) especificando clase de acero y
tipo de perfil; incluyendo terminación de los extremos para unión con el nudo (referencia a
detalle). 

- Unidad de nudo especificando tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones
de soldadura o tornillos (si los hay). 

- Unidad de nudo de apoyo especificando tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo
cordones de soldadura o tornillos o placa de anclaje (si los hay) en montaje a pie de obra y
elevación con grúas. 

- Unidad de acondicionamiento del terreno para montaje a nivel del suelo especificando
características y número de los apoyos provisionales. 

- Unidad de elevación y montaje en posición acabada incluyendo elementos auxiliares
para acceso a nudos de apoyo; especificando equipos de elevación y tiempo estimado en
montaje in situ. 

- Unidad de montaje en posición acabada. 

- En los precios unitarios anteriores, además de los conceptos expresados en cada caso,
irá incluida la mano de obra directa e indirecta, obligaciones sociales y parte proporcional
de medios auxiliares para acceso a la posición de trabajo y elevación del material, hasta su
colocación completa en obra. 

- La valoración que así resulta corresponde a la ejecución material de la unidad completa
terminada.

CUBIERTAS

• Descripción:

Dentro de las cubiertas inclinadas podemos encontrar los tipos siguientes:

· Cubierta inclinada no ventilada, invertida sobre forjado inclinado. Siendo sus subtipos
más representativos:

Resuelto con tejas planas o mixtas con fijación sobre rastreles dispuestos normales a la
línea de máxima pendiente y fijados al soporte resistente, entre los cuales se coloca el
aislante térmico.

Tejas planas o mixtas fijadas sobre tablero aglomerado fenólico clavado sobre rastreles,
fijados a su vez al soporte resistente, entre los que se ubica el aislante térmico.

En condiciones favorables para su estabilidad, con pendiente por debajo del 57%, también
podrá recibirse la teja directamente sobre paneles de poliestireno extruido con la superficie
acanalada fijados mecánicamente al soporte resistente, en cuyo caso, la función de los
rastreles queda reducida a remates perimetrales y puntos singulares.

· Cubierta  inclinada  ventilada,  con  forjado  inclinado.  Siendo  sus  subtipos  más
representativos:

Resuelto con tejas planas o mixtas con tacones que permitan su enganche y fijación sobre
listones dispuestos normales a la línea de máxima pendiente, clavados a su vez sobre
rastreles fijados al soporte resistente en el sentido de la máxima pendiente; de manera que
entre éstos últimos se ubica el material aislante y queda establecida la aireación, que se
producirá naturalmente de alero a cumbrera.
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Tablero aglomerado fenólico como soporte de las tejas planas o mixtas y/o placas, clavado
sobre  rastreles  dispuestos  en  el  sentido  de  la  máxima  pendiente  y  fijados  al  soporte
resistente. A estos rastreles se encomienda la ubicación del material aislante y sobre el
mismo la formación de la capa de aireación que se producirá naturalmente de alero a
cumbrera.

Aireación de alero a cumbrera resuelta con la disposición de chapas onduladas en sus
distintos formatos (que a su vez prestan condiciones de soporte y bajo teja) sobre rastreles
fijados al soporte entre los que se ubica el material aislante.

· Cubierta  inclinada  ventilada  con  forjado  horizontal.  Siendo  sus  subtipos  más
representativos:

Sistema de formación de pendientes constituida por tablero a base de piezas aligeradas
con  capa  de  regularización,  sobre  tabiques  palomeros  que  se  asientan  en  forjado
horizontal.

Sistema de formación de pendientes constituido por chapas onduladas en sus distintos
formatos, bien sobre correas que se asientan en los muros piñón o muretes sobre forjado
horizontal, o bien sobre estructura ligera.

• Prescripciones sobre los materiales

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en
las  Condiciones  de  recepción  de  productos.  Este  control  comprende  el  control  de  la
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
y el control mediante ensayos.

Según CTE DB HE 1, apartado 4, se comprobará que las propiedades higrométricas de los
productos  utilizados  en  los  cerramientos  se  corresponden  con  las  especificadas  en
proyecto: conductividad térmica ë, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua ì, y,
en su caso,  densidad ñ y  calor  específico cp,  cumpliendo con la  transmitancia térmica
máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica.

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las
características  acústicas  de los  productos  utilizados  en  los  elementos  constructivos  de
separación.  Los  productos  que componen los  elementos  constructivos  homogéneos se
caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2.

Las cubiertas inclinadas podrán disponer de los elementos siguientes:

- Sistema de formación de pendientes: 

Será necesario cuando el soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de
tejado y de impermeabilización que se vaya a utilizar.

En cubierta sobre forjado horizontal el sistema de formación de pendientes podrá ser:

- Mediante apoyos a base de tabicones de ladrillo,  tablero a base de piezas aligeradas
machihembradas de arcilla  cocida  u  hormigón recibidas  con pasta  de yeso y  capa de
regularización de espesor 30 mm con hormigón, tamaño máximo del árido 10 mm, acabado
fratasado.

- Mediante estructura metálica ligera en función de la luz y de la pendiente.
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- Mediante placas onduladas o nervadas de fibrocemento (ver Relación de productos con
marcado CE), fijadas mecánicamente a las correas, solapadas lateralmente una onda y
frontalmente en una dimensión de 30 mm como mínimo.

- Aislante térmico/Absorbente acústico (ver Relación de productos con marcado CE):

Generalmente se utilizarán mantas de lana mineral, paneles rígidos o paneles semirrígidos.

Según el CTE DB HE 1, el material del aislante térmico debe tener una cohesión y una
estabilidad  suficientes  para  proporcionar  al  sistema  la  solidez  necesaria  frente  a  las
solicitaciones mecánicas.

Se utilizarán materiales con una conductividad térmica declarada menor a 0,06 W/mK a 10
ºC y una resistencia térmica declarada mayor a 0,25 m2K/W.

Según el CTE DB HR, los productos de relleno de las cámaras utilizados para aplicaciones
acústicas se caracterizan por la resistividad al flujo del aire, r, en kPa·s/m2, obtenida según
UNE EN 29053. Se comprobará que se corresponde con la especificada en proyecto.

En cubierta de teja sobre forjado inclinado, no ventilada se pueden usar paneles de: perlita
expandida (EPB),  poliestireno expandido (EPS),  poliestireno extruido  (XPS),  poliuretano
(PUR), mantas aglomeradas de lana mineral (MW), etc.

En cubierta de teja sobre forjado inclinado, ventilada se pueden usar paneles de: perlita
expandida (EPB),  poliestireno expandido (EPS),  poliestireno extruido  (XPS),  poliuretano
(PUR),  mantas  aglomeradas  de  lana  mineral  (MW);  dispuestos  entre  los  rastreles  de
madera y anclados al soporte mediante adhesivo laminar en toda su superficie.

En  cubierta  sobre  forjado  horizontal,  se  pueden  usar:  lana  mineral  (MW),  poliestireno
extruido (XPS), poliestireno expandido (EPS), poliuretano (PUR), perlita expandida (EPB),
poliisocianurato (PIR).

- Capa de impermeabilización (ver  Relación de productos con marcado CE):

Los materiales que se pueden utilizar son los siguientes, o aquellos que tengan similares
características:

- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados,  las láminas
podrán ser de oxiasfalto o de betún modificado.

- Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado.

- Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero.

- Impermeabilización con poliolefinas.

- Impermeabilización con un sistema de placas.

Para tejas clavadas se puede usar lámina monocapa, constituida por una lámina de betún
modificado LBM-30, soldada completamente al soporte resistente, previamente imprimado
con emulsión asfáltica.

Para tejas recibidas con mortero se puede usar lámina monocapa,  constituida por  una
lámina  de  betún  modificado  LBM-40/G,  soldada  completamente  al  soporte  resistente,
previamente imprimado con emulsión asfáltica.

Lamina monocapa, constituida por una lámina autoadhesiva de betún modificado LBA-15,
de masa 1,5 kg/m2 (como tipo mínimo).
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En el  caso de que no haya tejado,  se puede usar  lámina monocapa sobre el  aislante
térmico, constituida por una lámina de betún modificado con autoprotección mineral LBM-
50/G-FP y armadura de fieltro de poliéster.

Puede ser recomendable su utilización en cubiertas con baja pendiente o cuando el solapo
de las tejas sea escaso, y en cubiertas expuestas al efecto combinado de lluvia y viento.
Para  esta  función  se  utilizarán  láminas  asfálticas  u  otras  láminas  que  no  planteen
dificultades de fijación al sistema de formación de pendientes, ni presenten problemas de
adherencia para las tejas. 

Resulta innecesaria su utilización  cuando la  capa bajo teja esté construida por  chapas
onduladas o nervadas solapadas, u otros elementos que presten similares condiciones de
estanquidad.

La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina. 

- Tejado (ver Relación de productos con marcado CE):

- Para cubiertas sobre forjado inclinado, no ventiladas, el tejado podrá ser:

Tejado de tejas mixtas de hormigón con solape frontal y encaje lateral; fijadas con clavos
sobre listones de madera, dispuestos en el sentido normal al de la máxima pendiente y
fijados a su vez al soporte resistente con tirafondos cada 50 cm.

Tejado de tejas de arcilla cocida planas con encajes frontal y lateral;  fijadas con clavos
sobre tablero aglomerado fenólico de espesor 20 mm; clavado éste cada 30 cm a rastreles
de madera, fijados al soporte resistente con tirafondos cada 50 cm.

Tejado de tejas de arcilla  cocida curvas,  con solape frontal  y separación mínima entre
cabezas de cobija 40 mm; las canales recibidas todas al soporte y las cobijas recibidas con
mortero mixto sobre paneles de poliestireno extruido de superficie acanalada.

- Para cubiertas sobre forjado inclinado, ventiladas, el tejado podrá ser:

Tejado de tejas mixtas de hormigón con solape frontal y encaje lateral, fijadas con clavos
sobre listones de madera, dispuestos en el sentido normal al de la máxima pendiente.

Tejado de tejas de arcilla cocida planas con encajes frontal y lateral,  fijadas con clavos
sobre  tablero  aglomerado  fenólico  de  espesor  20  mm;  clavado  éste,  cada  30  cm,  a
rastreles de madera, dispuestos en el sentido de la máxima pendiente y fijados al soporte
resistente con tirafondos cada 50 cm

Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, recibidas sobre chapa ondulada de fibrocemento,
fijada a rastreles de madera, dispuestos en el sentido normal a la máxima pendiente y
fijados al soporte resistente según instrucciones del fabricante del sistema.

- Para cubiertas sobre forjado horizontal, el tejado podrá ser:

Tejado  de  tejas  de  arcilla  cocida  curvas,  con  solape  frontal,  separación  mínima  entre
cabezas de cobija 40 mm, las canales recibidas todas al soporte y las cobijas recibidas, con
mortero mixto al soporte o adhesivo.

Tejado de tejas de arcilla cocida planas o mixtas con encajes frontal y lateral, cogidas con
clavos sobre listones de madera fijados mecánicamente al soporte con clavos de acero
templado, cada 30 cm.
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Tejado de tejas curvas con solape frontal, separación mínima entre cabezas de cobija 40
mm, las canales recibidas todas al  soporte y  las cobijas en la  cresta  de la  onda,  con
pelladas de mortero mixto.

Para el  recibido de las tejas sobre soportes continuos se podrá utilizar  mortero de cal
hidráulica,  mortero  mixto,  adhesivo  cementoso  u  otros  másticos  adhesivos,  según
especificaciones del fabricante del sistema.

Sobre  paneles  de  poliestireno  extruido,  podrán  recibirse  con  mortero  mixto,  adhesivo
cementoso u otros másticos adhesivos compatibles con el aislante, tejas curvas o mixtas.

- Sistema de evacuación de aguas: 

Puede  constar  de  canalones,  sumideros  y  rebosaderos.  El  dimensionado  se  realizará
según el cálculo descrito en el CTE DB HS 5.

Puede ser recomendable su utilización en función del emplazamiento del faldón.

El sistema podrá ser visto u oculto.

- Materiales auxiliares: morteros, rastreles de madera o metálicos, fijaciones, etc.

- Accesorios  prefabricados  (ver  Relación  de  productos  con  marcado  CE):  pasarelas,
pasos y escaleras, para acceso al tejado, ganchos de seguridad, etc. 

Durante  el  almacenamiento  y  transporte  de  los  distintos  componentes,  se  evitará  su
deformación por incidencia de los agentes atmosféricos, de esfuerzos violentos o golpes,
para lo cual se interpondrán lonas o sacos.

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su
segregación  y  contaminación,  evitándose  una  exposición  prolongada  del  material  a  la
intemperie,  formando  los  acopios  sobre  superficies  no  contaminantes  y  evitando  las
mezclas de materiales de distintos tipos.

• Prescripciones sobre la ejecución por unidades de  obra

Conforme  al  DB  HR,  apartado  4.2,  en  el  pliego  de  condiciones  del  proyecto  deben
expresarse las características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante
ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores
obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y
consignarse en el pliego de condiciones.

· Condiciones previas: soporte

La  superficie  del  forjado  debe  ser  uniforme,  plana,  estar  limpia  y  carecer  de  cuerpos
extraños para la correcta recepción de la impermeabilización.

El forjado garantizará la estabilidad, con flecha mínima. Su constitución permitirá el anclaje
mecánico de los rastreles. 

· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

No  se  utilizará  el  acero  galvanizado  en  aquellas  cubiertas  en  las  que  puedan  existir
contactos con productos ácidos y alcalinos; o con metales, excepto con el aluminio, que
puedan formar  pares galvánicos.  Se evitará,  por  lo  tanto,  el  contacto  con el  acero  no
protegido a corrosión, yeso fresco, cemento fresco, maderas de roble o castaño, aguas
procedentes de contacto con cobre. 
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Podrá utilizarse en contacto con aluminio: plomo, estaño, cobre estañado, acero inoxidable,
cemento  fresco  (sólo  para  el  recibido  de  los  remates  de  paramento);  si  el  cobre  se
encuentra situado por debajo del acero galvanizado, podrá aislarse mediante una banda de
plomo.

Se evitará la recepción de tejas con morteros ricos en cemento.

Proceso de ejecución

· Ejecución

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a
50  km/h.  En  este  último  caso  se  retirarán  los  materiales  y  herramientas  que  puedan
desprenderse. Cuando se interrumpan los trabajos deberán protegerse adecuadamente los
materiales.

- Sistema de formación de pendientes: 

Según el  CTE DB HS 1,  apartado  5.1.4.1,  cuando la  formación de pendientes  sea el
elemento que sirve de soporte de la impermeabilización, su superficie deberá ser uniforme
y limpia.  Además,  según  el  apartado  2.4.3.1,  el  material  que lo  constituye  deberá  ser
compatible  con  el  material  impermeabilizante  y  con  la  forma  de  unión  de  dicho
impermeabilizante a él. El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y
estabilidad suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución
debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes.

El sistema de formación de pendientes garantizará la estabilidad con flecha mínima. La
superficie para apoyo de rastreles y paneles aislantes será plana y sin irregularidades que
puedan dificultar la fijación de los mismos. Su constitución permitirá el anclaje mecánico de
los rastreles.

- Cubierta de teja sobre forjado horizontal:

En caso de realizar la pendiente con tabiques palomeros, el tablero de cerramiento superior
de la cámara de aireación deberá asegurarse ante el riesgo de deslizamiento, en especial
con pendientes pronunciadas;  a  la  vez deberá  quedar  independiente  de los  elementos
sobresalientes  de la  cubierta  y  con  las  juntas  de dilatación  necesarias  a  fin  de  evitar
tensiones  de  contracción-dilatación,  tanto  por  retracción  como  por  oscilaciones  de  la
temperatura. Para el sistema de formación de la pendiente y constitución de la cámara de
aireación se contemplan dos sistemas distintos:

A  base de tabiques  palomeros  rematados  con tablero  de piezas  aligeradas  (de  arcilla
cocida o de hormigón) acabadas con capa de regularización u hormigón.

Utilización  de  paneles  o  placas  prefabricados  no  permeables  al  agua,  fijados
mecánicamente, bien sobre correas apoyadas en cítaras de ladrillo, en vigas metálicas o de
hormigón;  o bien  sobre  entramado de madera  o estructura  metálica ligera.  Las placas
prefabricadas, onduladas o grecadas, que se utilicen para el cerramiento de la cámara de
aireación,  irán  fijadas  mecánicamente  a  las  correas  con  tornillos  autorroscantes  y
solapadas entre sí, de manera tal que se permita el deslizamiento necesario para evitar las
tensiones de origen térmico.

La  capa  de  regularización  del  tablero,  para  fijación  mecánica  de  las  tejas,  tendrá  un
acabado  fratasado,  plano  y  sin  resaltos  que  dificulten  la  disposición  correcta  de  los
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rastreles o listones. Para el recibido de las tejas con mortero, la capa de regularización del
tablero tendrá un espesor de 2 cm e idénticas condiciones que la anterior.

Cuando el soporte del tejado esté constituido por placas onduladas o nervadas, se tendrá
en cuenta lo siguiente. El solape frontal entre placas será de 15 cm y el solape lateral
vendrá dado por la forma de la placa y será al menos de una onda. Los rastreles metálicos
para el cuelgue de las tejas planas o mixtas se fijarán a la distancia adecuada que asegure
el encaje perfecto, o en su caso el solape necesario de las tejas. Para tejas curvas o mixtas
recibidas con mortero, la dimensión y modulación de la onda o greca de las placas será la
más adecuada a la disposición canal-cobija de las tejas que hayan de utilizarse. Cuando
las placas y  tejas correspondan a un mismo sistema se seguirán las instrucciones del
fabricante.

- Aislante térmico/Absorbente acústico:

Deberá colocarse de forma continua y estable.

- Cubierta de teja sobre forjado horizontal: 

Podrán  utilizarse  mantas  o  paneles  semirrígidos  dispuestos  sobre  el  forjado  entre  los
apoyos de la cámara ventilada.

- Cubierta de teja sobre forjado inclinado, no ventilada: 

En el caso de emplear rastreles, el espesor del aislante coincidirá con el de estos. Cuando
se  utilicen  paneles  rígidos  o  paneles  semirrígidos  para  el  aislamiento  térmico,  estarán
dispuestos entre rastreles de madera o metálicos y adheridos al soporte mediante adhesivo
bituminoso PB-II u otros compatibles. Si los paneles rígidos son de superficie acanalada,
estarán  dispuestos  con  los  canales  paralelos  a  la  dirección  del  alero  y  fijados
mecánicamente al soporte resistente.

- Cubierta de teja sobre forjado inclinado, ventilada:

En el caso de emplear rastreles, se colocarán en el sentido de la pendiente albergando el
material  aislante,  conformando  la  capa  de  aireación.  La  altura  de  los  rastreles  estará
condicionada por los espesores del aislante térmico y de la capa de aireación. La distancia
entre  rastreles  estará en función  del  ancho de  los  paneles,  siempre  que el  mismo no
exceda de 60 cm; en caso contrario, los paneles se cortarán a la medida apropiada para su
máximo aprovechamiento. La altura mínima de la cámara de aireación será de 3 cm y
siempre quedará comunicada con el exterior.

- Capa de impermeabilización:

No se utilizará  la  capa de impermeabilización  de manera sistemática  o indiscriminada.
Excepcionalmente podrá utilizarse en cubiertas con baja pendiente o cuando el solapo de
las tejas sea escaso, y en cubiertas especialmente expuestas al efecto combinado de lluvia
y viento. Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15% deben utilizarse sistemas
fijados mecánicamente.

Según  el  CTE  DB  HS  1,  apartado  5.1.2.2,  las  láminas  deberán  aplicarse  en  unas
condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en
las correspondientes especificaciones de aplicación. Según el apartado 2.4.3.3, cuando se
disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las
condiciones para cada tipo de material  constitutivo  de la  misma. La impermeabilización
deberá colocarse en dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente. Los solapos,
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según el apartado 5.1.4.4, deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar
alineados con los de las hileras contiguas.

Las láminas de impermeabilización se colocarán a cubrejuntas (con solapes superiores a 8
cm y paralelos o perpendiculares a la línea de máxima pendiente). Se evitarán bolsas de
aire en las láminas adheridas. Las láminas impermeabilizantes no plantearán dificultades
en su fijación al sistema de formación de pendientes, ni problemas de adherencia para las
tejas.

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.3, según el material del que se trate tendremos
distintas prescripciones:

-  Impermeabilización  con materiales  bituminosos  y  bituminosos  modificados:  cuando  la
pendiente de la cubierta esté comprendida entre el 5 y el 15%, deberán utilizarse sistemas
adheridos. Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve
de  soporte  para  mejorar  la  absorción  de  movimientos  estructurales,  deberán  utilizarse
sistemas no adheridos.

- Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado y con etileno propileno dieno
monómero: cuando la cubierta no tenga protección, deberán utilizarse sistemas adheridos o
fijados mecánicamente.

- Impermeabilización con poliolefinas: deberán utilizarse láminas de alta flexibilidad.

- Impermeabilización con un sistema de placas: cuando se utilice un sistema de placas
como  impermeabilización,  el  solapo  de  éstas  deberá  establecerse  de  acuerdo  con  la
pendiente del elemento que les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la
situación de la cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica. Deberá
recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad
dependiendo de la pendiente de la cubierta, del tipo de piezas y del solapo de las mismas,
así como de la zona geográfica del emplazamiento del edificio.

- Cámara de aire:

Según el CTE DB HS 1,  apartado 5.1.3,  durante la  construcción de la cubierta deberá
evitarse que caigan cascotes, rebabas de mortero y suciedad en la cámara de aire. Cuando
se disponga una cámara de aire, ésta debe situarse en el lado exterior del aislante térmico
y ventilarse mediante un conjunto de aberturas.

La altura mínima de la cámara de aireación será de 3 cm y quedará comunicada con el
exterior, preferentemente por alero y cumbrera. 

En cubierta de teja  ventilada sobre forjado inclinado,  la  cámara de aireación  se podrá
conseguir con los rastreles únicamente o añadiendo a éstos un entablado de aglomerado
fenólico o una chapa ondulada.

En cubierta de teja sobre forjado horizontal, la cámara debe permitir la difusión del vapor de
agua a través de aberturas al exterior dispuestas de manera que se garantice la ventilación
cruzada. A tal efecto las salidas de aire se situarán por encima de las entradas a la máxima
distancia que permita la inclinación de la cubierta; unas y otras, se dispondrán enfrentadas;
preferentemente con aberturas en continuo. Las aberturas irán protegidas para evitar el
acceso  de  insectos,  aves  y  roedores.  Cuando  se  trate  de  limitar  el  efecto  de  las
condensaciones ante condiciones climáticas adversas, al margen del aislante que se sitúe
sobre el forjado horizontal, la capa bajo teja aportará el aislante térmico necesario.
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- Tejado:

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3, deberá recibirse o fijarse al soporte una cantidad
de piezas suficiente para garantizar la estabilidad y capacidad de adaptación del tejado a
movimientos diferenciales, dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima del
faldón, el tipo de piezas y el solapo de las mismas, así como de la ubicación del edificio. El
solapo de las piezas deberá establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que
les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales
como zona eólica, tormentas y altitud topográfica.

No se admite para uso de vivienda, la colocación a teja vana u otro sistema en que la
estabilidad del tejado se fíe exclusivamente al propio peso de la teja.

En  caso  de  tejas  curvas,  mixtas  y  planas  recibidas  con  mortero,  el  recibido  deberá
realizarse  de  forma  continua  para  evitar  la  rotura  de  piezas  en  los  trabajos  de
mantenimiento o acceso a instalaciones. En el caso de piezas cobija, éstas se recibirán
siempre en aleros, cumbreras y bordes laterales de faldón y demás puntos singulares. Con
pendientes  de cubierta  mayores  del  70% y zonas  de máxima intensidad de viento,  se
fijarán  la  totalidad de las tejas.  Cuando las  condiciones  lo  permitan y  si  no se fijan la
totalidad de las tejas, se alternarán fila e hilera. El solapo de las tejas o su encaje, a efectos
de la estanquidad al agua, así como su sistema de adherencia o fijación, será el indicado
por el fabricante. Las piezas canales se colocarán todas con torta de mortero o adhesivo
sobre el soporte. Las piezas cobijas se recibirán en el porcentaje necesario para garantizar
la estabilidad del tejado frente al efecto de deslizamiento y a las acciones del viento. Las
cobijas dejarán una separación libre de paso de agua comprendido entre 3 y 5 cm.

En caso de tejas recibidas con mortero sobre paneles de poliestireno extruido acanalados,
la pendiente no excederá del 49%; existirá la necesaria correspondencia morfológica y las
tejas queden perfectamente encajadas sobre las placas. Se recibirán todas las tejas de
aleros,  cumbreras,  bordes  laterales  de  faldón,  limahoyas  y  limatesas  y  demás  puntos
singulares. El mortero será bastardo de cal, cola u otros másticos adhesivos compatibles
con el aislante y las tejas, según especificaciones del fabricante del sistema. 

En  caso  de  tejas  curvas  y  mixtas  recibidas  sobre  chapas  onduladas  en  sus  distintos
formatos, el acoplamiento entre la teja y el soporte ondulado resulta imprescindible para la
estabilidad del tejado, por lo que se estará a las especificaciones del fabricante del sistema
sobre la idoneidad de cada chapa al subtipo de teja seleccionado. La adherencia de la teja
al soporte se consigue con una pellada de mortero mixto aplicada a la cresta de la onda en
el caso de chapa ondulada con teja curva, o a la parte plana de la placa mixta con teja
curva o mixta. Como adhesivo también puede aplicarse adhesivo cementoso.

Cuando la fijación sea sobre chapas onduladas mediante rastreles metálicos, éstos serán
perfiles omega de chapa de acero galvanizado de 060 mm de espesor mínimo, dispuestos
en paralelo  al  alero  y  fijados en las  crestas  de las ondas con remaches tipo flor.  Las
fijaciones de las tejas a los rastreles metálicos se harán con tornillos rosca chapa y se
realizarán del mismo modo que en el caso de rastreles de madera. Todo ello se realizará
según especificaciones del fabricante del sistema.

 En  caso  de  tejas  planas  y  mixtas  fijadas  mediante  listones  y  rastreles  de  madera  o
entablados, los rastreles y listones de madera serán de la escuadría que se determine para
cada caso,  y  se  fijarán  al  soporte  con la  frecuencia  necesaria  tanto  para  asegurar  su
estabilidad como para evitar su alabeo. Podrán ser de madera de pino, estabilizadas sus
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tensiones para evitar alabeos, seca, y tratada contra el ataque de hongos e insectos. Los
tramos de rastreles o listones se dispondrán con juntas de 1 cm, fijando ambos extremos a
un lado y otro de la junta. Los rasteles se interrumpirán en las juntas de dilatación del
edificio y de la cubierta. Cuando el tipo de soporte lo permita, los listones se fijarán con
clavos de acero templado y los rastreles, previamente perforados, se fijarán con tirafondos.
En caso de existir una capa de regularización de tableros, sobre las que hayan de fijarse
listones o rastreles, tendrá un espesor mayor o igual que 3 cm. Los clavos penetrarán 2,5
cm en rastreles de al menos 5 cm. Los listones y rastreles de madera o entablados se
fijarán  al  soporte  tanto  para  asegurar  su  estabilidad  como  para  evitar  su  alabeo.  La
distancia entre listones o rastreles de madera será tal que coincidan los encajes de las
tejas o, en caso de no disponer estas de encaje, tal que el solapo garantice la estabilidad y
estanquidad de la cubierta. Los clavos y tornillos para la fijación de la teja a los rastreles o
listones de madera serán preferentemente de cobre o de acero inoxidable, y los enganches
y corchetes de acero  inoxidable  o  acero zincado.  La utilización  de fijaciones  de acero
galvanizado, se reserva para aplicaciones con escaso riesgo de corrosión. Se evitará la
utilización de acero sin tratamiento anticorrosión.

Cuando  la  naturaleza  del  soporte  no  permita  la  fijación  mecánica  de  los  rastreles  de
madera, en las caras laterales, los rastreles llevarán puntas de 3 cm clavadas cada 20 cm,
de forma que penetren en el rastrel 1,5 cm. A ambos lados del rastrel y a todo lo largo del
mismo se extenderá  mortero  de cemento,  de  manera  que las  puntas clavadas en sus
cantos  queden  recubiertas  totalmente,  rellenando  también  la  holguras  entre  rastrel  y
soporte.

Disposición de los listones, rastreles y entablados:

Enlistonado sencillo sobre soporte continuo de albañilería (capa de compresión de forjados
o capa de regularización de albañilería). Los listones de madera se dispondrán con su cara
mayor apoyada sobre el  soporte en el  sentido normal al  de la  máxima pendiente,  a la
distancia que exija la dimensión de la teja, y fijados mecánicamente al soporte cada 50 cm
con clavos de acero templado.

Enlistonado doble sobre soporte continuo de albañilería (capa de compresión de forjados o
capa de regularización de albañilería). Los rastreles de madera, que tienen como función la
ubicación del  aislante térmico,  y en su caso,  la  formación de la  capa de aireación,  se
dispondrán  apoyados  sobre  el  soporte,  en  el  sentido  de  la  pendiente  y  fijados
mecánicamente  al  soporte  cada  50  cm  con  tirafondos.  La  separación  entre  listones,
dependerá del ancho de los paneles aislantes que hayan de ubicarse entre los mismos (los
paneles se cortarán cuando su ancho exija una separación entre listones mayor de 60 cm).
Para la determinación de la escuadría de estos rastreles, se tendrá en cuenta el espesor
del aislante y, en su caso, el de la capa de aireación; la suma de ambos determinará la
altura del rastrel; la otra dimensión será proporcionada y apta para el apoyo y fijación. Una
vez  colocados  los  paneles  aislantes  (fijados  por  puntos  al  soporte  con  adhesivo
compatible), se dispondrán listones paralelos al alero, con su cara mayor apoyada sobre
los rastreles anteriores, a la distancia que exija la dimensión de la teja y fijados en cada
cruce.

Entablado  sobre  rastreles.  Entablado  a  base  de  tableros  de  aglomerado  fenólico,  de
espesor mínimo 2 cm, fijados sobre los rastreles, como protección del aislante o, en su
caso, cierre de la cámara de aireación. Los rastreles contarán con un canto capaz para
albergar la capa de aislante y en su caso la de aireación, pero su ancho no será inferior a 7
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cm, a fin de que los paneles de aglomerado fenólico apoyen al menos 3 cm con junta de 1
cm. Se dispondrán en el sentido de la máxima pendiente y a una distancia entre ejes tal
que se acomode a la modulación de los tableros y de los paneles aislantes con el máximo
aprovechamiento; la distancia entre ejes no deberá exceder de 68 cm para tableros de
espesor 2 cm. Para las tejas planas o mixtas provistas de encaje vertical  y lateral,  los
listones o rastreles se situarán a la distancia precisa que exija la dimensión de la teja, a fin
de  que  los  encajes  coincidan  debidamente.  Los  empalmes  entre  rastreles  estarán
separados 1 cm. Sobre los listones o rastreles las tejas pueden colocarse: simplemente
apoyadas  mediante  los  tetones  de  que  las  tejas  planas  están  dotadas,  adheridas  por
puntos  o  fijadas  mecánicamente.  Para  este  último  supuesto  las  tejas  presentarán  las
necesarias perforaciones. Los clavos y tornillos para la fijación de la teja a los rastreles o
listones de madera serán preferentemente de cobre o de acero inoxidable, y los enganches
y  corchetes  de  acero  inoxidable  o  de  acero  zincado  (electrolítico).  La  utilización  de
fijaciones  de  acero  galvanizado,  se  reserva  para  aplicaciones  con  escaso  riesgo  de
corrosión. Se evitará la utilización de acero sin tratamiento anticorrosivo.

- Sistema de evacuación de aguas:

- Canalones:

Según  el  CTE  DB  HS  1,  apartado  2.4.4.2.9,  para  la  formación  del  canalón  deben
disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ.

Los  canalones  deben  disponerse  con  una  pendiente  hacia  el  desagüe  del  1%  como
mínimo.

Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como mínimo
sobre el mismo.

Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada de tal
forma que quede por encima del borde exterior del mismo.

Los canalones, en función de su emplazamiento en el faldón, pueden ser: vistos, para la
recogida de las aguas del faldón en el borde del alero; ocultos, para la recogida de las
aguas del faldón en el interior de éste. En ambos casos los canalones se dispondrán con
ligera pendiente hacia el exterior, favoreciendo el derrame hacia afuera, de manera que un
eventual embalsamiento no revierta al interior. Para la construcción de canalones de zinc,
se soldarán las piezas en todo su perímetro,  las abrazaderas a las que se sujetará la
chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se
colocarán a una distancia máxima de 50 cm y remetido al menos 1,5 cm de la línea de tejas
del  alero.  Cuando  se  utilicen  sistemas  prefabricados,  con  acreditación  de  calidad  o
documento de idoneidad técnica, se seguirán las instrucciones del fabricante.

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.9, cuando el canalón esté situado junto a un
paramento vertical deben disponerse:

a. Cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elementos de protección por
debajo de las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de
10 cm de anchura como mínimo.

b. Cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elementos de protección por
encima de las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro
de 10 cm de anchura como mínimo.
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c. Elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran una
banda del paramento vertical por encima del tejado de 25 cm como mínimo y su remate se
realice de forma similar a la descrita para cubiertas planas.

Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón debe disponerse de tal
forma que el ala del canalón se extienda por debajo de las piezas del tejado 10 cm como
mínimo, la separación entre las piezas del tejado a ambos lados del canalón sea de 20 cm
como mínimo y el ala inferior del canalón debe ir por encima de las piezas del tejado.

Cada bajante servirá a un máximo de 20 m de canalón.

- Canaletas de recogida:

Según el CTE DB HS 1, apartado 3.2, el diámetro de los sumideros de las canaletas de
recogida del agua en los muros parcialmente estancos debe ser 110 mm como mínimo. Las
pendientes mínima y máxima de la canaleta y el número mínimo de sumideros en función
del grado de impermeabilidad exigido al muro deben ser los que se indican en la tabla 3.3.

- Puntos singulares, según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4:

- Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: deberán disponerse elementos de
protección prefabricados o realizados in situ. Los elementos de protección deben cubrir
como mínimo una banda del paramento vertical de 25 cm de altura por encima del tejado y
su remate debe realizarse de forma similar a la descrita en las cubiertas planas. Cuando el
encuentro se produzca en la parte inferior del faldón, debe disponerse un canalón. Cuando
el  encuentro  se  produzca  en  la  parte  superior  o  lateral  del  faldón,  los  elementos  de
protección deben colocarse por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como
mínimo desde el encuentro.

- Alero: las piezas del tejado deben sobresalir  5 cm como mínimo y media pieza como
máximo del soporte que conforma el alero. Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para
evitar la filtración de agua a través de la unión de la primera hilada del tejado y el alero,
debe realizarse en el borde un recalce de asiento de las piezas de la primera hilada de tal
manera  que  tengan  la  misma  pendiente  que  las  de  las  siguientes,  o  debe  adoptarse
cualquier otra solución que produzca el mismo efecto.

-  Borde  lateral:  en  el  borde  lateral  deben  disponerse  piezas  especiales  que  vuelen
lateralmente más de 5 cm o baberos protectores realizados in situ. En el último caso el
borde puede rematarse con piezas especiales o con piezas normales que vuelen 5 cm.

- Limahoyas: deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ.
Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre la limahoya. La separación
entre las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 cm como mínimo.

- Cumbreras y limatesas: deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm
como mínimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones. Las piezas del tejado de la
última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la limatesa deben fijarse. Cuando no
sea posible el solape entre las piezas de una cumbrera en un cambio de dirección o en un
encuentro de cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse con piezas especiales o
baberos protectores.

-  Encuentro de la  cubierta con elementos pasantes:  los elementos pasantes no deben
disponerse en las limahoyas. La parte superior del encuentro del faldón con el elemento
pasante debe resolverse de tal manera que se desvíe el agua hacia los lados del mismo.
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En el perímetro del encuentro deben disponerse elementos de protección prefabricados o
realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del tejado
de 20 cm de altura como mínimo.

-  Lucernarios  (ver  subsección  EQLC  Claraboyas  y  EQLV  Vidrio  moldeado):  deben
impermeabilizarse las zonas del faldón que estén en contacto con el precerco o el cerco del
lucernario mediante elementos de protección prefabricados o realizados in situ. En la parte
inferior  del  lucernario,  los elementos de protección deben colocarse  por  encima de las
piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro y en la superior por
debajo y prolongarse 10 cm como mínimo.

-Anclaje  de  elementos:  los  anclajes  no  deben  disponerse  en  las  limahoyas.  Deben
disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir
una banda del elemento anclado de una altura de 20 cm como mínimo por encima del
tejado.

- Juntas de dilatación: en el caso de faldón continuo de más de 25 m, o cuando entre las
juntas del edificio la distancia sea mayor de 15 m, se estudiará la oportunidad de formar
juntas de cubierta, en función del subtipo de tejado y de las condiciones climáticas del
lugar.

· Gestión de residuos

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra.

· Tolerancias admisibles

Los  materiales  o  unidades  de  obra  que  no  se  ajusten  a  lo  especificado  deberán  ser
retirados o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada.

Motivos para la no aceptación:

- Chapa conformada:

Sentido de colocación de las chapas contrario al especificado. 

Falta de ajuste en la sujeción de las chapas. 

Rastreles no paralelos a la línea de cumbrera con errores superiores a 1 cm/m, o más de 3
cm para toda la longitud.

Vuelo del alero distinto al especificado con errores de 5 cm o no mayor de 35 cm.

Solapes longitudinales de las chapas inferiores a lo especificado con errores superiores a 2
mm.

- Pizarra:

Clavado de las piezas deficiente.

Paralelismo entre las hiladas y la  línea del  alero con errores superiores a ± 10 mm/m
comprobada con regla de 1 m y/ó ± 50 mm/total.

Planeidad de la capa de yeso con errores superiores a ± 3 mm medida con regla de 1 m.
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Colocación de las pizarras con solapes laterales inferiores a 10 cm; falta de paralelismo de
hiladas respecto a la línea de alero con errores superiores a 10 mm/m o mayores que 50
mm/total.

- Teja:

Paso de agua entre cobijas mayor de 5 cm o menor de 3 cm.

Paralelismo entre dos hiladas consecutivas con errores superiores a ± 20 mm (teja de
arcilla cocida) o ± 10 mm (teja de mortero de cemento).

Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero con errores superiores a ± 100 mm.

Alineación entre dos tejas consecutivas con errores superiores a ± 10 mm.

Alineación de la hilada con errores superiores a ± 20 mm (teja de arcilla cocida) o ± 10 mm
(teja de mortero de cemento).

Solape con presente errores superiores a ± 5 mm.

· Condiciones de terminación

Para  dar  una  mayor  homogeneidad  a  la  cubierta  en  todos  los  elementos  singulares
(caballetes, limatesas y limahoyas, aleros, remates laterales, encuentros con muros u otros
elementos  sobresalientes,  ventilación,  etc.),  se  utilizarán  preferentemente  piezas
especialmente  concebidas  y  fabricadas  para  este  fin,  o  bien  se  detallarán  soluciones
constructivas de solapo y goterón, en el proyecto, evitando uniones rígidas o el empleo de
productos elásticos sin garantía de la necesaria durabilidad.

• Control de ejecución, ensayos y pruebas

· Control de ejecución

Puntos de observación:

- Formación de faldones:

Pendientes.

Forjados inclinados: controlar como estructura.

Fijación de ganchos de seguridad para el montaje de la cobertura.

Tableros sobre tabiquillos: tabiquillos, controlar como tabiques. Tableros, independizados
de los tabiquillos. Ventilación de las cámaras.

- Aislante térmico:

Correcta  colocación  del  aislante,  según  especificaciones  de  proyecto.  Continuidad.
Espesor.

- Limas, canalones y puntos singulares:

Fijación y solapo de piezas.

Material y secciones especificados en proyecto.

Juntas para dilatación.

Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos.

- Canalones: 
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Longitud de tramo entre bajantes menor o igual que 10 m. Distancia entre abrazaderas de
fijación. Unión a bajantes.

- Impermeabilización, en su caso: controlar como cubierta plana.

- Base de la cobertura: 

Correcta colocación, en su caso, de rastreles o perfiles para fijación de piezas.

Comprobación de la planeidad con regla de 2 m.

-  Piezas de cobertura:

Pendiente mínima, según el CTE DB HS 1, tabla 2.10 en función del tipo de tejado, cuando
no haya capa de impermeabilización.

Tejas curvas: 

Replanteo previo de líneas de máxima y mínima pendiente. Paso entre cobijas. Recibido de
las tejas. Cumbrera y limatesas: disposición y macizado de las tejas, solapes de 10 cm.
Alero: vuelo, recalce y macizado de las tejas.

Otras tejas:

Replanteo previo de las pendientes. Fijación según instrucciones del fabricante para el tipo
y modelo. Cumbreras, limatesas y remates laterales: piezas especiales.

• Ensayos y pruebas

La prueba de servicio  consistirá  en un riego continuo  de la  cubierta.  En determinados
casos, el riego se hará sobre los elementos singulares de la unidad de inspección y sobre
aquellos otros de mayor riesgo, a juicio de la dirección facultativa de la obra. 

Las superficies de la unidad de inspección y/o los puntos singulares se probarán mediante
riego continuo. Se emplearán para ello los dispositivos idóneos de riego, con los que se
rociará homogénea e ininterrumpidamente la cubierta con agua durante el tiempo que deba
durar la prueba, y no menos de 8 horas. La intensidad de riego mínima será 0,25 l/m2min.
El riego debe actuar directa y simultáneamente sobre todas las superficies de la unidad de
inspección objeto de la prueba.

• Conservación y mantenimiento

Si una vez realizados los trabajos se dan condiciones climatológicas adversas (lluvia, nieve
o velocidad del viento superior a 50 km/h), se revisarán y asegurarán las partes realizadas.

No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como
antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos.

• Criterios de medición y valoración de unidades

Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida sobre los planos inclinados y no
referida a su proyección horizontal, incluyendo los solapos, parte proporcional de mermas y
roturas,  con todos  los  accesorios  necesarios;  así  como colocación,  sellado,  protección
durante las obras y limpieza final. No se incluyen, forjados canalones ni sumideros.

REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS.-

REVOCOS y ENFOSCADOS.

• Descripción:
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Revestimientos continuos, aplicados sobre paramentos  interiores o exteriores, de mortero
de cemento, de cal, mixto cemento-cal o de resinas sintéticas.

• Materiales. 

Mortero

Los  morteros  empleados  en  las  obras  a  la  que  se  refiere  el  presente  Pliego  de
Prescripciones Técnicas son:

- Mortero de cal hidráulica.

- Morteros de cemento Portland.

- Morteros mixtos.

Dosificación

La  determinación  de  las  cantidades  y  proporciones  en  que  deben  entrar  los  distintos
componentes para formar los morteros, será fijar en cada caso por la Dirección de Obra, y
una vez establecidas dichas cantidades,  no podrán ser variadas en ningún caso por el
Constructor. A este efecto, deberá existir en la obra una báscula y los cajones y medidas
para la arena, en los que se puede comprobar en cualquier instante las proporciones de
áridos, aglomerantes y agua empleados en la confección de los morteros.

Para la determinación de la dosificación se tendrá en cuenta como principio general, que la
resistencia útil o las cargas que deben soportar los morteros han de ser, aproximadamente,
iguales a aquellas a que va a trabajar el material que une el mortero, y cuya dosificación
por  tanto,  estará  supeditada  al  coeficiente  de  trabajo  soportado  por  el  mismo,
exceptuándose los casos en que, por condiciones de fraguado necesarias para la rapidez
en la ejecución de las obras, o para conseguir condiciones especiales de impermeabilidad,
sea necesaria supeditar a estas condiciones la dosificación de los morteros.

Las dosificaciones de cada tipo de mortero se regirán por las siguientes tablas:

Morteros de cal
Cal Kg. Arena m3. Agua m3.

Tipo 1/2 335 0,960 0,290
Tipo 1/3 240 1,050 0,275

Morteros de cal y cemento
Cal Kg. Cemento Kg. Arena m3. Agua m3.

Tipo 1/1/6  0,165 220 0,170 0,980

Morteros de cemento
Cemento Kg. Arena m3. Agua m3.

Tipo 1/2 600 0.880 0,265
Tipo 1/3 440 0,975 0,260
Tipo 1/5 290 1,070 0,255
Tipo 1/6 250 1,100 0,255
Tipo 1/8 200 1,130 0,200

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:
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Material
Conductividad térmica

(W/mK)
Densidad
(Kg/m3)

Factor de resistencia al
vapor de agua

Mortero de cemento o cal 0,800 1525 10

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la
Dirección Facultativa.

Para  más  detalle  se  tendrá  en  cuenta  lo  especificado  en  el  Catálogo  de  Elementos
Constructivos del CTE.

• Condiciones del proceso de ejecución:

Previamente a la aplicación del enfoscado la cubierta estará terminada o tendrá al menos 3
plantas  de  estructura  por  encima,  si  se  va  a  realizar  en  el  interior,  y  funcionará  la
evacuación de aguas si es exterior.

La  superficie  sobre  la  que  se  vaya  a  aplicar  habrá  fraguado,  estará  limpia,  rugosa  y
húmeda.  Se amasará  exclusivamente  la  cantidad de mortero  necesario  y  no  se  podrá
añadir agua después de su amasado. Si la superficie es de acero, primero se cubrirá con
cerámica o  piezas  de cemento.  No se  ejecutará  con temperaturas  inferiores  a 0º  C o
superiores a 38º C, en tiempo de heladas, lluvioso, extremadamente seco o caluroso o
cuando la superficie esté expuesta al sol, o a vientos secos y cálidos. 

Si el enfoscado va maestreado, se colocarán maestras de mortero a distancias máximas de
1 m. en cada paño, en esquinas, perímetro del techo y huecos aplicando entre ellas el
mortero por capas hasta conseguir el espesor que será de un máximo de 2 cm. por capa.
En los encuentros de fachada y techo se enfoscará el techo en primer lugar. Si el soporte
presenta discontinuidades o diferentes materiales se colocará tela de refuerzo, tensada y
fijada, con solapes mínimos de 10 cm a cada lado.

Antes del  fraguado del  enfoscado se le  dará un acabado rugoso,  fratasado o bruñido,
dependiendo del revestimiento que se vaya a aplicar sobre él.

Una vez fraguado el enfoscado se procederá al revoco. Si es de mortero de cemento se
aplicará con llana o proyectado y tendrá un espesor mínimo de 8 mm. Si es de mortero de
cal, se aplicará en dos capas con fratás, hasta conseguir un espesor mínimo de 10 mm. Si
es de mortero de resinas, se dividirá la superficie en paños no superiores a 10 m², se fijarán
cintas  adhesivas  donde  se  prevean  cortes  que  se  despegarán  un  vez  endurecido  el
mortero, y el espesor mínimo del revoco será 1 mm.

En el caso de paramentos verticales con bandas elásticas perimetrales para potenciar el
aislamiento acústico, deben evitarse los contactos entre el enfoscado de la hoja que lleva
bandas elásticas y el del techo en su encuentro con el forjado superior.

El revoco sobre superficies horizontales se reforzará con malla metálica y se anclará al
forjado. Se respetarán las juntas estructurales. Se evitarán golpes o vibraciones durante el
fraguado y no se admitirán secados artificiales. Una vez trascurridas 24 h de su ejecución,
se mantendrá húmeda la superficie hasta que el mortero haya fraguado.

• Control, criterios de aceptación y rechazo y veri ficaciones
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Si  el  cemento  y  la  cal  disponen  de  distintivo  de  calidad  reconocido  oficialmente  se
comprobará la  identificación,  clase,  tipo,  categoría y distintivos,  de otro modo se harán
ensayos. Para el cemento de resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión,
pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y
puzolanidad, según RC-08 y para la cal se harán ensayos químicos, de finura de molido,
fraguado y estabilidad de volumen.

En aguas no potables sin experiencias previas  se realizarán ensayos de exponente de
hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias
orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE-08.

Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas realizando ensayos
de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08, si
no disponen de certificado de calidad reconocido.

De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán
ensayos de resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. 

En los morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de
calidad.

Cada 100 m² se hará un control de la ejecución comprobando la preparación del soporte,
dosificación  del  mortero,  espesor,  acabado,  planeidad,  horizontalidad,  verticalidad,
disposición de los materiales, adherencia al soporte, juntas y uniones con otros elementos.

Tolerancia máxima admisible: planeidad 5 mm por m.

• Condiciones de conservación y mantenimiento

No fijar o colgar elementos pesados del revoco, sino del elemento resistente.

Cada  3  años  se  realizará  una  revisión  con  el  fin  de  detectar  la  aparición  de  fisuras,
desconchados,  manchas,  falta  de  adherencia,  etc.,  informando en  su  caso  a  personal
técnico cualificado. 

En  la  limpieza  periódica  del  revestimiento,  si  no  está  recubierto  por  pinturas  u  otros
elementos, se empleará agua a baja presión con cepillo suave.

• Medición y abono. 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:

Se medirá la superficie ejecutada (m2) deduciendo huecos.

REVESTIMIENTO DE SUELOS

• Descripción:

La presente  unidad  se  refiere  a  los  solados  constituidos  por  baldosas  o  losas,  de  los
materiales y dimensiones fijadas en los documentos del proyecto,  asentadas sobre una
capa de mortero o con adhesivos sintéticos.

• Prescripciones sobre materiales

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en
las  Condiciones  de  recepción  de  productos.  Este  control  comprende  el  control  de  la
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el
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control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control
mediante ensayos.

Según CTE DB HE 1, apartado 4, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se
comprobará  que  las  propiedades  higrométricas  de  los  productos  utilizados  en  los
cerramientos se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica ë,
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua ì, y, en su caso, densidad ñ y calor
específico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos
que componen la envolvente térmica.

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las
características  acústicas  de  los  productos  utilizados  en  los  elementos  constructivos  de
separación.  Los  productos  que componen los  elementos  constructivos  homogéneos  se
caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2.

- Productos de piedra natural.  Baldosas para pavimento y escaleras (ver  Relación de
productos con marcado CE): distintos acabados en su cara vista (pulido mate o brillante,
apomazado, abujardado, etc.)

- Baldosas de terrazo (ver Relación de productos con marcado CE), vibrada y prensada,
estarán constituidas por:

Aglomerante: cemento (terrazo, baldosas de cemento), resinas de poliéster (aglomerado de
mármol, etc.), etc.

Áridos, lajas de piedra triturada que en según su tamaño darán lugar a piezas de grano
micro, medio o grueso.

Colorantes inalterables.

Podrán ser desbastadas, para pulir en obra o con distintos tipos de acabado como pulido,
lavado al ácido, etc.

- Baldosas de hormigón (ver Relación de productos con marcado CE,).

- Adoquines de piedra natural o de hormigón (ver Relación de productos con marcado CE).

- Piezas especiales: peldaño en bloque de piedra, peldaño prefabricado, etc.

- Bases para embaldosado:

Base de gravilla o de arena: con arena natural o de machaqueo para nivelar, rellenar o
desolidarizar y servir de base en caso de losas de piedra y placas de hormigón armado.

Base  de  arena  estabilizada:  con  arena  natural  o  de  machaqueo  estabilizada  con  un
conglomerante hidráulico para cumplir función de relleno y desolidarización.

Base de mortero  o capa de nivelación  regularización.  Podrá  formar parte  de  un suelo
flotante (ver capítulo ENRH Elementos sep horizontales del presente Pliego): con mortero
pobre, para evitar la deformación de capas aislantes medianamente compresibles y para
base de pavimento con losas de hormigón.

Base de mortero o capa de nivelación o regularización con pasta autonivelante para la
nivelación y regularización del soporte, con tiempos rápidos de secado y endurecimiento,
reduciendo los tiempos de espera.
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Base de mortero armado.  Podrá formar parte de un suelo  flotante (ver  capítulo  ENRH
Elementos sep horizontales del presente Pliego): se utiliza como capa de refuerzo para el
reparto de cargas y para garantizar la continuidad del soporte.

- Material de agarre: 

Adhesivos  cementosos (morteros cola)  de varios  tipos:  normal  (C1),  mejorado (C2),  en
dispersión (D1) o (D2), y de resinas reactivas (R1) o (R2).

Mortero de cemento para albañilería (ver Relación de productos con marcado CE). Según
RC-08, para los morteros de albañilería se utilizarán, preferentemente, los cementos de
albañilería,  pudiéndose utilizar  también cementos comunes con un contenido de adición
apropiado, seleccionando los más adecuados en función de sus características mecánicas,
de blancura, en su caso, y del contenido de aditivo aireante en el caso de los cementos de
albañilería.

- Material de rejuntado:

Material de rejuntado cementoso. Existen dos clases: normal (CG1) y mejorado (CG2). Este
último reduce su absorción de agua y tiene mayor resistencia a la abrasión.

Material de rejuntado de resinas reactivas (RG), de elevada adherencia, resistencia a los
productos  químicos,  resistencia  bacteriológica,  muy  buena  resistencia  a  la  humedad  y
excelente resistencia a la abrasión.

Se podrán  llenar  parcialmente  las  juntas  con tiras  de  un material  compresible,  (goma,
plásticos celulares, láminas de corcho o fibras para calafateo) antes de llenarlas a tope.

- Material de relleno de juntas de dilatación: podrá ser de siliconas, etc.

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo
descrito  en  el  Anejo  2  de  la  norma UNE-ENV 12633:2003  empleando la  escala  C en
probetas sin desgaste acelerado.

La muestra seleccionada será  representativa  de las  condiciones  más desfavorables de
resbaladicidad. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento.

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al
deslizamiento) adecuada conforme al DB SUA 1, en función del uso y localización en el
edificio.

• Condiciones del proceso de ejecución:

Según lo  dispuesto  en el  Código  Técnico  de  la  Edificación,  el  suelo  debe cumplir  las
condiciones siguientes:

a) no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de
más de 6 mm;

b)  los desniveles  que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no
exceda el 25%;

c) en zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o
huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro.

En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos.
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Excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, la distancia entre el plano de una puerta
de acceso a un edificio y el escalón más próximo a ella será mayor que 1200 mm y que la
anchura de la hoja.

• Medición y abono. 

Se abonará por metros cuadrados (m²) de superficie de pavimento realmente ejecutado,
medido en obra.

El precio unitario incluye la totalidad de los materiales y el mortero de agarre además de las
operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad.

PARTICIONES CON PIEZAS CERÁMICAS

• Descripción:

Particiones de ladrillo de arcilla cocida tomado con mortero de cemento y/o cal o yeso, con
bandas elásticas en su caso.

Materiales

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en el
apartado “Condiciones de recepción de productos”. Este control comprende el control de la
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
y el control mediante ensayos.

Las fábricas pueden estar constituidas por:

- Piezas de arcilla cocida (ver Relación de productos con marcado CE): ladrillos.

- Componentes  auxiliares  para  fábricas  de  albañilería:  llaves,  amarres,  colgadores,
ménsulas y ángulos, dinteles, etc. (ver Relación de productos con marcado CE).

- Bandas elásticas. Se debe indicar su rigidez dinámica, s, en MN/m3, obtenida según
UNE EN 29052-1 y la clase de compresibilidad, definida en sus propias normas UNE. Se
consideran  materiales  adecuados  para  las  bandas  aquellos  que  tengan  una  rigidez
dinámica, s, menor que 100 MN/m3 tales como el poliestireno elastificado, el polietileno y
otros materiales con niveles de prestación análogos.

- Mortero de albañilería (ver Relación de productos con marcado CE). Según RC-08, para
los  morteros  de albañilería  se  utilizarán,  preferentemente,  los  cementos  de albañilería,
pudiéndose utilizar  también cementos comunes con un contenido de adición apropiado,
seleccionando  los  más  adecuados  en  función  de  sus  características  mecánicas,  de
blancura, en su caso, y del contenido de aditivo aireante en el caso de los cementos de
albañilería.

- Yeso (ver Relación de productos con marcado CE).

Según el CTE DB HE 1, apartado 4. Se comprobará que las propiedades higrométricas de
los productos utilizados de las particiones interiores que componen la envolvente térmica,
se  corresponden con las  especificadas en proyecto:  conductividad térmica ë,  factor  de
resistencia a la difusión del vapor de agua ì y, en su caso, densidad ñ y calor específico cp.
La envolvente térmica se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos
habitables  del  ambiente  exterior  y  las  particiones  interiores  que  separan  los  recintos
habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.
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Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las
características  acústicas  de los  productos  utilizados  en  los  elementos  constructivos  de
separación.  Los  productos  que componen los  elementos  constructivos  homogéneos se
caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2.

Los ladrillos se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno. Si se
reciben empaquetados, el envoltorio no será totalmente hermético.

Los cementos envasados y la arena se almacenarán sobre palets, o plataforma similar, en
un lugar cubierto, seco, ventilado y protegido de la humedad y la exposición directa al sol
un máximo de tres meses. El cemento recibido a granel se almacenará en silos.

El mortero se utilizará a continuación de su amasado, hasta un máximo de 2 horas. Antes
de realizar un nuevo mortero se limpiarán los útiles de amasado.

Los sacos de yeso se almacenarán a cubierto y protegidos de la humedad. Si el yeso se
recibe a granel se almacenará en silos.

Características técnicas de cada unidad de obra

Conforme  al  DB  HR,  apartado  4.2,  en  el  pliego  de  condiciones  del  proyecto  deben
expresarse las características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante
ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores
obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y
consignarse en el pliego de condiciones.

• Condiciones del proceso de ejecución por unidades  de obra

· Condiciones previas: soporte

Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas
de borde o remates de forjado. Terminada la estructura,  se comprobará que el soporte
(forjado, losa, etc.)  haya fraguado totalmente, esté seco,  nivelado y limpio de cualquier
resto de obra. Comprobado el nivel del forjado terminado, si hay alguna irregularidad se
rellenará con mortero. Se dispondrá de los precercos en obra.

Las  superficies  donde  se  coloquen  las  bandas  elásticas  deben  estar  limpias  y  sin
imperfecciones significativas.

Compatibilidad

Los tabiques no serán solidarios con los elementos estructurales verticales u horizontales. 

Es aconsejable separar las piezas cerámicas porosas del aluminio mediante dos manos de
pintura  bituminosa,  u  otro  elemento  espaciador.  Se  debe  tener  especial  cuidado  con
algunos tipos de ladrillos que tienen cloruros en su composición,  ya que estos pueden
acelerar el proceso de corrosión.

- Replanteo:

Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica, según el plano de replanteo del proyecto,
respetando  en  el  tabique  las  juntas  estructurales  del  edificio.  Los  tabiques  con
conducciones de diámetro mayor o igual que 2 cm serán de hueco doble.
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Se colocarán miras rectas y aplomadas a distancias no mayores que 4 m, y se marcarán
las alturas de las hiladas. 

- En general:

La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm de espesor,
extendida  en  toda  la  superficie  de  asiento  de  la  fábrica.  Las  hiladas  se  ejecutarán
niveladas, guiándose de las lienzas que marcan su altura. Se comprobará que la hilada que
se está ejecutando no se desploma sobre la anterior. Las fábricas se levantarán por hiladas
horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas,
en cuyo caso la primera se dejará escalonada. Si esto no fuera posible,  se dispondrán
enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes en
todo su espesor y en todas las hiladas.

Deben rellenarse las llagas y los tendeles con mortero ajustándose a las especificaciones
del fabricante de las piezas.

En el caso de dos hojas de fábrica con bandas elásticas perimetrales en ambas hojas:

Se colocarán las bandas elásticas en la base y laterales de la primera hoja de fábrica.

Se ejecutará la primera hoja de fábrica, recibiéndola en su base, sobre la banda elástica,
con yeso o pasta de agarre.

Colocación de la  banda en el  remate superior  y  retacado de yeso o pasta la  apertura
existente entre la fila superior de las piezas de fábrica y la banda elástica, evitando que el
yeso o pasta contacte con el forjado superior.

Se colocará el absorbente acústico fijado, según se indique en proyecto, a la cara interior
de la primera hoja de  fábrica, evitando que se rompa en su instalación. El material debe
ocupar toda la superficie de la hoja de fábrica, de suelo a techo.

Se realizará el replanteo necesario y se ejecutará la segunda hoja siguiendo los pasos
anteriores.

En el caso de dos hojas de fábrica con bandas elásticas perimetrales en una hoja:

Ejecución de la hoja que no lleva bandas elásticas.

Se colocará el absorbente acústico fijado, según se indique en proyecto, a la cara interior
de la primera hoja de  fábrica, evitando que se rompa en su instalación. El material debe
ocupar toda la superficie de la hoja de fábrica, de suelo a techo.

Replanteo en forjado de suelo de la segunda hoja de fábrica, que lleva bandas elásticas.
Se realizará conforme lo indicado previamente en el caso de dos hojas de fábrica con
bandas elásticas perimetrales en ambas hojas.

- Colocación de ladrillos de arcilla cocida:

Los ladrillos se humedecerán antes de su colocación, para que no absorban el agua del
mortero. Se colocarán a restregón, utilizando suficiente mortero para que penetre en los
huecos del  ladrillo  y  las juntas  queden rellenas.  Se recogerán las rebabas de mortero
sobrante en cada hilada. Las fábricas de arcilla cocida quedarán planas y aplomadas, y
tendrán una composición uniforme en toda su altura.

- Condiciones durante la ejecución:
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Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 ºC.
Si se sobrepasan estos límites, 48 horas después, se revisará la obra ejecutada. Durante la
ejecución de las fábricas, se adoptarán protecciones:

Contra la lluvia,  las partes recién ejecutadas se protegerán con plásticos para evitar  el
lavado de los morteros.

Contra el  calor  y los efectos de secado por el  viento,  se mantendrá húmeda la fábrica
recientemente ejecutada,  para evitar  una evaporación del  agua del  mortero demasiado
rápida, hasta que alcance la resistencia adecuada.

Contra heladas:  si  ha helado antes de iniciar  el  trabajo,  se inspeccionarán las fábricas
ejecutadas,  debiendo  demoler  las  zonas  afectadas  que  no  garanticen  la  resistencia  y
durabilidad  establecidas.  Si  la  helada  se  produce  una  vez  iniciado  el  trabajo,  se
suspenderá, protegiendo lo recién construido con mantas de aislante térmico o plásticos.

Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido
de hormigón, andamiajes, tráfico de obra, etc.), se protegerán los elementos vulnerables
(aristas, huecos, zócalos, etc.)

Las fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se elevarán a la vez
que sus correspondientes arriostramientos. En los casos donde no se pueda garantizar su
estabilidad  frente  a  acciones  horizontales,  se  arriostrarán  a  elementos  suficientemente
sólidos.  Cuando  el  viento  sea  superior  a  50  km/h,  se  suspenderán  los  trabajos  y  se
asegurarán las fábricas de ladrillo realizadas.

- Elementos singulares:

Los dinteles se realizarán según la solución de proyecto (armado de tendeles, viguetas
pretensadas,  perfiles  metálicos,  cargadero  de  piezas  de  arcilla  cocida  /hormigón  y
hormigón armado, etc.). Se consultará a la dirección facultativa el correspondiente apoyo
de los cargaderos, los anclajes de perfiles al forjado, etc.

En el encuentro con el forjado se dejará una holgura en la parte superior de la partición de
2 cm de espesor, que se rellenará transcurrido un mínimo de 24 horas con pasta de yeso.

En  el  caso  de  elementos  de  separación  verticales  formados  por  dos  hojas  de fábrica
separadas por  una cámara,  deben evitarse  las conexiones  rígidas  entre  las hojas que
puedan producirse durante la ejecución del elemento, debidas, por ejemplo, a rebabas de
mortero o restos de material acumulados en la cámara. El material absorbente acústico o
amortiguador de vibraciones situado en la cámara debe cubrir toda su superficie. Si éste no
rellena  todo  el  ancho  de  la  cámara,  debe  fijarse  a  una  de  las  hojas,  para  evitar  el
desplazamiento del mismo dentro de la cámara.

En los encuentros de la tabiquería con los elementos de separación vertical, la tabiquería
debe interrumpirse de tal forma que el elemento de separación vertical sea continuo. En el
caso de elementos de separación verticales de dos hojas, la tabiquería no conectará las
dos hojas del elemento de separación vertical, ni interrumpirá la cámara. Si fuera necesario
anclar o trabar el elemento de separación vertical por razones estructurales, solo se trabará
la tabiquería a una sola de las hojas del elemento de separación vertical de fábrica o se
unirá a ésta mediante conectores.

El  encuentro  de  tabiques  con  elementos  estructurales  se  hará  de forma que no  sean
solidarios.
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Si se emplean bandas elásticas, deben colocarse en los encuentros de los elementos de
separación  verticales  de,  al  menos,  una de las  hojas  con forjados,  las  fachadas y los
pilares. Las bandas elásticas deben colocarse en el apoyo de la tabiquería en el forjado o
en el suelo flotante. Éstas deben quedar adheridas al forjado y al resto de particiones y
fachadas,  para ello  deben usarse los  morteros y  pastas  adecuadas para cada tipo de
material. Se recomienda colocar bandas elásticas que tengan un ancho de al menos 4 cm
superior al espesor de la hoja de fábrica y colocar la hoja de fábrica centrada de forma que
la banda elástica sobresalga por cada lado al menos 1 cm del espesor del revestimiento
que se vaya a hacer a la hoja. Si las bandas elásticas tienen un ancho inferior se deberá
tener especial cuidado en no conectar la partición con el forjado. También se recomienda
colocar  la  banda  elástica  de  la  cima  en  el  momento  en  que  vaya  a  finalizarse  la
construcción de la hoja para garantizar que la hoja de fábrica acomete a la banda elástica.

Encuentros  con  los  conductos  de  instalaciones:  cuando  un  conducto  de  instalaciones
colectivas se adose a un elemento de separación vertical, se revestirá de tal forma que no
disminuya el aislamiento acústico del elemento de separación y se garantice la continuidad
de la solución constructiva.

Las rozas para instalaciones tendrán una profundidad no mayor que 4 cm sobre ladrillo
macizo y de un canuto sobre ladrillo hueco; el ancho no será superior a dos veces su
profundidad, se realizarán con maza y cincel o con máquina rozadora. Se distanciarán de
los cercos al menos 15 cm. No deben ser pasantes. Deben retacarse con mortero las rozas
hechas para  paso de instalaciones  de tal  manera  que no se  disminuya  el  aislamiento
acústico inicialmente previsto.

En el caso de dos hojas de fábrica, las rozas no coincidirán a la misma altura en ambos
tabiques, teniendo especial cuidado en no hacer coincidir las cajas de registro, enchufes y
mecanismos a ambos lados de las hojas.

Las molduras (si las hubiese) se fijarán solamente al forjado o solamente a la partición
vertical.

•  Gestión de residuos

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra.

·Control de ejecución

Puntos de observación.

- Previo a la ejecución: 

Comprobación que los materiales que componen la partición se encuentran en correcto
estado.

En su caso,  las  superficies donde se colocan las  bandas elásticas están limpias y  sin
imperfecciones significativas.

- Replanteo:

Comprobación de espesores de las hojas y de desviaciones respecto a proyecto.

Comprobación de los huecos de paso, desplomes y escuadrías del cerco o premarco.

- Ejecución:
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Bandas elásticas: comprobación de la colocación de las bandas elásticas en el suelo y
cerramientos laterales, mediante la aplicación de pastas o morteros adecuados; son de un
ancho de al menos 4 cm mayor que el ancho de la hoja de fábrica; las bandas elásticas
sobresalen al menos 1 cm respecto a la capa de revestimiento.

Material absorbente acústico, en su caso: cubre toda la superficie de la primera hoja y no
ha sufrido roturas, ni desperfectos.

Unión a otros tabiques: enjarjes.

Zonas de circulación: según el CTE DB SUA 2, apartado 1.1. Los paramentos carezcan de
elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de
altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo
de impacto.

Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales.

Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas con pasta
de yeso.

Cámara  de  aire:  espesor.  Limpieza.  En  caso  de  cámara  ventilada,  disposición  de  un
sistema de recogida y evacuación del agua.

Llagas y tendeles: se han rellenado totalmente (no pasa la luz).

Se han limpiado las rebabas asegurándose que no se forman conexiones entre las dos
hojas, en su caso.

El material de agarre empleado para el macizado de las instalaciones no crea una unión
entre las hojas de fábrica y los forjados superior e inferior que pueda crear transmisiones
entre estos elementos.

Las cajas de mecanismos eléctricos no son pasantes a ambos lados de la partición.

- Comprobación final:

Planeidad, medida con regla de 2 m.

Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de altura.

Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos).

Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos y relleno a las 24 horas con pasta de yeso.

Las molduras (si las hubiese) se han fijado solamente al forjado o solamente a la partición
vertical.

• Conservación y mantenimiento

Si fuera apreciada alguna anomalía, como aparición de fisuras, desplomes, etc. se pondrá
en conocimiento de la dirección facultativa que dictaminará su importancia y, en su caso,
las reparaciones que deban efectuarse.

• Control, criterios de aceptación y rechazo y veri ficaciones en el edificio terminado

En  el  caso  de  que  se  realicen  mediciones  in  situ  para  comprobar  las  exigencias  de
aislamiento acústico a ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán
por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-
5 para ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración
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global  de  resultados  de  las  mediciones  de  aislamiento  se  realizará  conforme  a  las
definiciones  de  diferencia  de  niveles  estandarizada  para  cada  tipo  de  ruido  según  lo
establecido en el Anejo H del DB HR.

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores
obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB
HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación.

• Medición y abono

Metro cuadrado de fábrica de ladrillo de arcilla cocida tomado con mortero de cemento y/o
cal  o  yeso,  aparejada,  incluso replanteo,  nivelación  y  aplomado,  parte  proporcional  de
bandas elásticas (en su caso), de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y
limpieza,  ejecución  de encuentros  y  elementos  especiales,  medida  deduciendo  huecos
superiores a 1 m2.

PARTICIONES CON PANELES DE YESO LAMINADO

• Descripción:

Particiones/Trasdosados  de  placa  de  yeso  laminado  con  estructura  metálica  de  acero
galvanizado, de los siguientes tipos:

Tabique sencillo: con estructura sencilla (única) a cuyo/s lado/s se atornilla una placa.

Tabique múltiple: con estructura sencilla (única) a cuyo/s lado/s se atornillan dos o más
placas de diferente tipo y espesor.

Tabique doble: con dos estructuras paralelas y arriostradas entre sí,  a cuyo/s lado/s se
atornilla una placa de diferente tipo y espesor.

Tabique especial: con dos estructuras paralelas y arriostradas entre sí, a cuyo/s lado/s se
atornillan dos o más placas de diferente tipo y espesor.

Trasdosado directo con placa de yeso laminado formado por un panel aislante adherido al
elemento base con mortero o atornillado a una perfilaría auxiliar anclada al mismo. El panel
aislante debe estar  compuesto  por  un material  absorbente  acústico  o  amortiguador  de
vibraciones, como una lana mineral, revestida por una placa de yeso laminado.

Prescripciones sobre los productos

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en el
apartado Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
y el control mediante ensayos.

Según el CTE DB HE 1, apartado 4. Se comprobará que las propiedades higrométricas de
los productos utilizados  de las particiones interiores que formen parte de la  envolvente
térmica, se correspondan con las especificadas en proyecto: conductividad térmica ë, factor
de resistencia a la difusión del vapor de agua ì y, en su caso, densidad ñ y calor específico
cp. La envolvente térmica se compone de los cerramientos del edificio que separan los
recintos  habitables  del  ambiente  exterior  y  las  particiones  interiores  que  separan  los
recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente
exterior.
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Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las
características  acústicas  de los  productos  utilizados  en  los  elementos  constructivos  de
separación.  Los  productos  que componen los  elementos  constructivos  homogéneos se
caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. 

- Placas de yeso laminado (ver Relación de productos con marcado CE). En trasdosados
autoportantes, el espesor mínimo si se utiliza una placa será de 15 mm. Si se utilizan  dos o
más placas, cada una tendrá 12,5 mm de espesor mínimo.

- Panel prefabricado compuesto de placa de yeso laminado de espesor mínimo 1,5 mm y
un material absorbente acústico (ver Relación de productos con marcado CE).

- Perfiles  metálicos  para  particiones  de  placas  de  yeso  laminado  (ver  Relación  de
productos con marcado CE),  de acero galvanizado:  canales (perfiles en forma de U) y
montantes (en forma de C).

- Adhesivos a base de yeso (ver Relación de productos con marcado CE).

- Material de juntas para placas de yeso laminado (ver Parte II, Relación de productos con
marcado CE, 19.2.7), de papel micro perforado o de malla para juntas de placas, de fibra
de vidrio para tratamientos de juntas con placas M0 y perfiles guarda vivos para protección
de los cantos vivos.

- Bandas de estanquidad.

- Tornillos: tipo placa-metal (P), metal-metal (M), placa-madera (N).

- Aislante térmico/Absorbente acústico (ver Relación de productos con marcado CE, 3).
Los  productos  de  relleno  de  las  cámaras  utilizados  para  aplicaciones  acústicas  se
caracterizan por la resistividad al flujo del aire, r, en kPa·s/m2, obtenida según UNE EN
29053.  Se  comprobará  que  se  corresponde  con  la  especificada  en  proyecto.  Espesor
acorde con el ancho de la perfilería, se comprobará que se corresponde con el especificado
en proyecto.

Almacenamiento  y  manipulación  (criterios  de  uso,  gestión  de  residuos,  conservación  y
mantenimiento)

- Placas de yeso laminado:

Los paquetes de placas se almacenarán a cubierto al abrigo de las lluvias y la intemperie y
sobre superficies lo más lisas y horizontales posibles.

Los paquetes de placas se acopiarán sobre calzos (tiras de placas) no distanciados más de
40 cm entre sí.

Las placas se trasladarán siempre en vertical o de canto, nunca de plano o en horizontal.

Las placas se cortarán mediante una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando siempre
por  la  cara  adecuada.  Los  bordes  cortados  se  repasarán antes  de  su  colocación.  Se
cortarán las placas efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin forzarlas
nunca para que encajen en su sitio.

- Paneles de yeso:

Los paneles se almacenarán bajo cubierta; se quitará el retractilado de plástico para evitar
condensaciones de humedad, en el caso de que hubiera cambios de humedad ambiente y
cambios de temperatura.
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No es recomendable remontar los palés de paneles. En caso necesario, no se remontarán
más de dos alturas, para evitar dañarlos.

• Condiciones del proceso de ejecución por unidades  de obra

Conforme  al  DB  HR,  apartado  4.2,  en  el  pliego  de  condiciones  del  proyecto  deben
expresarse las características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante
ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores
obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y
consignarse en el pliego de condiciones.

· Condiciones previas: soporte

Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas
de borde o remates de forjado. Terminada la estructura,  se comprobará que el soporte
(forjado, losa, etc.)  haya fraguado totalmente, esté seco,  nivelado y limpio de cualquier
resto de obra. 

Las fachadas, cubiertas y otros muros en contacto con las unidades de tabiquería estarán
totalmente terminados e impermeabilizados, y con los vierteaguas colocados.

La  carpintería  de  huecos  exteriores  y  cajas  de  persianas  estarán  colocadas;  siendo
recomendable  que  los  huecos  exteriores  dispongan  del  acristalamiento.  Los  cercos
interiores y otros elementos a incorporar en el tabique por los instaladores de la tabiquería
estarán en obra. El techo estará limpio y plano. Los tabiques no serán solidarios con los
elementos estructurales verticales u horizontales. 

Se  recomienda  ejecutar  primero  el  elemento  de  separación  entre  unidades  de  uso
diferentes, para después ejecutar el suelo flotante. De esta forma, puede asegurarse que el
suelo flotante es independiente entre unidades de uso.  La tabiquería  puede ejecutarse
indistintamente sobre el suelo flotante o sobre el forjado.

Si se utiliza como trasdosado de una hoja de fábrica o de hormigón, según lo especificado
en el  proyecto,  la  hoja  de fábrica  puede tener  algún revestimiento,  como un enlucido,
enfoscado, etc. Si no cuenta con ningún revestimiento, se limpiarán las rebabas de mortero
o  pasta  que  queden  en  la  hoja  de  fábrica,  a  fin  de  evitar  contactos  rígidos  entre  el
trasdosado y la hoja de fábrica. 

Compatibilidad

Para  prevenir  el  fenómeno electroquímico  de la  corrosión  galvánica  entre  metales  con
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.

Se aislarán las tuberías para evitar condensaciones.

Todos  los  elementos  metálicos  (de  unión  o  refuerzo)  que  entren  en  contacto  con  la
partición/trasdosado  de  escayola,  como  rigidizadores,  esquineros,  etc.,  deberán  estar
protegidos contra la corrosión, mediante galvanizado, zincado o, al menos, cubiertos de
pintura. En este caso, la pintura elegida, deberá ser compatible con los productos a utilizar,
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tales como el propio panel, la escayola y el adhesivo. La pintura estará totalmente seca
antes de entrar en contacto con estos elementos.

· Ejecución

- En general:

Los elementos de separación verticales de entramado autoportante deben montarse en
obra,  preferiblemente  apoyados  en  el  forjado,  según  las  especificaciones  de  la  UNE
102040 IN y los trasdosados, bien de entramado autoportante, o bien adheridos, deben
montarse en obra según las especificaciones de la UNE 102041 IN. En ambos casos deben
utilizarse  los  materiales  de  anclaje,  tratamiento  de  juntas  y  bandas  de  estanquidad
establecidos por el fabricante de los sistemas.

La altura máxima de los elementos de entramado con estructura metálica autoportante
depende del ancho de la perfilería metálica utilizada, la modulación a ejes de los elementos
verticales y el número de placas de yeso laminado. Si fuera necesario se arriostrarán los
montantes (deberá estar especificado en proyecto) con cartelas según especificaciones del
fabricante o en su defecto, pueden utilizarse las especificaciones de la UNE 102040 IN
sobre los montajes de sistemas de tabiquería de placas de yeso laminado con estructura
metálica.  Debe tenerse en cuenta  que el  arriostramiento entre  los  montantes ocasiona
reducciones de aislamiento de aproximadamente 6 dBA según ensayo. Existen elementos
auxiliares que permiten su unión sin arriostramiento rígido (uniones de elementos o piezas
de chapas con amortiguador intermedio de caucho).

En el  caso de trasdosados autoportantes aplicados a un elemento base de fábrica,  se
cepillará la fábrica para eliminar rebabas.

En caso de elementos de separación de doble perfilería de entramado metálico con placa
intermedia, esta placa puede ser sustituida por una chapa metálica de 0,6 mm.

- Replanteo:

Se realizará el replanteo horizontal, en suelo y techo, de las particiones/trasdosados, según
la  distribución  del  proyecto,  marcando  la  situación  de  los  cercos,  huecos,  juntas  de
dilatación de la partición, etc. En caso de particiones de gran longitud se realizarán juntas
de  dilatación  como  máximo  cada  15  m.  Se  respetarán  en  la  partición  las  juntas
estructurales del edificio.

Los trasdosados podrán montarse  sobre el  forjado o sobre el  suelo flotante,  según se
indique en el proyecto. Si el solado se ejecuta después del trasdosado, se interpondrá un
film protector entre el solado y las placas de yeso laminado, de tal forma que se evite que la
humedad entre en contacto con las placas de yeso.

Si se utiliza como trasdosado de una hoja de fábrica o de hormigón, la distancia entre la
fábrica y los canales de la perfilería ha de ser de al menos 10 mm.

En  caso  de  trasdosado  directo,  según  las  irregularidades  de  la  hoja  de  fábrica,  debe
localizarse el punto o zona más saliente para determinar qué tipo de trasdosado a ejecutar:

- A más ganar,  es  decir,  con pelladas  de pasta de yeso o a la  llana dentada,  si  las
irregularidades de la hoja de fábrica son menores a 10 mm. En este caso, se imprimará la
superficie del panel con un adhesivo adecuado.
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- Con pelladas de pasta de agarre, si  las irregularidades de la fábrica son menores o
iguales a 20 mm. Se ejecutarán las pelladas de pasta de agarre en el panel, previa a la
instalación de los paneles.

- Con tientos o tiras de yeso si las irregularidades de la fábrica son mayores de 20 mm.
Los tientos consisten en tiras de placas de 20 cm de ancho de suelo a techo. Se colocarán
éstos con pelladas a la hoja de fábrica y se esperará al  menos 24 horas para la fijación de
los paneles. Si el trasdosado se ha ejecutado con tientos y el espesor de éstos lo permite,
los  conductos  podrán  colocarse  superficialmente  sobre  el  cerramiento  portador  y
aprovechar la cámara entre el trasdosado y el elemento de fábrica. El material absorbente
acústico no debe romperse en ningún momento para permitir la colocación de instalaciones
(salvo en los puntos de salida (cajas para mecanismos eléctricos, cajas de derivación, etc.).

- Colocación de canales:

Previamente a la colocación de los canales, debe interponerse una banda de estanquidad
en  el  encuentro  de  la  perfilería  con  el  forjado,  techo,  los  pilares,  otros  elementos  de
separación verticales y la hoja principal de las fachadas de una hoja, ventiladas o con el
aislamiento por el exterior, de tal forma que se consiga la estanquidad.

La tabiquería que acometa a un elemento de separación vertical ha de interrumpirse, de tal
forma que el elemento de separación vertical sea continuo. En ningún caso, la tabiquería
debe conectar las hojas del elemento de separación vertical, ni interrumpir la cámara.

Cuando un conducto de instalaciones colectivas se adose a un elemento de separación
vertical, se revestirá de tal forma que no disminuya el aislamiento acústico del elemento de
separación y se garantice la continuidad de la solución constructiva.

Los  canales  se  anclarán tanto  a  suelo  como a  techo.  Se  respetará  la  distancia  entre
anclajes aconsejada por el fabricante, y como mínimo deberán colocarse tres anclajes para
piezas superiores a 50 cm y dos para piezas inferiores a 50 cm. El tipo y la fiabilidad del
anclaje a las  solicitaciones  que se producen en él  según el  material  del  soporte,  será
avalada por el fabricante del anclaje.

Los canales se colocarán con continuidad a tope, y no solapados; en los cruces y esquinas
quedarán separados el espesor de las placas del tabique pasante.

- Colocación de elementos verticales:

De arranque con la obra gruesa o unidades terminadas:

Se fijarán a la obra con anclajes cada 60 cm como máximo y en no menos de tres puntos
para  tramos  superiores  a  50  cm.  Se  atornillarán  a  los  canales  inferior  y  superior.  Se
colocarán continuos de suelo a techo.

- Fijos:

Los montantes que determinan puntos especiales de arranque, como esquinas,  cruces,
jambas, arranques, sujeción de soportes, etc., se situarán en su posición, y se atornillarán
con tornillos tipo M, no con tornillos P, o se fijarán mediante punzonado, a los canales
superior e inferior. No romperán la modulación general de los montantes de la unidad. Para
la  disposición  y  fijación  de  los  perfiles  necesarios  en  cada  punto  se  seguirán  las
indicaciones del fabricante.
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En general,  en  la  realización  de  esquinas  se  colocarán dos  montantes,  uno  por  cada
tabique coincidente.

En los  cruces  se podrá  colocar  un  montante  de encuentro  dentro  del  tabique del  que
arrancan los  otros  y  en  estos  últimos se  colocarán  montantes  de arranque;  o bien  se
sujetará el montante de arranque del tabique a realizar a la placa o placas del tabique ya
instalado mediante anclajes.

Para la sujeción de los cercos de puertas, armarios, etc., se reforzará la estructura en el
dintel,  colocando  dos  tramos  de  montantes  atornillados  con  tornillos  M  o  unidos  por
punzonamiento a los que forman las jambas. En el dintel del cerco se colocará un canal
doblado a 90º en sus dos extremos formando unas patillas de 15 a 20 cm, e igualmente el
canal del suelo se subirá de 15 cm a 20 cm por cada lateral del hueco.  Estas patillas
quedarán unidas por atornillado o punzonado a los montantes que enmarcan el hueco.

Se  consultará  al  fabricante  la  máxima  longitud  del  tabique  sin  rigidizadores  (cercos,
encuentros,  esquinas,  son  considerados  así),  que  dependerá  del  tipo  de  tabique,
modulación, dimensión del perfil, número y espesor de las placas.

- De modulación o intermedios:

Los perfiles intermedios se encajarán en los canales por simple giro, dejándolos sueltos, sin
atornillar su unión, y con una longitud de 8 mm a 10 mm más corta de la luz entre suelo y
techo. La distancia entre ejes será la especificada en proyecto, submúltiplo de la dimensión
de la placa y no mayor a 60 cm. Esta modulación se mantendrá en la parte superior de los
huecos.

Los montantes se colocarán en el mismo sentido, excepto los del final y los lógicos de
huecos de paso o soportes para anclajes o similar. En caso de que los montantes sean de
menor longitud que la luz a cubrir entre suelo y techo, se solaparán entre ellos o a través de
piezas auxiliares, de forma que el solape quede perfectamente solidario.

Las perforaciones para el paso de instalaciones coincidirán en la misma línea horizontal. En
caso de tener  que realizar  otras  perforaciones,  se  comprobará  que el  perfil  no  queda
debilitado. Es recomendable que los mecanismos de electricidad y otras instalaciones no
coincidan en lados opuestos del tabique.

En caso de tabiques dobles o especiales los montantes se arriostrarán entre ellos, con
cartelas de las dimensiones y a las distancias indicadas por el  fabricante.  En caso de
alturas especiales o de no desear el arriostramiento (juntas de dilatación, altas prestaciones
acústicas, etc.) se consultará a la dirección facultativa, y será objeto de estudio específico.

- Atornillado de las placas de yeso:

Se colocarán las placas de una cara del tabique, se montarán las instalaciones que lleve en
su interior, procurando que no formen un contacto entre la hoja de fábrica y las placas de
yeso laminado y, en su caso, después de ser probadas, y colocados los anclajes, soportes
o aislamientos/absorbentes previstos, se cerrará el tabique por la otra cara. La distribución
de conductos en el interior de la cámara se realizará mediante piezas específicas para ello.
Se deben utilizar envolventes elásticas (pasamuros), para evitar el paso de vibraciones a
los elementos constructivos,  siempre que éstas atraviesen un elemento de separación.
Pueden  utilizarse  como  pasamuros  las  coquillas  de  espuma  de  polietileno  o  espuma
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elastomérica.  Deben  sellarse  las  holguras  entre  los  pasamuros  y  los  elementos  de
separación.

En el caso de existir instalaciones dispuestas en rozas dentro del elemento base, deben
retacarse con mortero todas las rozas realizadas e intentar que las instalaciones discurran
entre la perfilería. Al realizar rozas en las placas, las placas sólo deben perforarse en los
puntos en la salida de instalaciones que discurran por la cámara o en aquellos puntos
donde se instalarán cajas para mecanismos eléctricos.

El  material  absorbente acústico o amortiguador de vibraciones puesto en la cámara se
colocará  entre  los  perfiles  y  debe rellenarla  en toda su  superficie,  con un espesor  de
material adecuado al ancho de la perfilería utilizada. Se recomienda emplear absorbentes
acústicos de densidad baja o media (de 10 a 70 kg/m3) que permitan el amoldamiento de
los conductos sin deteriorarse.

En los tabiques sencillos o dobles las placas se colocarán en posición longitudinal respecto
a los montantes, de manera que sus juntas verticales coincidan siempre con un montante.
En  los  tabiques  múltiples  y  especiales  se  podrán  colocar  indistintamente  en  posición
transversal o longitudinal.

En el  caso de  elementos  formados por  varias  capas  superpuestas  de placas  de yeso
laminado, deben contrapearse las placas, de tal forma que no coincidan las juntas entre
placas ancladas a un mismo lado de la perfilería autoportante.

Las placas se colocarán a tope en techo y apoyadas sobre calzos en el suelo, que las
separan  del  suelo  terminado  entre  10  y  15  mm.  Cuando  las  placas  sean  de  menor
dimensión  que  la  altura  libre  se  colocarán  de  manera  que  no  coincidan  sus  juntas
transversales en la misma línea horizontal, con un solape mínimo de 40 cm.

Las placas se fijarán a los perfiles cada 25 cm mediante tornillos perpendiculares a las
placas, con la longitud indicada por el fabricante. Los tornillos del borde longitudinal de las
placas se colocarán a 10 mm de éste y los de los bordes transversales a no menos de 15
mm. No se atornillarán las placas a los perfiles en la zona donde se produce el cruce de un
montante con un canal. Los tornillos quedarán suficientemente rehundidos, de tal manera
que se permita su plastecido posterior.

Las juntas entre placas deberán contrapearse en cada cara, de tal forma que no coincida
una junta del mismo nivel de laminación en un mismo montante. Las juntas entre las placas
de yeso laminado y de las placas con otros elementos constructivos deben tratarse con
pastas y cintas para garantizar la estanquidad de la solución. El tratamiento de las juntas se
realizará  interponiendo  pasta  de  juntas  de  yeso,  para  asentar  cinta  de  papel
microperforado. Tras el secado de la junta, se aplicarán las capas de pasta necesarias
según la decoración posterior del paramento. También se podrá realizar el tratamiento de
las  juntas  pegando  una  cinta  de  malla  autoadhesiva  en  las  juntas  y  posteriormente
aplicando las capas de pasta de juntas necesarias según la decoración posterior.  Si se
hubieran proyectado 2 o más placas de yeso laminado por cada lado, cada una de las
placas se colocará contrapeada respecto a las placas de la fase anterior y se procederá al
tratamiento de juntas y plastecido de tornillos de cada fase.

De forma análoga, se procederá al tratamiento con pasta de yeso y cinta de juntas en las
juntas perimetrales  del  trasdosado con el  forjado y  otras  particiones  o  podrá  utilizarse
silicona elástica.
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En los huecos,  las placas se colocarán según instrucciones del fabricante.  En caso de
tabiques sencillos se colocarán haciendo bandera en los cercos. Las juntas entre placas de
caras opuestas de un mismo nivel de laminación no coincidirán en el mismo montante.

· Gestión de residuos

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme
a lo establecido en el apartado de Gestión de residuos de construcción o demolición en la
obra.

· Tolerancias admisibles

Separación entre placas y suelo terminado: entre 10 y 15 mm.

Longitud de perfiles intermedios encajados en canales: entre 8 mm y 10 mm.

En zonas de circulación, altura sin elementos que vuelen más de 15 cm, que no arranquen
del suelo y que presenten riesgo de impacto: entre 15 cm y 2,00 m medidos a partir del
suelo.

· Condiciones de terminación

Se comprobarán y repasarán las superficies a tratar. Las cabezas de los tornillos estarán
rehundidas y limpias de celulosa a su alrededor. Las cajas para mecanismos eléctricos y
distintos pasos de instalaciones estarán convenientemente recibidas y emplastecidas. Las
superficies de las placas estarán limpias de polvo y manchas. Se repasarán las posibles
zonas deterioradas, saneándolas convenientemente y realizando su emplastecido.

Las juntas entre placas tendrán un espesor inferior a 3 mm; en caso contrario, se realizará
un emplastecido previo al tratamiento.

Como acabado se aplicará pasta en las cabezas de tornillos y juntas de placas, asentando
en éstas la cinta de juntas con espátula. Se dejará secar y se aplicará una capa de pasta
de acabado. Una vez seco, se aplicará una segunda capa y se lijará la superficie tratada.

En  el  caso  de  tabiques  especiales  de  protección  al  fuego  laminados  (múltiples  o
especiales), será necesario emplastecer las juntas de las placas interiores.

Las aristas de las esquinas se rematarán con cinta o perfil guardavivos, fijado con pasta a
las placas.

En el caso de trasdosados de fábrica, si hay un falso techo, se recomienda ejecutar primero
el trasdosado y después el techo.

• Control de ejecución, ensayos y pruebas

· Control de ejecución

Puntos de observación.

- Previo a la ejecución: 

Comprobación que los materiales que componen el cerramiento se encuentran en correcto
estado.

La superficie donde apoyará la perfilería está limpia y sin imperfecciones significativas.

- Replanteo:
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Desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores de la partición. En
trasdosados autoportantes, colocación de la perfilería separada al menos 10 mm de la hoja
de fábrica.

No podrán producirse errores superiores a ± 20 mm no acumulativos.

Juntas de dilatación de la tabiquería: máximo cada 15 m.

- Ejecución:

Colocación  de canales:  colocación  de banda de estanquidad en suelo,  techo y en  los
encuentros laterales con elementos de fábrica y pilares. Comprobación de los anclajes y
arriostramiento adecuado, en su caso.

Colocación de montantes de arranque: fijaciones, tipo y distancia. Uniones a otros tabiques.

Colocación de montantes intermedios: modulación y sin atornillar.

Colocación de montantes fijos (esquinas, cruces, jambas, etc.): fijaciones y distancia.

Colocación de las instalaciones:  se llevan por dentro de la perfilería,  en su caso,  y se
emplean piezas específicas para el tendido de las mismas.

Colocación del aislante/absorbente: cubre toda la superficie de la cámara y no ha sufrido
roturas. Ancho adecuado a los montantes utilizados.

Refuerzos en huecos y fijación del cerco o premarco (descuadres y alabeos).

Sujeción de las placas: firmes, tornillos adecuados. Existencia de montante debajo de cada
junta longitudinal.

Juntas entre las placas de yeso: tratamiento con pasta de juntas y cintas de papel o malla.

Encuentros entre las placas de yeso y el forjado o las particiones a las que éstas acometen:
tratamiento con pasta de yeso y cinta de juntas.

Colocación de dos o más fases de placas de yeso: comprobación que la segunda fase se
ha anclado de forma contrapeada con respecto a la fase anterior. Tratamiento de las de
juntas y plastecido de tornillos de cada fase.

Zonas de circulación: según el CTE DB SUA 2, apartado 1.1. Los paramentos carezcan de
elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de
altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo
de impacto.

- Comprobación final:

Planeidad local: diferencias entre resaltes no mayor a 1 mm, medida con regla de 20 cm.

Planeidad general: diferencias entre resaltes no mayor a 5 mm, medida con regla de 2 m.

Desplome. No mayor de 5 mm en 3 m de altura.

Acabado de la superficie adecuado para la aplicación de revestimientos decorativos. Las
placas de acabado están debidamente selladas y no existen rozas o roturas en ellas.

Las cajas de derivación y las de los mecanismos eléctricos (enchufes, interruptores, etc.)
son apropiadas para las placas de yeso laminado.

• Ensayos y pruebas
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Se realizará una prueba previa in situ de los anclajes de los perfiles canal para comprobar
su idoneidad frente a las solicitaciones que se producen en ellos según el material  del
soporte. Las instalaciones que vayan a quedar ocultas se someterán a una prueba para
verificar su correcto funcionamiento, previa al cierre del tabique.

• Conservación y mantenimiento

Se evitarán las humedades y la transmisión de empujes sobre las particiones.

No se fijarán o colgarán pesos del tabique sin seguir las indicaciones del fabricante.

Se inspeccionará la posible aparición de fisuras, grietas, desplomes, etc.

La limpieza se realizará según el tipo de acabado.

Todos los trabajos de reparación se llevarán a cabo por profesional cualificado.

• Verificaciones y pruebas de servicio 

En  el  caso  de  que  se  realicen  mediciones  in  situ  para  comprobar  las  exigencias  de
aislamiento acústico a ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán
por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-
5 para ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración
global  de  resultados  de  las  mediciones  de  aislamiento  se  realizará  conforme  a  las
definiciones  de  diferencia  de  niveles  estandarizada  para  cada  tipo  de  ruido  según  lo
establecido en el Anejo H del DB HR.

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores
obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB
HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación.

• Medición y abono

En el caso de particiones/trasdosados de placa de yeso laminado con estructura metálica
de acero galvanizado, metro cuadrado de partición/trasdosado formado por el número de
placas de yeso del tipo y espesor determinados, a uno o ambos lados de una estructura
metálica  sencilla/doble,  formada  por  montantes  separados  a  ejes  una  distancia
determinada, en mm, y canales del ancho especificado,  en mm, dando el espesor total
especificado de partición/trasdosado terminada/o, en mm. Almas con aislante/absorbente,
en su  caso,  del  tipo  y  espesor  especificados,  en  una  o  en las  dos  estructuras.  Parte
proporcional de tornillería,  pastas y cintas para juntas, bandas de estanquidad, anclajes
para  suelo  y  techo,  incluso  replanteo,  preparación,  corte  y  colocación  de  las  placas  y
estructura soporte, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y
paso  de  instalaciones,  acabado  de  juntas,  parte  proporcional  de  mermas,  roturas,
accesorios de fijación y limpieza. Totalmente terminado y listo para imprimar y decorar. 

En  el  caso  de  trasdosados  directos  con  placa  de  yeso  laminado,  metro  cuadrado  de
trasdosado  directo  con  panel  compuesto  de  placa  de  yeso  laminado  trasdosada  con
aislante/absorbente, adherido al soporte mediante pasta de agarre, listo para pintar, incluso
replanteo, preparación, corte y colocación de las placas, nivelación y aplomado, formación
de premarcos,  ejecución de ángulos y paso de instalaciones,  acabado de juntas,  parte
proporcional de mermas roturas y accesorios de fijación y limpieza. Totalmente terminado y
listo para imprimar y decorar.

CARPINTERIA DE MADERA
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• Descripción

Puertas  y  ventanas compuestas  en  general  de  hojas  fijas,  plegables,  abatibles  o
correderas, de madera, para acristalar o para recibir paneles del mismo material.

Irán recibidas con cerco sobre el cerramiento o fijadas sobre precerco, e incluirán todos los
junquillos, patillas de fijación, tornillos, burletes de goma, accesorios, así como los herrajes
de cierre y de colgar necesarios.

• Condiciones del proceso de ejecución:

Condiciones previas: soporte

La fábrica que reciba la carpintería estará terminada, a falta de revestimientos. El cerco
estará colocado y aplomado.

Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el precerco.

Antes  de  su  colocación  se  comprobará  que  la  carpintería  conserva  su  protección,  se
encuentra en correcto estado y no le falta ninguno de sus componentes (burletes, etc.). 

Se repasará  la  carpintería  en  general:  ajuste  de  herrajes,  nivelación  de hojas,  etc.  La
cámara  o  canales  que  recogen  el  agua  de  condensación  tendrán  las  dimensiones
adecuadas; contará al menos con 3 orificios de desagüe por cada metro.

Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto.

Se fijará la carpintería al precerco o a la fábrica. Se comprobará que los mecanismos de
cierre y maniobra son de funcionamiento suave y continuo. Los herrajes no interrumpirán
las juntas perimetrales de los perfiles.

Las uniones entre perfiles se realizarán con ensambles que aseguren su rigidez, quedando
encolados en todo su perímetro de contacto.

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.6., si el grado de impermeabilidad exigido es 5, las
carpinterías se retranquearán del paramento exterior de la fachada, disponiendo precerco y
se colocará una barrera impermeable en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o
en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro (Véase la figura 2.11). 

Se sellará la junta entre el cerco y el muro con cordón en llagueado practicado en el muro
para  que quede encajado entre dos bordes  paralelos,  aunque conforme al  DB HR,  se
recomienda sellar todas las posibles holguras existentes entre el premarco y/o marco y el
cerramiento  ciego  de  la  fachada,  debiendo  rellenarse  completamente  toda  la  holgura
(espesor del cerramiento de fachada), no sólo superficialmente. 

Si la carpintería está retranqueada del paramento exterior, se colocará vierteaguas, goterón
en el dintel, etc. para que el agua de lluvia no llegue a la carpintería. 

El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior de 10º mínimo, será impermeable o
colocarse sobre barrera impermeable, y tendrá goterón en la cara inferior del saliente según
la figura 2.12. 

La junta de las piezas con goterón tendrá su misma forma para que no sea un puente hacia
la fachada.

Tolerancias admisibles
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Según  el  CTE  DB  SUA 2,  apartado.  1.4  Las  grandes  superficies  acristaladas  que  se
puedan confundir con puertas o aberturas (lo que excluye el interior de viviendas) llevarán,
en toda su longitud, señalización visualmente contrastada a una altura inferior entre 0,85 m
y 1,1 m y a una altura superior entre 1,5 m y 1,7 m. 

Dicha señalización no es necesaria cuando existan montantes separados una distancia de
0,60 m, como máximo, o si  la superficie acristalada cuenta al menos con un travesaño
situado a la altura inferior antes mencionada.

Condiciones de terminación

En general: la carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el acristalamiento, si
lo hubiere. 

Una vez colocada, se sellarán las juntas carpintería-fachada en todo su perímetro exterior.

 La junta será continua y uniforme, y el  sellado se aplicará sobre superficies limpias y
secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al agua.

Según el CTE DB SE M, apartado 3.2, las puertas y ventanas de madera se protegerán
contra los daños que puedan causar agentes bióticos y abióticos.

• Control de ejecución, ensayos y pruebas

Control de ejecución. Puntos de observación:

Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o
reparada la parte de obra afectada.

Desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm por metro en puertas y 4 mm por metro en
ventanas.

Preparación del hueco: replanteo. 

Dimensiones. Se fijan las tolerancias en límites absorbibles por la junta. 

Si hay precerco, carece de alabeos o descuadres producidos por la obra. 

Lámina impermeabilizante entre antepecho y vierteaguas. 

En puertas  balconeras,  disposición  de lámina  impermeabilizante.  Vaciados  laterales  en
muros para el anclaje, en su caso.

Fijación  de  la  ventana:  comprobación  y  fijación  del  cerco.  Fijaciones  laterales.
Empotramiento adecuado. Fijación a la caja de persiana o dintel. Fijación al antepecho.

Sellado  en  ventanas  de  madera:  recibido  de  los  cercos  con  argamasa  o  mortero  de
cemento. 

Sellado con masilla. 

Junta perimetral  entre marco y obra ò 5 mm. Sellado perimetral  con masillas  elásticas
permanentes (no rígida). En cualquier caso, las holguras y fisuras entre el cerramiento de
fachada  y  los  marcos  y/o  premarcos  se  rellenan  totalmente  (se  rellena  el  ancho  del
premarco).

Los acristalamientos exteriores cumplirán lo especificado para facilitar su limpieza desde el
interior o desde el exterior.
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Estará garantizada la estanquidad a la permeabilidad al aire. Según CTE DB HR la fijación
de los cercos de las carpinterías que forman los huecos debe realizarse de tal manera que
quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad del aire.

Ensayos y pruebas:

Prueba de funcionamiento de la carpintería.

Prueba de escorrentía en puertas y ventanas: estanquidad al agua, conjuntamente con la
prueba de escorrentía de fachadas, en el paño mas desfavorable.

• Conservación y mantenimiento:

Hasta su uso final,  se protegerá de posibles golpes, lluvia y/o humedad en su lugar de
almacenamiento. El lugar de almacenamiento no es un lugar de paso de oficios que la
pueda dañar.

Se desplazarán a la zona de ejecución justo antes de ser instaladas.

Se conservará  la  protección  de la  carpintería  hasta  el  revestimiento  de la  fábrica  y  la
colocación del acristalamiento.

No  se  apoyarán  pescantes  de  sujeción  de  andamios,  poleas  para  elevar  cargas,
mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla.

• Prescripciones sobre los productos

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en el
Capítulo 3. Condiciones de recepción de los productos. Este control comprende el control
de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando
sea  pertinente),  el  control  mediante  distintivos  de  calidad  o  evaluaciones  técnicas  de
idoneidad y el control mediante ensayos.

Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción (ver Parte II, Relación
de productos con marcado CE, 19.7.1).

Juntas de estanquidad (ver apartado Relación de productos con marcado CE, 9).

Junquillos.

Perfiles  de  madera  (ver  apartado  Relación  de  productos  con  marcado  CE,  1.5.2).  Sin
alabeos, ataques de hongos o insectos, fendas ni abolladuras. Ejes rectilíneos. Clase de
madera.  Defectos  aparentes.  Geometría  de  las  secciones.  Cámara  de  descompresión.
Orificios  para  desagüe.  Dimensiones  y  características  de  los  nudos  y  los  defectos
aparentes de los perfiles. La madera utilizada en los perfiles será de peso específico no
inferior a 450 kg/m3 y un contenido de humedad no mayor del 15% ni menor del 12% y no
mayor  del  10% cuando sea  maciza.  Irá  protegida  exteriormente  con  pintura,  lacado o
barniz.

• Verificaciones y pruebas de servicio para comprob ar las prestaciones finales 

En  el  caso  de  que  se  realicen  mediciones  in  situ  para  comprobar  las  exigencias  de
aislamiento acústico a ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán
por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-
5 para ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración
global  de  resultados  de  las  mediciones  de  aislamiento  se  realizará  conforme  a  las
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definiciones  de  diferencia  de  niveles  estandarizada  para  cada  tipo  de  ruido  según  lo
establecido en el Anejo H del DB HR.

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores
obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB
HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y
de 0,1 s para tiempo de reverberación.

En el caso de fachadas, cuando se dispongan como aberturas de admisión de aire, según
DB-HS  3,  sistemas  con  dispositivo  de  cierre,  tales  como  aireadores  o  sistemas  de
microventilación,  la  verificación  de  la  exigencia  de  aislamiento  acústico  frente  a  ruido
exterior se realizará con dichos dispositivos cerrados.

• Medición y abono

Unidad de ventana o puerta especificando las dimensiones del hueco a cerrar, totalmente
terminada, incluyendo herrajes de cierre y de colgar, y accesorios necesarios; así como
colocación, sellado, pintura, lacado o barniz en caso de carpintería de madera, protección
durante las obras y limpieza final. 

Conforme  al  Presupuesto  de  proyecto  se  incluye  también  el  acristalamiento,  cuyas
condiciones y especificaciones constan en el apartado siguiente.

ACRISTALAMIENTOS

• Descripción

Según  el  CTE  DB  HE  1,  apartado  Terminología,  los  huecos  son  cualquier  elemento
semitransparente  de  la  envolvente  del  edificio,  comprendiendo  las  puertas  y  ventanas
acristaladas. 

Los  acristalamientos  contemplados  en  el  presente  documento  son  los  constituidos  por
vidrios dobles bajo emisivo, compuestos por un vidrio bajo emisivo con un vidrio monolítico.

• Características técnicas 

Conforme  al  DB  HR,  apartado  4.2,  en  el  pliego  de  condiciones  del  proyecto  deben
expresarse las características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante
ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores
obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y
consignarse en el pliego de condiciones.

• Condiciones del proceso de ejecución:

Condiciones previas: soporte

En  general  el  acristalamiento  irá  sustentado  por  carpintería  (de  acero,  de  madera,  de
aluminio, de PVC, de perfiles laminados), o bien fijado directamente a la estructura portante
mediante fijación mecánica o elástica. 

La carpintería estará montada y fijada al elemento soporte, imprimada o tratada en su caso,
limpia de óxido y los herrajes de cuelgue y cierre instalados.

Los bastidores fijos o practicables soportarán sin deformaciones el peso de los vidrios que
reciban;  además no se  deformarán  por  presiones  de viento,  limpieza,  alteraciones  por
corrosión, etc. 
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La flecha admisible de la carpintería no excederá de 1/200 del lado sometido a flexión, para
vidrio simple y de 1/300 para vidrio doble.

En caso de vidrios  sintéticos,  éstos se montarán en carpinterías  de aleaciones ligeras,
madera, plástico o perfiles laminados.

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos:

Se evitará el contacto directo entre:

Masilla de aceite de linaza - hormigón no tratado.

Masilla de aceite de linaza - butiral de polivinilo.

Masillas resinosas - alcohol.

Masillas bituminosas - disolventes y todos los aceites.

Testas de las hojas de vidrio.

Vidrio con metal, excepto metales blandos, como el plomo y el aluminio recocido.

Vidrios sintéticos con otros vidrios, metales u hormigón.

En caso de vidrios laminados adosados canto con canto, se utilizará como sellante silicona
neutra, para que ésta no ataque al butiral de polivinilo y produzca su deterioro.

No se utilizarán calzos de apoyo de poliuretano para el montaje de acristalamientos dobles.

Proceso de ejecución

Acristalamientos en general:

Galces:

Los bastidores estarán equipados con galces, colocando el acristalamiento con las debidas
holguras perimetrales y laterales, que se rellenarán posteriormente con material elástico;
así  se  evitará  la  transmisión  de  esfuerzos  por  dilataciones  o  contracciones  del  propio
acristalamiento. Los galces pueden ser abiertos (para vidrios de poco espesor, menos de 4
mm, dimensiones reducidas o en vidrios impresos de espesor superior a 5 mm y vidrios
armados), o cerrados para el resto de casos.

La forma de los galces podrá ser:

Galces con junquillos. El vidrio se fijará en el galce mediante un junquillo, que según el tipo
de bastidor podrá ser:

Bastidores de madera: junquillos de madera o metálicos clavados o atornillados al cerco.

Bastidores metálicos: junquillos de madera atornillados al cerco o metálicos atornillados o
clipados.

Bastidores de PVC: junquillos clipados, metálicos o de PVC.

Bastidores de hormigón: junquillos atornillados a tacos de madera previamente recibidos en
el cerco o interponiendo cerco auxiliar  de madera o metálico que permita la  reposición
eventual del vidrio.

- Galces portahojas. En carpinterías correderas, el galce cerrado puede estar formado por
perfiles en U.
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- Perfil estructural de elastómero, asegurará fijación mecánica y estanquidad.

- Galces auto-drenados. Los fondos del galce se drenarán ara equilibrar la presión entre el
aire exterior y el fondo del galce, limitando las posibilidades de penetración del agua y de
condensación,  favoreciendo la evacuación de posibles infiltraciones.  Será obligatorio  en
acristalamientos aislantes.

Se extenderá la masilla en el galce de la carpintería o en el perímetro del hueco antes de
colocar el vidrio.

Acuñado:

Los vidrios se acuñarán al bastidor para asegurar su posicionamiento, evitar el contacto
vidrio-bastidor y repartir su peso. Podrá realizarse con perfil continuo o calzos de apoyo
puntuales situados de la siguiente manera:

Calzos  de apoyo:  repartirán el  peso del  vidrio  en el  bastidor.  En bastidores  de eje de
rotación vertical: un solo calzo de apoyo, situado en el lado próximo al pernio en el bastidor
a la francesa o en el eje de giro para bastidor pivotante. En los demás casos: dos calzos a
una distancia de las esquinas de L/10, siendo L la longitud del lado donde se emplazan.

Calzos perimetrales: se colocarán en el fondo del galce para evitar el deslizamiento del
vidrio.

Calzos  laterales:  asegurarán un espesor constante a los selladores,  contribuyendo a la
estanquidad y transmitiendo al bastidor los esfuerzos perpendiculares que inciden sobre el
plano  del  vidrio.  Se  colocarán  como  mínimo  dos  parejas  por  cada  lado  del  bastidor,
situados en los extremos y a una distancia de 1/10 de su longitud y próximos a los calzos
de apoyo y perimetrales, pero nunca coincidiendo con ellos.

El relleno de galces para asegurar la estanquidad entre los vidrios y sus marcos podrá ser:

Con  enmasillado  total.  Las  masillas  que  endurecen  y  las  plásticas  se  colocarán  con
espátula o pistola. Las masillas elásticas se colocarán con pistola en frío.

Con bandas preformadas, de neopreno, butil,  etc. y sellado de silicona. Las masillas en
bandas preformadas o perfiles extrusionados se colocarán a mano, presionando sobre el
bastidor.

Con perfiles de PVC o neopreno. Se colocarán a mano, presionando pegándolos.

Se  suspenderán  los  trabajos  cuando  la  colocación  se  efectúe  desde  el  exterior  y  la
velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

Tolerancias admisibles:

Según el CTE DB SUA 2, apartado. 1.4., la señalización de los vidrios estará a una altura
inferior entre 0,85 m y 1,1 m y a una altura superior entre 1,5 m y 1,7 m.

Condiciones de terminación:

En caso de vidrios simples, dobles o laminados, para conseguir la estanquidad entre los
vidrios  y  sus  marcos  se  sellará  la  unión  con  masillas  elásticas,  bandas  preformadas
autoadhesivas o perfiles extrusionados elásticos.

Control de ejecución. Puntos de observación:

Dimensiones del vidrio: espesor especificado ± 1 mm. 
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Dimensiones restantes especificadas ± 2 mm.

Vidrio laminado: en caso de hojas con diferente espesor, la de mayor espesor al interior.

Perfil continuo: colocación, tipo especificado, sin discontinuidades.

Calzos: todos colocados correctamente, con tolerancia en su posición ± 4 cm.

Masilla: sin discontinuidades, agrietamientos o falta de adherencia.

Sellante: sección mínima de 25 mm2 con masillas plásticas de fraguado lento y 15 mm2 las
de fraguado rápido.

• Conservación y mantenimiento

En  general,  los  acristalamientos  formados  por  vidrios  simples,  dobles,  laminados  y
templados se protegerán con las condiciones adecuadas para evitar deterioros originados
por  causas  químicas  (impresiones  producidas  por  la  humedad,  caída  de  agua  o
condensaciones) y mecánicas (golpes, ralladuras de superficie, etc.).

En  caso  de  vidrios  sintéticos,  una  vez  colocados,  se  protegerán  de  proyecciones  de
mortero, pintura, etc.

• Prescripciones sobre los productos

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la
Parte II, Condiciones de Recepción de productos. Este control comprende el control de la
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
y el control mediante ensayos.

Según  el  CTE  DB  HE  1,  apartado  4.1,  los  productos  para  huecos  y  lucernarios  se
caracterizan mediante los siguientes parámetros:

Parte semitransparente: transmitancia térmica U (W/m2K). Factor solar, g (adimensional).

- Vidrio, podrá ser:

Vidrio incoloro de silicato sodocálcico (ver Relación de productos con marcado CE).

Vidrio de capa (ver Relación de productos con marcado CE).

Unidades de vidrio aislante (ver Relación de productos con marcado CE).

Vidrio borosilicatado (ver Relación de productos con marcado CE).

Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido (ver Relación de productos con marcado
CE).

Vidrio  de  silicato  sodocálcico  de  seguridad  templado  térmicamente  (ver  Relación  de
productos con marcado CE).

Vidrio  de silicato sodocálcico endurecido químicamente (ver  Relación de productos con
marcado CE).

Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente (ver Relación de productos con
marcado CE).
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Productos  de  vidrio  de  silicato  básico  alcalinotérreo  (ver  Relación  de  productos  con
marcado CE).

Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente (ver Relación de productos
con marcado CE).

Vidrio  de  seguridad  de  silicato  alcalinotérreo  endurecido  en  caliente  (ver  Relación  de
productos con marcado CE).

Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad (ver Relación de productos con marcado
CE).

- Galces y junquillos: resistirán las tensiones transmitidas por el vidrio; serán inoxidables o
protegidos frente a la corrosión; las caras verticales del galce y los junquillos encarados al
vidrio,  serán  paralelas  a  las  caras  del  acristalamiento,  no  pudiendo  tener  salientes
superiores a 1 mm; altura del galce, (teniendo en cuenta las tolerancias dimensionales de la
carpintería y de los vidrios, holguras perimetrales y altura de empotramiento), y ancho útil
del galce (respetando las tolerancias del espesor de los vidrios y las holguras laterales
necesarias); los junquillos serán desmontables para permitir la posible sustitución del vidrio.

- Calzos: podrán ser de madera dura tratada o de elastómero; dimensiones según se trate
de calzos de apoyo, perimetrales o laterales; imputrescibles, inalterables a temperaturas
entre -10 ºC y +80 ºC, compatibles con los productos de estanquidad y el  material  del
bastidor.

- Masillas  para  relleno  de  holguras  entre  vidrio  y  galce  y  juntas  de  estanquidad  (ver
Relación de productos con marcado CE, 9):

Masillas  que endurecen:  masillas  con aceite de linaza puro,  con aceites  diversos o de
endurecimiento rápido.

Masillas plásticas: de breas de alquitrán modificadas o betunes, asfaltos de gomas, aceites
de resinas, etc.

Masillas elásticas: Thiokoles o Siliconas.

Masillas  en  bandas  preformadas  autoadhesivas:  de  productos  de  síntesis,  cauchos
sintéticos, gomas y resinas especiales.

Perfiles extrusionados elásticos: de PVC, neopreno en forma de U, etc.

En acristalamientos formados por vidrios sintéticos:

- Planchas  de policarbonato,  metacrilato  (de colada  o  de extrusión),  etc.:  resistencia  a
impacto,  aislamiento  térmico,  nivel  de  transmisión  de  luz,  transparencia,  resistencia  al
fuego, peso específico, protección contra radiación ultravioleta.

-  Base de hierro troquelado, goma, clips de fijación.

- Elemento de cierre  de aluminio:  medidas  y  tolerancias.  Inercia  del  perfil;  espesor  del
recubrimiento anódico; calidad del sellado del recubrimiento anódico.

Los  productos  se  conservarán  al  abrigo  de  la  humedad,  sol,  polvo  y  salpicaduras  de
cemento y soldadura; e almacenarán sobre una superficie plana y resistente, alejada de las
zonas de paso; en caso de almacenamiento en el exterior, se cubrirán con un entoldado
ventilado; se repartirán los vidrios en los lugares en que se vayan a colocar, en pilas con
una  altura  inferior  a  25  cm,  sujetas  por  barras  de  seguridad,  apoyados  sobre  dos
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travesaños horizontales,  protegidos por un material  blando, protegidos del  polvo por un
plástico o un cartón.

• Verificaciones y pruebas de servicio para comprob ar las prestaciones finales 

En  el  caso  de  que  se  realicen  mediciones  in  situ  para  comprobar  las  exigencias  de
aislamiento acústico a ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán
por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-
5 para ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración
global  de  resultados  de  las  mediciones  de  aislamiento  se  realizará  conforme  a  las
definiciones  de  diferencia  de  niveles  estandarizada  para  cada  tipo  de  ruido  según  lo
establecido en el Anejo H del DB HR.

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores
obtenidos por mediciones in situ y los valores límites establecidos en el apartado 2.1 del DB
HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación.

• Medición y abono. 

La medición de los acristalamientos queda normalmente incluida en la de los elementos de
carpintería de madera. En caso contrario se medirá por metro cuadrado (m2) de superficie
acristalada.

FALSOS TECHOS CONTINUOS

• Descripción:

Techos suspendidos  de  escayola  o cartón-yeso,  sin  juntas  aparentes,  colocados en el
interior de edificios.

• Prescripciones sobre los materiales

El  fabricante  y/o  suministrador  deberá garantizar  documentalmente  el  cumplimiento  del
marcado CE, para ello cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en
todo momento a disposición de la Dirección de la Obra, en la que figuren la declaración de
conformidad del producto según este marcado. Deberá indicar las condiciones de reacción
y resistencia al fuego, emisión de amianto y formaldehído, fragilidad, resistencia a tracción
por flexión, capacidad de soporte de carga, seguridad eléctrica, aislamiento y absorción
acústica, conductividad térmica y durabilidad según lo señalado en la norma armonizada
UNE-EN 13.964.

Paneles:

Serán de escayola o cartón-yeso.

Elementos de suspensión:

Podrán ser varillas de acero galvanizado, cañas y cuerdas de esparto y cáñamo revestidas
de escayola, y perfiles de acero galvanizado o aluminio con espesor mínimo de anodizado
de 10 micras.

Elementos de fijación:

Para fijación a forjado se usarán clavos de acero galvanizado, tacos de material sintético,
hembrilla  roscada  de  acero  galvanizado  y  pellada  de  escayola  y  fibras  vegetales  o
sintéticas. Para fijación al falso techo se usarán alambre de acero recocido y galvanizado, y
pellada de escayola y fibras vegetales o sintéticas.
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Relleno entre juntas:

Será de pasta de escayola y fibras vegetales o sintéticas. Irán acompañados del certificado
de  conformidad  con  el  marcado  CE  según  la  norma  armonizada  UNE-EN  13279,
declarando expresamente la fecha de fabricación, tiempo de principio de fraguado.

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Conductividad térmica
(W/mK)

Densidad
(Kg/m3)

Factor de resistencia al Vapor
de agua

Placas de yeso o escayola 0,250 825 4

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la
dirección facultativa.

Para  más  detalle  se  tendrá  en  cuenta  lo  especificado  en  el  Catálogo  de  Elementos
Constructivos del Código Técnico de la Edificación.

• Condiciones del proceso de ejecución:

Las placas de escayola podrán fijarse mediante varillas, que tendrán los ganchos cerrados
en los extremos. El extremo superior se sujetará al elemento de fijación y el inferior a la
armadura de la placa con alambre de atado. Como mínimo se pondrán 3 fijaciones por
cada m² no alineadas y uniformemente repartidas.  En vez de varillas podrán colocarse
cañas o  cuerdas  de esparto  y  cáñamo revestidas  de escayola  recibidas  con pasta  de
escayola y fibras vegetales o sintéticas.

Las placas de cartón yeso se fijarán mediante una estructura metálica,  simple o doble,
compuesta por  perfiles,  fijados al  forjado a  tresbolillo  o por  medio  de montantes.  Si  el
forjado  es  de  hormigón  se  usarán  clavos  de  acero  galvanizado,  si  son  bloques  de
entrevigado se usaran tacos de material sintético y hembrilla roscada de acero galvanizado
y si es de viguetas se usará abrazadera de chapa galvanizada.

Las planchas se colocarán con un contenido de humedad del 10 % de su peso. Quedarán
separadas un mínimo de 5 mm de los paramentos y se dejarán juntas de dilatación cada 10
m, formadas por un trozo de plancha recibida con pasta de escayola en un lado y el otro
libre. Las juntas se rellenarán con pasta de escayola y fibras vegetales o sintéticas.

En caso de situar material aislante sobre las placas se cuidará de que este se disponga de
manera continua. En el caso de instalar luminarias, estas no mermarán el aislamiento del
falso techo. Se sellarán todas las juntas perimétricas y se cerrará el plenum especialmente
en la separación con otras estancias.

• Control, criterios de aceptación y rechazo y veri ficaciones

Se inspeccionarán todos los materiales empleados, placas de escayola, de yeso, perfiles,
etc. comprobando su tipo, material, dimensiones, espesores, características, protección y
acabados.  Llevarán  distintivos  AENOR,  EWAA  EURAS  u  otro  certificado  de  calidad
reconocido.  Si  la  dirección  facultativa  lo  ordena  se  harán  ensayos  de  aspecto  y
dimensiones, planeidad, desviación angular, masa por unidad de superficie y humedad. A
los yesos y escayolas de  identificación, tipo, muestreo, agua combinada, índice de pureza,
contenido  de  SO4Ca+1/2H2O,  determinación  del  PH,  finura  de  molido,  resistencia  a
flexotracción, y trabajabilidad.
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En aguas no potables sin experiencias previas  se realizarán ensayos de exponente de
hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias
orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE-08.

No se admitirán errores de planeidad mayores de 4 mm por 2 m.

• Condiciones de conservación y mantenimiento

No se suspenderán objetos o mobiliario del mismo. En caso de necesitar colgar elementos
pesados se anclarán al elemento resistente superior.

Permanecerá con un grado de humedad inferior al 70 % y alejado de salpicados de agua.

En el proceso de pintado se ha de tener en cuenta el empleo de pinturas compatibles con
escayolas y yesos.

Cada 3 años se realizará una inspección visual  para comprobar su estado general y la
aparición de fisuras, desconchados, o desprendimientos.

• Medición y abono. 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:

Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 0.5 m2.

FALSOS TECHOS DE PLACAS

• Descripción

Techos de placas de escayola o cartón-yeso, suspendidos mediante entramados metálicos
vistos o no, en el interior de edificios.

• Prescripciones sobre los materiales

El  fabricante  y/o  suministrador  deberá garantizar  documentalmente  el  cumplimiento  del
marcado CE, para ello cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en
todo momento a disposición de la Dirección de la Obra, en la que figuren la declaración de
conformidad del producto según este marcado. Deberá indicar las condiciones de reacción
y resistencia al fuego, emisión de amianto y formaldehído, fragilidad, resistencia a tracción
por flexión, capacidad de soporte de carga, seguridad eléctrica, aislamiento y absorción
acústica, conductividad térmica y durabilidad según lo señalado en la norma armonizada
UNE-EN 13.964.

Placas:

Placas con un alma de yeso revestido con cartón por ambas caras. El yeso puede llevar
aditivos hidrófugos, que aumenten la dureza,  resistentes al fuego, etc. Su contenido de
humedad será inferior al  10% en peso. Están fabricados con Y-25 G, Y-25 F. Deberán
presentarse lisos, con caras planas, aristas y ángulos rectos, sin defectos como fisuras,
abolladuras, asperezas y se cortarán sin dificultad.

Durante  el  transporte  y  almacenamiento  estarán  protegidas  contra  la  intemperie  y  el
fabricante  las  suministrará  correctamente  etiquetadas  y  dispondrán  de  marcado  CE
aportando la ficha de declaración de conformidad a dicho marcado y para paneles con
divisores de sectores de incendio o protectores de la estructura informe de ensayo inicial de
tipo expedido por laboratorio notificado con valores de resistencia y reacción al fuego.
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Elementos de fijación:

Como elemento de suspensión se podrán utilizar  varillas roscada de acero galvanizado,
perfiles metálicos galvanizados y tirantes de reglaje rápido. Para fijación al forjado se puede
usar varilla roscada de acero galvanizado, clavo con un lado roscado para colocar tuerca y
abrazadera de chapa galvanizada. Para fijación de la placa se pueden usar perfiles en T de
aluminio  de chapa de acero galvanizado y perfil en U con pinza a presión. Para el remate
perimetral se podrán usar perfiles angulares de aluminio o de chapa de acero galvanizado.

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán:

Material Conductividad térmica
(W/mK)

Densidad
(Kg/m3)

Factor de resistencia al
Vapor de agua

Placas de yeso o escayola 0,250 825 4

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la
Dirección Facultativa.

Para  más  detalle  se  tendrá  en  cuenta  lo  especificado  en  el  Catálogo  de  Elementos
Constructivos del CTE.

• Condiciones del proceso de ejecución:

Si el forjado es de bloques de entrevigado, se colocarán las varillas roscadas, a distancias
máximas de 120 cm. entre sí, unidas por el extremo superior a la fijación y por el inferior al
perfil en T mediante manguito. Si el forjado es de viguetas se usará abrazadera de chapa
galvanizada fijada al ala de la vigueta. Se colocarán los perfiles en T de chapa, nivelados, a
distancias determinadas por las dimensiones de las placas y a la altura prevista. Como
elemento  de  remate  se  colocarán  perfiles  LD  de  chapa,  a  la  altura  prevista,  sujetos
mediante tacos y tornillos de cabeza plana a distancias máximas de 500 mm. entre sí.
Posteriormente se colocarán las placas, comenzando por el perímetro, apoyando sobre el
ángulo de chapa y los perfiles en T. Las placas quedarán unidas a tope longitudinalmente.

Para la colocación de luminarias y otros elementos se respetará la modulación de placas,
suspensiones y arriostramiento. El falso techo quedará nivelado y plano.

En caso de situar material aislante sobre las placas se cuidará de que este se disponga de
manera continua. En el caso de instalar luminarias, estas no mermarán el aislamiento del
falso techo. Se sellarán todas las juntas perimétricas y se cerrará el plenum especialmente
en la separación con otras estancias.

• Control, criterios de aceptación y rechazo y veri ficaciones en el edificio terminado

Se inspeccionarán todos los materiales empleados, placas de escayola, de yeso, perfiles,
etc., comprobando su tipo, material, dimensiones, espesores, características, protección y
acabados.  Llevarán  distintivos  AENOR,  EWAA  EURAS  u  otro  certificado  de  calidad
reconocido.  Si  la  dirección  facultativa  así  lo  dispone  se  harán  ensayos  de  aspecto  y
dimensiones,  planeidad,  desviación  angular,  masa  por  unidad  de  superficie,  humedad,
resistencia a flexotracción, y choque duro.

El  perfil  laminado y chapas,  se les harán ensayos de tolerancias dimensionales,  límite
elástico, resistencia y alargamiento de rotura, doblado simple, Resiliencia Charpy, Dureza
Brinell, análisis químicos determinando su contenido en C y S. a los perfiles de aluminio
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anodizado se harán ensayos de medidas y tolerancias, espesor y calidad del sellado del
recubrimiento anódico.

Se  realizarán  inspecciones  de  revestimiento,  comprobando  las  fijaciones,  planeidad,
elementos  de  remate,  de  suspensión  y  de  arriostramiento,  separación  entre  varillas,
nivelación, aparejo, uniones entre placas, a perfiles, a paramentos verticales y a soporte,
aspecto de placas y juntas. 

No se admitirán errores de planeidad mayores de 4 mm por 2 m.

• Condiciones de conservación y mantenimiento

No se suspenderán objetos o mobiliario del mismo. En caso de necesitar colgar elementos
pesados se anclarán al elemento resistente superior.

Permanecerá con un grado de humedad inferior al 70 % y alejado de salpicados de agua.

En el proceso de pintado se ha de tener en cuenta el empleo de pinturas compatibles con
escayolas y yesos.

Cada 3 años se realizará una inspección visual  para comprobar su estado general y la
aparición de fisuras, desconchados, o desprendimientos.

• Medición y abono. 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:

Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 0.5 m2.

INSTALACIONES. FONTANERÍA.-

• Descripción

Instalación de suministro de agua en la  red de suministro y  distribución interior  de los
edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE, desde la toma de la red
interior hasta las griferías, ambos inclusive.

• Prescripciones relativas a los materiales

Productos  constituyentes:  llaves  de  paso,  tubos,  válvulas  antirretorno,  filtro,  armario  o
arqueta  del  contador  general,  marco  y  tapa,  contador  general,  depósito  auxiliar  de
alimentación, grupo de presión, depósitos de presión, local de uso exclusivo para bombas,
válvulas limitadoras de presión, sistemas de tratamiento de agua, batería de contadores,
contadores  divisionarios,  colectores  de  impulsión  y  retorno,  bombas  de  recirculación,
aislantes térmicos, etc.

- Red de agua fría.

Filtro  de  la  instalación  general:  el  filtro  debe  ser  de  tipo  Y  con  un umbral  de  filtrado
comprendido  entre  25  y  50  ìm,  con  malla  de  acero  inoxidable  y  baño  de  plata,  y
autolimpiable.

Sistemas de control y regulación de la presión:

Grupos  de  presión.  Deben  diseñarse  para  que  pueda  suministrar  a  zonas  del  edificio
alimentables con presión de red, sin necesidad de la puesta en marcha del grupo.

Las bombas del equipo de bombeo serán de iguales prestaciones.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  
REHABILITACIÓN   DE   LA   “CASTEA  DEL  POZO”  Y  EL   “PALOMAR”   DEL  PARQUE   RIBALTA  DE   CASTELLÓN  DE   LA   PLANA   PARA   QUIOSCO-BAR

Blas Jovells Igual. Arquitecto Municipal 128



EXCMO. AYUNTAMIENTO  DE CASTELLÓN DE LA PLANA

arquitectura urbana

Deposito de presión: estará dotado de un presostato con manómetro.

Sistemas de tratamiento de agua.

Los materiales utilizados en la fabricación de los equipos de tratamiento de agua deben
tener  las  características  adecuadas  en  cuanto  a  resistencia  mecánica,  química  y
microbiológica  para  cumplir  con  los  requerimientos  inherentes  tanto  al  agua  como  al
proceso de tratamiento.

Todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los calentadores de agua
instantáneos,  los  acumuladores,  las  calderas  individuales  de  producción  de  ACS  y
calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual.

- Instalaciones de agua caliente sanitaria.

Distribución (impulsión y retorno).

El  aislamiento  térmico  de  las  tuberías  utilizado  para  reducir  pérdidas  de  calor,  evitar
condensaciones y congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará con
coquillas resistentes a la temperatura de aplicación.

- Tubos: material. Diámetro nominal, espesor nominal y presión nominal. Serie o tipo de
tubo y tipo de rosca o unión.

Marca  del  fabricante  y  año  de  fabricación.  Norma  UNE  a  la  que  responde.  Dada  la
alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos
expresamente los tubos de aluminio  y  aquellos  cuya composición  contenga plomo.  Se
consideran adecuados para las instalaciones de agua de consumo humano los siguientes
tubos:

Tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996;

Tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996;

Tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997;

Tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995;

Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 1452:2000;

Tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 15877:2004;

Tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003;

Tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004;

Tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004;

Tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004;

Tubos multicapa de polímero  /  aluminio  /  polietileno  resistente  a temperatura  (PE-RT),
según Norma UNE 53 960 EX:2002.

Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE
53 961 EX:2002.

- Griferías: materiales. Defectos superficiales. Marca del fabricante o del importador sobre
el  cuerpo o sobre el  órgano de maniobra.  Grupo acústico y  clase de caudal.  UNE-EN
200:2008.
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- Accesorios.

Grapa  o  abrazadera:  será  siempre  de  fácil  montaje  y  desmontaje,  así  como  aislante
eléctrico.

Sistemas de contabilización de agua fría: los contadores de agua deberán fabricarse con
materiales  que  posean  resistencia  y  estabilidad  adecuada  al  uso  al  que  se  destinan,
también deberán resistir las corrosiones.

Todos  los  materiales  utilizados  en  los  tubos,  accesorios  y  componentes  de  la  red,
incluyendo también las juntas elásticas y productos usados para la estanquidad, así como
los  materiales  de  aporte  y  fundentes  para  soldaduras,  cumplirán  las  condiciones  y
requisitos expuestos a continuación:

No  deben  modificar  las  características  organolépticas  ni  la  salubridad  del  agua
suministrada.

Deben ser resistentes a la corrosión interior.

Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas.

Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40 ºC, y a las temperaturas exteriores de su
entorno inmediato.

Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de
sustancias  de  los  materiales  en  cantidades  que  sean  un  riesgo  para  la  salubridad  y
limpieza del agua de consumo humano.

Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o
químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación.

Para  cumplir  las  condiciones  anteriores  pueden  utilizarse  revestimientos,  sistemas  de
protección o sistemas de tratamiento de agua.

Uniones de tubos: de acero galvanizado o zincado, las roscas de los tubos serán del tipo
cónico.

- El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por tanto con
todos los requisitos al respecto.

- El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir  pérdidas de calor,  evitar
condensaciones y congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará con
coquillas resistentes a la temperatura de aplicación.

Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989
se considerarán adecuados para soportar altas temperaturas.

- El  material  de  válvulas  y  llaves  no  será  incompatible  con  las  tuberías  en  que  se
intercalen. El cuerpo de la llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o fundida en
bronce, latón, acero, acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico. Solamente pueden
emplearse válvulas  de cierre por  giro de 90º  como válvulas de tubería  si  sirven como
órgano de cierre para trabajos de mantenimiento.

Se  realizará  la  comprobación  de  la  documentación  de  suministro  en  todos  los  casos,
comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto y las
normas UNE que sea de aplicación de acuerdo con el CTE.
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Se verificará el marcado CE para los productos siguientes:

Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada
al consumo humano (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.2).

Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos
(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.3).

Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos (ver Parte II,
Relación de productos con marcado CE, 15.4).

Tubos redondos de cobre (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.10).

Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos no
apreciados  en  la  recepción  en  fábrica  serán  rechazadas.  Asimismo  serán  rechazados
aquellos productos que no cumplan las características técnicas mínimas que deban reunir.

• Prescripciones relativas a la ejecución por unida des de obra

· Condiciones previas: soporte

El  soporte  serán  los  paramentos  horizontales  y  verticales,  donde  la  instalación  podrá
disponerse vista, registrable o estar empotrada.

Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de
fábrica,  realizados  al  efecto o prefabricados,  techos o suelos técnicos,  muros cortina o
tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, discurrirán por rozas realizadas en paramentos
de  espesor  adecuado,  no  estando  permitido  su  empotramiento  en  tabiques  de  ladrillo
hueco sencillo.

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que
cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación.

Revisión de documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la
Administración competente.

· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para  prevenir  el  fenómeno electroquímico  de la  corrosión  galvánica  entre  metales  con
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.

Según  el  CTE  DB  HS  4,  apartado  6.3.2.1,  se  evitará  el  acoplamiento  de  tuberías  y
elementos de metales con diferentes valores de potencial electroquímico excepto cuando
según el sentido de circulación del agua se instale primero el de menor valor.

En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero
galvanizado,  según  el  sentido  de  circulación  del  agua.  No  se  instalarán  aparatos  de
producción de ACS en cobre colocados antes de canalizaciones en acero.

Excepcionalmente,  por  requisitos  insalvables  de  la  instalación,  se  admitirá  el  uso  de
manguitos  antielectrolíticos,  de  material  plástico,  en  la  unión  del  cobre  y  el  acero
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galvanizado.  Se  autoriza  sin  embargo,  el  acoplamiento  de  cobre  después  de  acero
galvanizado, montando una válvula de retención entre ambas tuberías.

Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable.

En  las  vainas  pasamuros,  se  interpondrá  un  material  plástico  para  evitar  contactos
inconvenientes entre distintos materiales.

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.1, las tuberías metálicas se protegerán contra la
agresión de todo tipo de morteros, del contacto con el agua en su superficie exterior y de la
agresión  del  terreno  mediante  la  interposición  de  un  elemento  separador  de  material
adecuado e instalado de forma continua en todo el perímetro de los tubos y en toda su
longitud, no dejando juntas de unión de dicho elemento que interrumpan la protección e
instalándolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales como codos, curvas.

Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente.

Si  las  tuberías  y  accesorios  están  concebidos  como  partes  de  un  mismo  sistema  de
instalación, éstos no se mezclarán con los de otros sistemas.

Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al
agua que suministre no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí.

El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen.

No podrán emplearse  para las  tuberías  ni  para  los accesorios,  materiales  que puedan
producir concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.

Dada  la  alteración  que  producen  en  las  condiciones  de  potabilidad  del  agua,  quedan
prohibidos  expresamente  los  tubos  de aluminio  y  aquellos  cuya  composición  contenga
plomo.

Cuando los tubos discurren enterrados o empotrados los revestimientos que tendrán serán
según el material de los mismos, serán:

Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con
alquitrán de poliuretano.

Para tubos de cobre con revestimiento de plástico.

Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno,  de resina
epoxídica,  con betún,  con láminas  de poliuretano  o  con zincado  con recubrimiento  de
cobertura.

Proceso de ejecución

· Ejecución

Ejecución redes de tuberías, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.1:

Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un
adecuado sistema de vaciado.  El  trazado de las tuberías  vistas se efectuará en forma
limpia  y  ordenada.  Si  estuvieran  expuestas  a  cualquier  tipo  de deterioro  por  golpes  o
choques fortuitos,  deberán protegerse adecuadamente. Las conducciones no deben ser
instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento
de protección.
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Uniones y juntas:

Las uniones de los tubos serán estancas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.2. Las
uniones  de tubos  resistirán  adecuadamente  la  tracción.  Son  admisibles  las  soldaduras
fuertes. En las uniones tubo-accesorio se observarán las indicaciones del fabricante.

Protecciones:

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.2, tanto en tuberías empotradas u ocultas como
en tuberías vistas, se considerará la posible formación de condensaciones en su superficie
exterior y se dispondrá un elemento separador de protección, no necesariamente aislante
pero si con capacidad de actuación como barrera antivapor.

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.3, cuando la temperatura exterior del espacio por
donde discurre la red pueda alcanzar valores capaces de helar el agua de su interior, se
aislará térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al material de constitución y al
diámetro de cada tramo afectado.

Según  el  CTE  DB  HS  4,  apartado  5.1.1.3.4,  cuando  una  tubería  haya  de  atravesar
cualquier  paramento  del  edificio  u  otro  tipo  de  elemento  constructivo  que  pudiera
transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de una funda circular,
de mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se
produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 cm por el lado en que
pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se
produce  un  cambio  de  sentido,  éste  sobresaldrá  como  mínimo  una  longitud  igual  al
diámetro de la tubería más 1 cm. Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de
forma empotrada, una junta de dilatación constructiva del edificio, se instalará un elemento
o dispositivo dilatador.

Según  el  CTE DB HS 4,  apartado  5.1.1.3.5,  a  la  salida  de  las  bombas se  instalarán
conectores flexibles, que actúen de protección contra el ruido.

Grapas y abrazaderas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.1: la colocación de grapas
y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se hará de forma tal que los
tubos  queden  perfectamente  alineados  con  dichos  paramentos,  guarden  las  distancias
exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio.

Soportes, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.2, se dispondrán soportes de manera
que el peso de los tubos cargue sobre estos y nunca sobre los propios tubos o sus uniones.
No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural,  salvo que en determinadas
ocasiones no sea posible otra solución.

Alojamiento del contador general, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.1: la cámara o
arqueta de alojamiento del contador general estará construida de tal forma que una fuga de
agua en la instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y
contará con un desagüe en su piso o fondo que garantice la evacuación del caudal de agua
máximo previsto en la acometida. Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando
ésta se realice in situ, se terminarán adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y
fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia el
sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplirá los mismos requisitos de forma general.
En cualquier caso, contará con la pre-instalación adecuada para una conexión de envío de
señales para la lectura a distancia del contador. Las cámaras o arquetas estarán cerradas
con puertas capaces de resistir  adecuadamente  tanto la  acción de la  intemperie como
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posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En las mismas, se
practicarán aberturas que posibiliten la necesaria ventilación de la cámara.

Contadores divisionarios aislados, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.2: se alojarán en
cámara, arqueta o armario según las distintas posibilidades de instalación y cumpliendo los
requisitos establecidos para el contador general en cuanto a sus condiciones de ejecución.

Deposito auxiliar de alimentación para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4,
apartado 5.1.3.1.1: habrá de ser fácilmente accesible así como fácil de limpiar. Contará en
cualquier caso con tapa y esta ha de estar asegurada contra deslizamiento y disponer en la
zona más alta de suficiente ventilación y aireación. Habrá que asegurar todas las uniones
con la atmósfera contra la  entrada de animales e inmisiones nocivas  con sifón para el
rebosado. Estarán, en todos los casos, provistos de un rebosadero. Se dispondrá, en la
tubería  de  alimentación  al  depósito,  de  uno  o  varios  dispositivos  de  cierre.  Dichos
dispositivos serán válvulas pilotadas. En el caso de existir  exceso de presión habrá de
interponerse,  antes  de  dichas  válvulas,  una  que  limite  dicha  presión  con  el  fin  de  no
producir  el  deterioro  de  las  anteriores.  La  centralita  dispondrá  de  un  hidronivel.  Se
dispondrá  de  los  mecanismos  necesarios  que  permitan  la  fácil  evacuación  del  agua
contenida  en  el  depósito,  para  facilitar  su  mantenimiento  y  limpieza.  Asimismo,  se
construirán  y  conectarán  de  manera  que  el  agua  se  renueve  por  su  propio  modo  de
funcionamiento evitando siempre la existencia de agua estancada.

Bombas para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.2: se
montarán sobre bancada de hormigón u otro tipo de material que garantice la suficiente
masa e inercia del conjunto e impida la transmisión de ruidos y vibraciones al edificio. Entre
la bomba y la bancada irán interpuestos elementos antivibratorios adecuados al equipo a
instalar, sirviendo estos de anclaje del mismo a la citada bancada. A la salida de cada
bomba se instalará un manguito elástico. Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes
y  después  de  cada  bomba.  Las  bombas  de  impulsión  se  instalarán  preferiblemente
sumergidas.

Deposito de presión,  según el CTE DB HS 4,  apartado 5.1.3.1.3:  estará dotado de un
presostato con manómetro, tarado a las presiones máxima y mínima de servicio, haciendo
las veces de interruptor, comandando la centralita de maniobra y control de las bombas.
Los valores correspondientes de reglaje han de figurar de forma visible en el depósito. En
equipos con varias bombas de funcionamiento en cascada, se instalarán tantos presostatos
como bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. El depósito de presión dispondrá
de una válvula de seguridad, situada en su parte superior, con una presión de apertura por
encima de la presión nominal de trabajo e inferior  o igual a la presión de timbrado del
depósito. Si se instalaran varios depósitos de presión, estos pueden disponerse tanto en
línea como en derivación.

Funcionamiento alternativo de grupo de presión convencional,  según el CTE DB HS 4,
apartado 5.1.3.2: se preverá una derivación alternativa (by-pass) para el funcionamiento
alternativo del grupo de presión convencional. Esta derivación llevará incluidas una válvula
de tres vías motorizada y una válvula antirretorno posterior a ésta. El accionamiento de la
válvula también podrá ser manual. Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará una
reducción de presión centralizada. Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para la
instalación de un aparato de medición de presión o un puente de presión diferencial. El filtro
ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se situará inmediatamente
delante  del  contador  según  el  sentido  de  circulación  del  agua.  En  la  ampliación  de
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instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de instalación, es conveniente la
instalación de un filtro adicional en el punto de transición. Sólo se instalarán aparatos de
dosificación conformes con la reglamentación vigente.

· Gestión de residuos

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra.

· Condiciones de terminación

La instalación se entregará terminada, conectada y comprobada.

Control de ejecución, ensayos y pruebas

· Control de ejecución

Instalación general del edificio.

Acometida: tubería de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos rejuntado
e  impermeabilizado.  Llave  de  registro  (exterior  al  edificio).  Llave  de  paso,  alojada  en
cámara impermeabilizada en el interior del edificio.

Contador general: situación del armario o cámara; colocación del contador, llaves y grifos;
diámetro y recibido del manguito pasamuros.

Llave general: diámetro y recibido del manguito pasamuros; colocación de la llave.

Tubo de alimentación y grupo de presión: diámetro; a ser posible aéreo.

Grupo de presión: marca y modelo especificado.

Depósito hidroneumático: homologado por el Ministerio de Industria.

Equipo  de  bombeo:  marca,  modelo,  caudal,  presión  y  potencia  especificados.  Llevará
válvula de asiento a la salida del equipo y válvula de aislamiento en la aspiración. Fijación,
que impida la transmisión de esfuerzos a la red y vibraciones.

Batería de contadores divisionarios: local o armario de alojamiento, impermeabilizado y con
sumidero  sifónico.  Colocación  del  contador  y  llave  de  paso.  Separación  de  otras
centralizaciones  de contadores (gas,  electricidad…).  Fijación del  soporte;  colocación de
contadores y llaves.

Instalación particular del edificio.

Montantes:

Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto.

En caso de instalación de antiarietes, colocación en extremos de montantes y con llave de
corte.

Diámetro y material especificados (montantes).

Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente.

Posición paralela o normal a los elementos estructurales.

Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación.

Derivación particular:
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Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo.

Llaves de paso en locales húmedos.

Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm.

Diámetros y materiales especificados.

Tuberías de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatación.

Tuberías de acero galvanizado empotradas, no estarán en contacto con yeso o mortero
mixto.

Tuberías  de cobre  recibidas  con  grapas  de  latón.  La unión  con galvanizado  mediante
manguitos de latón. Protección, en el caso de ir empotradas.

Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos.

Grifería:

Verificación con especificaciones de proyecto.

Colocación correcta con junta de aprieto.

Calentador individual de agua caliente y distribución de agua caliente:

Cumple las especificaciones de proyecto.

Calentador  de  gas.  Homologado  por  Industria.  Distancias  de  protección.  Conexión  a
conducto de evacuación de humos. Rejillas de ventilación, en su caso.

Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de corte bipolar.

En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y protección.

Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos.

· Ensayos y pruebas

Pruebas de las instalaciones interiores.

Prueba  de  resistencia  mecánica  y  estanquidad  de  todas  las  tuberías,  elementos  y
accesorios que integran la instalación, estando todos sus componentes vistos y accesibles
para su control. Una vez realizada la prueba anterior a la instalación se le conectarán la
grifería y los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior.

En caso de instalaciones de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento:

Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua.

Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abierto el número de
grifos estimados en la simultaneidad.

Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento
una vez realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y
abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin haber abierto
ningún grifo en las últimas 24 horas.

Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones:

Medidas no se ajustan a lo especificado.
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Colocación y uniones defectuosas.

Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazará la instalación si
no se estabiliza la presión a las dos horas de comenzada la prueba.

Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la instalación,
se rechazará la instalación si  se observa funcionamiento deficiente en:  estanquidad del
conjunto completo, aguas arriba y aguas abajo del obturador, apertura y cierre correctos,
sujeción mecánica sin holguras, movimientos ni daños al elemento al que se sujeta.

• Conservación y mantenimiento

Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén
paradas  temporalmente,  deben  cerrarse  en  la  conducción  de  abastecimiento.  Las
acometidas que no se utilicen durante un año deben ser taponadas.

Se procederá a la limpieza de filtros de grifos y de cualquier  otro elemento que pueda
resultar obstruido antes de la entrega de la obra.

Sistemas de tratamiento de agua: Los productos químicos utilizados en el proceso deben
almacenarse en condiciones  de seguridad en función  de su  naturaleza  y  su  forma de
utilización. La entrada al local destinado a su almacenamiento debe estar dotada de un
sistema  para  que  el  acceso  sea  restringido  a  las  personas  autorizadas  para  su
manipulación.

• Verificaciones y pruebas de servicio 

Instalación general del edificio.

Prueba hidráulica de las conducciones:

Prueba de presión.

Prueba de estanquidad.

Grupo de presión: verificación del punto de tarado de los presostatos.

Nivel de agua/ aire en el deposito.

Lectura de presiones y verificaciones de caudales.

Comprobación del funcionamiento de válvulas.

Instalaciones particulares.

Prueba hidráulica de las conducciones:

Prueba de presión.

Prueba de estanquidad.

Prueba de funcionamiento: simultaneidad de consumo.

Caudal en el punto más alejado.

• Medición y abono

Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales
características, sin descontar los elementos intermedios como válvulas,  accesorios, etc.,
todo  ello  completamente  colocado  e  incluyendo  la  parte  proporcional  de  accesorios,
manguitos, soporte, etc. para tuberías, y la protección cuando exista para los aislamientos.
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El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada y
comprobada incluyendo todos los accesorios y  conexiones necesarios para su correcto
funcionamiento.

INSTALACIONES. SANEAMIENTO

• Descripción

Instalación  de  la  red  de  evacuación  de  aguas  residuales  y  pluviales  en  los  edificios
incluidos en el ámbito de aplicación general del Código Técnico de la Edificación, incluido el
tratamiento de aguas residuales previo a su vertido.

Cuando exista una única red de alcantarillado público deberá disponerse un sistema mixto
o un sistema separativo con una conexión final de las aguas pluviales y las residuales,
antes de su salida a la red exterior.

Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas
residuales deberá disponerse un sistema separativo y cada red de canalizaciones deberá
conectarse de forma independiente con la exterior correspondiente.

•  Prescripciones relativas a los materiales

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control
mediante ensayos.

Los elementos que componen la instalación de la red de evacuación de agua son:

- Cierres  hidráulicos,  los  cuales  pueden  ser:  sifones  individuales,  botes  sifónicos,
sumideros sifónicos, arquetas sifónicas.

- Válvulas de desagüe. Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de
acero  inoxidable,  excepto  en  fregaderos  en  los  que  serán  necesariamente  de  acero
inoxidable.

- Redes de pequeña evacuación.

- Bajantes y canalones.

- Calderetas o cazoletas y sumideros.

- Colectores, los cuales podrán ser colgados o enterrados.

- Elementos de conexión.

Arquetas  dispuestas  sobre  cimiento  de  hormigón,  con  tapa  practicable.  Los  tipos  de
arquetas pueden ser: a pie de bajante, de paso, de registro y de trasdós.

Separador de grasas.

- Elementos especiales.

Sistema de bombeo y elevación.

Válvulas antirretorno de seguridad.

- Subsistemas de ventilación.
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Ventilación primaria.

Ventilación secundaria.

Ventilación terciaria.

Ventilación con válvulas de aireación-ventilación.

- Depuración.

Fosa séptica.

Fosa de decantación-digestión.

De forma general, las características de los materiales para la instalación de evacuación de
aguas serán:

Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar.

Impermeabilidad total a líquidos y gases.

Suficiente resistencia a las cargas externas.

Flexibilidad para poder absorber sus movimientos.

Lisura interior.

Resistencia a la abrasión.

Resistencia a la corrosión.

Absorción de ruidos, producidos y transmitidos.

Las  bombas  deben  ser  de  regulación  automática,  que  no  se  obstruyan  fácilmente,  y
siempre que sea posible se someterán las aguas negras a un tratamiento previo antes de
bombearlas.

Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra las materias
sólidas en suspensión en el agua.

Estos sistemas deben estar  dotados de una tubería  de ventilación capaz de descargar
adecuadamente el aire del depósito de recepción.

El  material  utilizado  en la  construcción  de las  fosas  sépticas  debe ser  impermeable  y
resistente a la corrosión.

Productos con marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de
la construcción:

Tuberías  de  gres,  accesorios  y  juntas  para  saneamiento,  (ver  Parte  II,  Relación  de
productos con marcado CE, 14.1.1).

Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de
inspección, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1.2).

Tubos  y  accesorios  de  acero  galvanizado  en  caliente  soldados  longitudinalmente  con
manguito  acoplable  para  canalización  de  aguas  residuales,  (ver  Parte  II,  Relación  de
productos con marcado CE, 14.1.3).

Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, para canalización de
aguas residuales, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1.4).
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Tubos  y  accesorios  de  fundición,  sus  uniones  y  piezas  especiales  destinados  a  la
evacuación de aguas de los edificios, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE,
14.1.5).

Tuberías, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones, (ver Relación de
productos con marcado CE).

Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y
hormigón con fibras de acero, (ver Relación de productos con marcado CE).

Pates para pozos de registro enterrados, (ver Relación de productos con marcado CE).

Escaleras fijas para pozos de registro, (ver Relación de productos con marcado CE).

Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales, (ver Relación de
productos con marcado CE).

Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales, (ver Relación
de productos con marcado CE).

Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para aplicaciones
limitadas, (ver Relación de productos con marcado CE).

Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias fecales y  para
aguas  residuales  que  contienen  materias  fecales  en  plantas  elevadoras  de  aguas
residuales, (ver Relación de productos con marcado CE).

Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe, (ver Relación de productos
con marcado CE).

Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos, (ver
Relación de productos con marcado CE).

Fosas sépticas prefabricadas, (ver Relación de productos con marcado CE).

Fosas sépticas montadas en su destino a partir de conjuntos prefabricados, (ver Relación
de productos con marcado CE).

Plantas de depuración de aguas residuales domésticas prefabricadas y/o montadas en su
destino, (ver Relación de productos con marcado CE).

Dispositivos antiinundación para edificios, (ver Relación de productos con marcado CE).

Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje.
Caucho vulcanizado, (ver Relación de productos con marcado CE).

Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje.
Elastómeros termoplásticos, (ver Relación de productos con marcado CE).

Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje.
Materiales celulares de caucho vulcanizado, (ver Relación de productos con marcado CE).

Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje.
Elementos  de  estanquidad  de  poliuretano  moldeado,  (ver  Relación  de  productos  con
marcado CE).

Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje.
Separadores de grasas, (ver Relación de productos con marcado CE).
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Adhesivos  para sistemas de canalización  en materiales termoplásticos sin presión,  (ver
Relación de productos con marcado CE).

Se  realizará  la  comprobación  de  la  documentación  de  suministro  en  todos  los  casos,
comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto.

Accesorios de desagüe: defectos superficiales. Diámetro del desagüe. Diámetro exterior de
la brida. Tipo. Estanquidad. Marca del fabricante. Norma a la que se ajusta.

Desagües sin presión hidrostática: estanquidad al agua: sin fuga. Estanquidad al aire: sin
fuga.  Ciclo  de  temperatura  elevada:  sin  fuga antes  y  después  del  ensayo.  Marca  del
fabricante.  Diámetro  nominal.  Espesor  de  pared  mínimo.  Material.  Código  del  área  de
aplicación. Año de fabricación. Comportamiento funcional en clima frío.

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante
el transporte o que presentaren defectos serán rechazadas.

Almacenamiento  y  manipulación  (criterios  de  uso,  gestión  de  residuos,  conservación  y
mantenimiento)

El almacenamiento en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de
acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos
húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno.

• Prescripciones relativas a la ejecución por unida des de obra

· Condiciones previas: soporte

Se habrán dejado en los forjados los huecos necesarios para el paso de conducciones y
bajantes, al igual que en los elementos estructurales los pasatubos previstos en proyecto.

Se procederá a una localización  de las canalizaciones existentes y  un  replanteo de la
canalización a realizar, con el trazado de los niveles de la misma.

Los soportes de la instalación de saneamiento según los diferentes tramos de la misma
serán: 

Paramentos verticales (espesor mínimo ½ pie).

Forjados.

Zanjas realizadas en el terreno.

· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para  prevenir  el  fenómeno electroquímico  de la  corrosión  galvánica  entre  metales  con
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.

En los tramos de las derivaciones interiores,  los conductos no se fijarán a la obra con
elementos rígidos (morteros, yesos). 

Para realizar la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará
la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión:
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Con tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa;

Con  tuberías  de  PVC,  no  se  admitirán  las  uniones  fabricadas  mediante  soldadura  o
pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con
junta de goma, o pegado mediante adhesivos.

Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.1:

Para los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas las aguas no incrustantes
con contenidos de ión cloruro superiores a 250 mg/l. Para los tubos de acero galvanizado
las condiciones límites del agua a transportar,  a partir  de las cuales será necesario un
tratamiento serán las de la tabla 6.1. Para las tuberías de acero inoxidable las calidades del
mismo se seleccionarán en función del contenido de cloruros disueltos en el agua. Cuando
éstos no sobrepasen los 200 mg/l se puede emplear el AISI- 304. Para concentraciones
superiores es necesario utilizar el AISI-316.

Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2:

Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de
potencial electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale
primero el de menor valor. Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero
inoxidable.  En  las  vainas  pasamuros,  se  interpondrá  un  material  plástico  para  evitar
contactos inconvenientes entre distintos materiales. Para los tramos de las derivaciones
interiores,  los  conductos  no  deberán  quedar  sujetos  a  la  obra  con  elementos  rígidos
(morteros, yesos). En el caso de utilizar  tubería de gres (debido a existencia de aguas
residuales muy agresivas), la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en
su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. La derivación o manguetón del
inodoro que atraviese un paramento o forjado, no se sujetará con mortero, sino a través de
pasatubos, o sellando el intersticio entre obra y conducto con material elástico. Cualquier
paso de tramos de la red a través de elementos estructurales dejará una holgura a rellenar
con material elástico. Válvulas de desagüe: en su montaje no se permitirá la manipulación
de  las  mismas,  quedando  prohibida  unión  con  enmasillado.  Cuando  el  tubo  sea  de
polipropileno, no se utilizará líquido soldador. Se deberán proteger las tuberías de fundición
enterradas en terrenos particularmente agresivos. Se podrá evitar la acción de este tipo de
terrenos mediante la aportación de tierras químicamente neutras o de reacción básica (por
adición de cal), empleando tubos con revestimientos especiales y empleando protecciones
exteriores mediante fundas de film de polietileno. En éste último caso, se utilizará tubo de
PE de 0,2 mm de espesor y de diámetro superior al tubo de fundición. Como complemento,
se utilizará alambre de acero con recubrimiento plastificado y tiras adhesivas de film de PE
de unos 50 mm de ancho.

En redes de pequeña evacuación en el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar
corrosiones,  aplastamientos  o  fugas.  Igualmente,  no  quedarán  sujetas  a  la  obra  con
elementos rígidos tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres, por
la agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en
su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto.

En el caso de colectores enterrados, para la unión de los distintos tramos de tubos dentro
de las zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión:

Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa;
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Para  tuberías  de  PVC,  no  se  admitirán  las  uniones  fabricadas  mediante  soldadura  o
pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con
junta de goma, o pegado mediante adhesivos.

Proceso de ejecución

· Ejecución

El ensamblaje de las válvulas de desagüe y su interconexión se efectuará mediante juntas
mecánicas con tuerca y junta tórica, quedando prohibida la unión con enmasillado. Cuando
el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador.

Tanto  los  sifones  individuales  como los  botes  sifónicos  serán  accesibles  en  todos  los
casos, y siempre desde el propio local en que estén instalados. Los sifones individuales se
instalarán lo más cerca posible de la válvula de descarga del aparato sanitario o en el
mismo  aparato  sanitario.  Los  cierres  hidráulicos  no  quedarán  tapados  u  ocultos  por
tabiques, forjados, etc., que dificulten o imposibiliten su acceso y mantenimiento. Cuando el
manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del aparato por medio de
un sistema de junta de caucho de sellado hermético.

Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante
tapa de cierre  hermético,  estanca al  aire  y  al  agua.  No se  podrán conectar  desagües
procedentes  de  ningún  otro  tipo  de  aparato  sanitario  a  botes  sifónicos  que  recojan
desagües de urinarios. La conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico se realizará
a una altura mínima de 2 cm y el tubo de salida como mínimo a 5 cm, formando así un
cierre hidráulico. La conexión del tubo de salida a la bajante no se realizará a un nivel
inferior al de la boca del bote para evitar la pérdida del sello hidráulico.

Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará en
paralelo  con la  bajante,  a  fin  de  poder  garantizar  el  funcionamiento  de la  columna de
ventilación. El sumidero sifónico se dispondrá a una distancia de la bajante inferior o igual a
5 m, y se garantizará que en ningún punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm de
hormigón de pendiente. Su diámetro será superior a 1,5 veces el diámetro de la bajante a
la que desagua.

Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán con una
pendiente mínima de 0,5%, hacia el exterior. Para la construcción de canalones de zinc, se
soldarán las piezas en todo su perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la chapa,
se ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán
estos elementos de sujeción a una distancia máxima de 50 cm e irá remetido al menos 1,5
cm de la línea de tejas del alero.  Con canalones de plástico, se puede establecer una
pendiente  mínima  de 0,16%.  En  estos  canalones  se  unirán  los  diferentes  perfiles  con
manguito de unión con junta de goma. La separación máxima entre ganchos de sujeción no
excederá de 1 m, dejando espacio para las bajantes y uniones, aunque en zonas de nieve
dicha distancia  se  reducirá  a 70 cm.  Todos sus  accesorios  deben llevar  una zona  de
dilatación de al menos 1 cm. La conexión de canalones al colector general de la red vertical
aneja, en su caso, se hará a través de sumidero sifónico.

Las  redes  serán  estancas  y  no  presentarán  exudaciones  ni  estarán  expuestas  a
obstrucciones.  Se  evitarán  los  cambios  bruscos  de  dirección  y  se  utilizarán  piezas
especiales  adecuadas.  Se evitará  el  enfrentamiento  de  dos  ramales  sobre  una misma
tubería colectiva. Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 70 cm para
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tubos de diámetro no superior a 5 cm y cada 50 cm para diámetros superiores. Cuando la
sujeción se realice a paramentos verticales, estos tendrán un espesor mínimo de 9 cm. Las
abrazaderas de cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y serán regulables
para darles la pendiente adecuada. En el caso de tuberías empotradas se aislarán para
evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con
elementos rígidos tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres, por
la agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en
su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. Los pasos a través de forjados, o
de cualquier elemento estructural, se harán con contratubo de material adecuado, con una
holgura mínima de 1 cm, que se retacará con masilla asfáltica o material elástico.

Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo
espesor no deberá ser menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos entre forjados.
La fijación se realizará con una abrazadera de fijación en la zona de la embocadura, para
que cada tramo de  tubo sea  autoportante,  y  una  abrazadera  de guiado  en las  zonas
intermedias.  La  distancia  entre  abrazaderas  debe  ser  de  15  veces  el  diámetro.  Las
bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas de los paramentos. En edificios de
más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la bajante con el fin de disminuir el
posible impacto de caída. La desviación debe preverse con piezas especiales o escudos de
protección de la bajante y el ángulo de la desviación con la vertical debe ser superior a 60º,
a fin de evitar posibles atascos. El reforzamiento se realizará con elementos de poliéster
aplicados in situ.

Las  ventilaciones  primarias  irán  provistas  del  correspondiente  accesorio  estándar  que
garantice la estanquidad permanente del remate entre impermeabilizante y tubería. En las
bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas de columna de ventilación paralela, ésta
se montará lo más próxima posible  a la  bajante;  para la  interconexión entre ambas se
utilizarán accesorios estándar del mismo material de la bajante, que garanticen la absorción
de  las  distintas  dilataciones  que  se  produzcan  en  las  dos  conducciones,  bajante  y
ventilación. Dicha interconexión se realizará en cualquier caso, en el sentido inverso al del
flujo de las aguas, a fin de impedir que éstas penetren en la columna de ventilación. Los
pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones que para las bajantes. La
ventilación terciaria se conectará a una distancia del cierre hidráulico entre 2 y 20 veces el
diámetro de la tubería. Se realizará en sentido ascendente o en todo caso horizontal por
una de las paredes del local húmedo. Las válvulas de aireación se montarán entre el último
y el penúltimo aparato, y por encima, de 1 a 2 m, del nivel del flujo de los aparatos. Se
colocarán en un lugar ventilado y accesible. La unión podrá ser por presión con junta de
caucho  o  sellada  con  silicona.  El  entronque  con  la  bajante  se  mantendrá  libre  de
conexiones de desagüe a una distancia igual o mayor que 1 m a ambos lados. 

Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se
instalarán en la mitad superior de la tubería.

En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado.

La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible por el tipo de
tubo, siendo:

En tubos de PVC y para todos los diámetros, 3 cm.

En tubos de fundición, y para todos los diámetros, 3 mm.
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Aunque se deberá comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 1,50
m, para todo tipo de tubos, y la red quedará separada de la cara inferior del forjado un
mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las que se sujetarán al forjado, serán de hierro
galvanizado  y  dispondrán  de  forro  interior  elástico,  siendo  regulables  para  darles  la
pendiente  deseada.  Se  dispondrán  sin  apriete  en  las  gargantas  de  cada  accesorio,
estableciéndose de ésta forma los puntos fijos; los restantes soportes serán deslizantes y
soportarán únicamente la red. Cuando la generatriz superior del tubo quede a más de 25
cm del  forjado que la  sustenta,  todos  los  puntos  fijos  de  anclaje  de  la  instalación  se
realizarán mediante silletas o trapecios de fijación, por medio de tirantes anclados al forjado
en ambos sentidos, (aguas arriba y aguas abajo), del eje de la conducción, a fin de evitar el
desplazamiento de dichos puntos por pandeo del soporte. En todos los casos se instalarán
los absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías encoladas se utilizarán manguitos
de dilatación o uniones mixtas (encoladas con juntas de goma) cada 10 m. La tubería
principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver posibles obturaciones.
Los pasos a través de elementos de fábrica se harán con contra-tubo de algún material
adecuado, con las holguras correspondientes, según se ha indicado para las bajantes.

La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado
previamente y recibido a la arqueta. Este arenado permitirá ser recibido con mortero de
cemento en la arqueta, garantizando de esta forma una unión estanca. Si la distancia de la
bajante a la arqueta de pie de bajante es larga, se colocará el tramo de tubo entre ambas
sobre un soporte adecuado que no limite el movimiento de este, para impedir que funcione
como ménsula.

Si las arquetas son fabricadas in situ, podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo
de medio pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, se apoyarán sobre una solera
de hormigón de 10 cm de espesor y se cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de
5 cm de espesor. El espesor de las realizadas con hormigón será de 10 cm. La tapa será
hermética con junta de goma para evitar el paso de olores y gases. Los encuentros de las
paredes  laterales  se  deben realizar  a media  caña,  para evitar  el  depósito de materias
sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las aguas entre la entrada y la salida
mediante medias cañas realizadas sobre cama de hormigón formando pendiente.

Para la  unión de los  distintos tramos de tubos dentro de las zanjas,  se considerará la
compatibilidad de materiales y sus tipos de unión:

Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa.

Para  tuberías  de  PVC,  no  se  admitirán  las  uniones  fabricadas  mediante  soldadura  o
pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con
junta de goma, o pegado mediante adhesivos.

Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas
a  ésta,  se  tomarán  las  medidas  adecuadas  para  impedirlo,  como  disponer  mallas  de
geotextil. Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material granular
(arena/grava) o tierra exenta de piedras (grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/ 10 cm).
Esta base, cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un lecho de hormigón en
toda su longitud. El espesor de este lecho de hormigón será de 15 cm y sobre él irá el lecho
descrito  anteriormente.  Se  compactarán  los  laterales  y  se  dejarán  al  descubierto  las
uniones hasta haberse realizado las pruebas de estanquidad. El relleno se realizará por
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capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel superior en que se realizará un último
vertido y la compactación final.

Con tuberías de materiales plásticos, el lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos
nichos en la zona donde irán situadas las juntas de unión. Una vez situada la tubería, se
rellenarán los flancos para evitar que queden huecos y se compactarán los laterales hasta
el  nivel  del  plano  horizontal  que pasa por  el  eje  del  tubo.  Se utilizará  relleno  que no
contenga piedras o terrones de más de 3 cm de diámetro y tal que el material pulverulento,
(diámetro inferior a 0,1 mm), no supere el 12%. Se proseguirá el relleno de los laterales
hasta 15 cm por encima del nivel de la clave del tubo y se compactará nuevamente. La
compactación de las capas sucesivas se realizará por capas no superiores a 30 cm y se
utilizará material exento de piedras de diámetro superior a 1 cm.

El depósito acumulador de aguas residuales será de construcción estanca para evitar la
salida de malos olores y estará dotado de una tubería de ventilación con un diámetro igual
a la mitad del de acometida y como mínimo de 8 cm. Tendrá, preferiblemente, en planta
una superficie de sección circular, para evitar la acumulación de depósitos sólidos. Debe
quedar un mínimo de 10 cm entre el nivel máximo del agua en el depósito y la generatriz
inferior  de la  tubería  de  acometida.  Cuando se utilicen  bombas de tipo sumergible,  se
alojarán en una fosa para reducir la cantidad de agua que queda por debajo de la boca de
aspiración. El fondo del tanque deberá tener una pendiente mínima del 25%.

Para  controlar  la  marcha  y  parada  de  la  bomba  se  utilizarán  interruptores  de  nivel,
instalados en los niveles alto y bajo respectivamente.  Se instalará además un nivel  de
alarma por  encima del  nivel  superior  y  otro de seguridad por debajo del  nivel  mínimo.
Cuando exista riesgo de flotación de los equipos, éstos se fijarán a su alojamiento para
evitar dicho riesgo.

En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio suficiente para que haya, al
menos, 60 cm alrededor y por encima de las partes o componentes que puedan necesitar
mantenimiento. Igualmente,  se le dotará de sumidero de al menos 10 cm de diámetro,
ventilación adecuada e iluminación mínima de 200 lux.

Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán dotadas
de los elementos necesarios para la no transmisión de ruidos y vibraciones. El depósito de
recepción que contenga residuos fecales no estará integrado en la estructura del edificio.

En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la salida y después de
la válvula de retención.  No se realizará conexión alguna en la tubería de descarga del
sistema. No se conectará la tubería de descarga a bajante de cualquier tipo. La conexión
con el colector de desagüe se hará siempre por gravedad. En la tubería de descarga no se
colocarán válvulas de aireación.

· Gestión de residuos

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra.

· Tolerancias admisibles

No se admitirán desviaciones respecto a los valores de proyecto superiores al 10%.

· Condiciones de terminación
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Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado
emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la
Reglamentación vigente.

Control de ejecución, ensayos y pruebas

· Control de ejecución

- Red horizontal:

- Conducciones enterradas:

Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. Relleno.

Tubos. Material y diámetro según especificaciones. Conexión de tubos y arquetas. Sellado.

Pozo de registro y arquetas:

Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapas de registro.

Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado.

- Conducciones suspendidas:

Material y diámetro según especificaciones. Registros.

Sujeción con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). Pendientes.

Juntas estancas.

Pasatubos y sellado en el paso a través de muros.

Red de desagües:

- Desagüe de aparatos:

Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexión a los aparatos.

Botes sifónicos (en su caso). Conexión y tapa.

Sifones registrables en desagües de aparatos de bombeo (lavadoras…)

Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes.

Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión del aparato a bajante.

- Sumideros:

Replanteo. Nº de unidades. Tipo.

Colocación. Impermeabilización, solapos.

Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla.

- Bajantes:

Material y diámetro especificados.

Existencia de pasatubos y sellado a través de forjados.

Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo.

Protección en zona de posible impacto.

Remate de ventilación. Se prolonga por encima de la cubierta la longitud especificada.
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La ventilación de bajantes no esta asociada a otros conductos de ventilación de locales
(tipo Shunt).

- Ventilación:

Conducciones verticales:

Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre
piezas.

Aplomado: comprobación de la verticalidad.

Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo.

Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento.

Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos.

Fijación. Arriostramiento, en su caso.

Conexiones individuales:

Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de
la rejilla.

Revestimientos  o  falseado  de  la  instalación:  se  pondrá  especial  cuidado  en  no
interrumpirlos  en  todo  su  recorrido,  desde  el  suelo  hasta  el  forjado  superior.  No  se
admitirán falseos interrumpidos en los falsos techos o pasos de tuberías no selladas.

· Ensayos y pruebas

Según CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizarán pruebas de estanquidad.

Conservación y mantenimiento

La instalación no se utilizará para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas
residuales o pluviales.

Se  revisará  que  estén  cerradas  todas  las  conexiones  de  los  desagües  que  vayan  a
conectarse a la red de alcantarillado y se taparán todas las arquetas para ev

• Verificaciones y pruebas de servicio

Documentación:  certificados,  boletines  y  documentación  adicional  exigida  por  la
Administración competente.

• Medición y valoración

Las canalizaciones  se medirán por metro lineal,  incluyendo solera y anillado de juntas,
relleno y compactado, totalmente terminado.

Los conductos y guardacaños, tanto de la red horizontal como de la vertical, se medirán y
valorarán por metro lineal, incluyendo uniones, accesorios y ayudas de albañilería. En el
caso de colectores enterrados se medirán y valorarán de la misma forma pero sin incluir
excavación ni relleno de zanjas.

Los conductos de la instalación de ventilación se medirán y valorarán por metro lineal, a
excepción de los formados por piezas prefabricadas que se medirán por unidad, incluida la
parte proporcional de piezas especiales, rejillas, capa de aislamiento a nivel de forjado,
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medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la  parte inferior  del  aspirador
estático.

Las canalizaciones y zanjas filtrantes de igual sección de la instalación de depuración se
medirán por metro lineal, totalmente colocadas y ejecutadas, respectivamente.

Los  filtros  de  arena se  medirán  por  metro  cuadrado con igual  profundidad,  totalmente
terminado.

El  resto  de  elementos  de  la  instalación,  como  sumideros,  desagües,  arquetas,  botes
sifónicos, etc., se medirá por unidad, totalmente colocada y comprobada incluyendo todos
los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento.

INSTALACIONES. ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN.-

• Descripción

Red de captación y distribución de electricidad en baja tensión que transcurre desde la
acometida  hasta  los  puntos  de  utilización,  suministro  e  instalación  de  equipos  de
proyectores LED para la iluminación exterior de las fachadas del edificio,  e instalación de
red de puesta a tierra que conecta la instalación a electrodos enterrados en la tierra para
reconducir fugas de corriente.

Generalidades:

Todo el material eléctrico a utilizar (cables, terminales, empalmes, material para entronques
aéreo-subterráneo,..) serán de tipo y marca homologados por la compañía suministradora
de energía eléctrica (IBERDROLA).  En los cables, se exigirá protocolo de ensayo por cada
bobina; todos aquellos que presenten defectos superficiales u otros parcialmente visibles
serán rechazados. 

Muestras:

De cada material, si así se lo exigiese, presentará el Contratista al Director de la obra las
muestras correspondientes que tras ser aceptadas quedarán en poder de la propiedad para
comprobar en su día que los materiales en la obra corresponden a la calidad propuesta y
aceptada. Podrán igualmente exigirse los certificados de calidad y de origen que garanticen
en principio la bondad de los citados materiales. 

CABLE SUBTERRÁNEO DE BAJA TENSIÓN. 

• Descripción y condiciones del proceso de ejecució n:

Serán de alma circular en aluminio ¾ duro según UNE 21-13 formando cuerda redonda
convencional para los conductores de fase, y de alma circular de cobre para el conductor
de neutro con aislamiento por polietileno reticulado bajo cubierta exterior de P.V.C.

El  Contratista  informará  por  escrito  al  Técnico  Encargado  de  la  obra  del  nombre  del
fabricante de los conductores y le enviará una muestra de los mismos. Si el fabricante no
reúne la suficiente garantía al juicio del Técnico Encargado, antes de instalar el cable se
comprobarán sus características  en un Laboratorio  Oficial.  Las pruebas se reducirán al
cumplimiento de las condiciones anteriormente expuestas, más las que se puedan deducir
de los cálculos. 

En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y secciones. 
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No  se  admitirán  cables  que  no  tengan  la  marca  grabada  en  la  cubierta  exterior,  que
presenten desperfectos superficiales o que no vayan en las bobinas de origen. 

No se admitirá el empleo de materiales de procedencia distinta en un mismo circuito. 

No se permiten empalmes en las líneas de baja tensión, dada la longitud prevista de las
mismas. 

• Unidad y criterios de medición y abono:

Metro lineal (ml)l, medido según las especificaciones de la D.F.

TUBOS DE PVC PARA CONDUCCIONES SUBTERRÁNEAS. 

• Descripción y condiciones del proceso de ejecució n:

Los tubos de P.V.C. serán rígidos, de sección circular, lisos, del diámetro que se determina
en los planos ( y, como mínimo, de 63 mm. de diámetro y 1.8 mm. de espesor), tal que
ofrezcan  la  debida  resistencia  para  soportar  las  presiones  exteriores  (PR  mínima  4
atmósferas). 

Deberán ser completamente estancos al agua y a la humedad, no presentando fisuras ni
poros. 

En uno de sus extremos presentar una embocadura para su unión por encolado. 

Los  tubos  responderán  en  todas  sus  características  a  la  Norma  UNE 53.112  y  a  las
normativas específicas de las compañías concesionarias de los servicios. 

Los  elementos  auxiliares  como  separadores,  tapones  de  obturación,  etc.,cumplirán
asimismo las prescripciones de estas compañías. 

• Condiciones del proceso de ejecución:

Cruzamientos y paralelismos. 

A  tenor  de  lo  dispuesto  en la  instrucción  MI  BT  006,  cuando  fuera  necesario  realizar
cruzamientos  con otras  canalizaciones  o  se  dispongan tendidos  paralelos,  las  distintas
mínimas a observar, serán: 

Otros conductores 0,25 m / 0,25 m 

Cable telecomunicación 0,20 / m 0,20 m 

Canalización agua 0,20 m / 0,20 m 

Saneamiento 0,20 m / 0,20 m 

Dichas  prescripciones  se  encuentran  resumidas  en los  planos  de sección  de zanja  de
servicios que se acompaña. 

En  aquellos  casos  en  que esto  no  pudiera  cumplirse,  se  establecerá  por  la  Dirección
Técnica, las condiciones de ejecución, instalando los conductores bajo tubo o aislándolos
mediante particiones o divisorias adecuadas, bien aislante e incombustibles. 

• Medición y abono:

Metro lineal (ml), medido según las especificaciones de la D.F.

ZANJAS.
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• Descripción y condiciones del proceso de ejecució n:

Las zanjas serán de la forma y características indicadas en los planos correspondientes. El
fondo de zanja se nivelará cuidadosamente retirando las piezas puntiagudas y cortantes. 

El relleno de las zanjas deberá efectuarse con material adecuado, que podrá ser las tierras
procedentes de la excavación, si sus condiciones de calidad, en el momento de realizarse
el relleno, son adecuadas, quedando totalmente prohibido el relleno de zanjas con barro. Si
es necesario, se emplearán tierras secas de aportación. 

• Unidad y criterios de medición y abono:

Metro lineal (ml), medido según las especificaciones de la D.F.

ARQUETAS.

• Descripción y condiciones del proceso de ejecució n:

Las arquetas serán de la forma y dimensiones indicadas en los planos, de obra de fábrica
de  ladrillo  de  medio  pié.  Los  materiales  cumplirán  lo  especificado  en  el  Pliego  de
Condiciones Generales del M.O.P.T.M.A. 

• Control y criterios de aceptación y rechazo

Cuando  el  material  llegue  a  obra  con  Certificado  de  Origen  Industrial  que  acredite  el
cumplimiento  de  las  condiciones  del  mismo,  su  recepción  se  realizará  comprobando
únicamente sus características aparentes.

• Unidad y criterios de medición y abono:

Unidad (u), medida según las especificaciones de la D.F.

PUESTA A TIERRA

• Descripción

La instalación estará compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne principal de
tierra y conductores de protección. 

Se llevará a cabo según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-18.

• Prescripciones sobre los materiales

Naturaleza y secciones mínimas:

Los materiales que aseguren la puesta a tierra serán tales que el valor de la resistencia de
puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento de la
instalación, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados en la ITC-BT-24 y los
requisitos particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalación.

Las  corrientes  de defecto  a  tierra  y  las  corrientes  de fuga puedan circular  sin  peligro,
particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas.

En todos los casos los conductores de protección que no formen parte de la canalización
de alimentación serán de cobre con una sección al menos de: 2,5 mm² si disponen de
protección mecánica y de 4 mm² si no disponen de ella.

Las  secciones  de los  conductores  de protección,  y  de los  conductores  de tierra  están
definidas en la Instrucción ITC-BT-18.
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• Condiciones del proceso de ejecución:

Tendido de los conductores:

Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se considera que forman parte
del electrodo.

El  recorrido  de  los  conductores  de  la  línea  principal  de  tierra,  sus  derivaciones  y  los
conductores de protección, será lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección.
No estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra la corrosión y el
desgaste mecánico.

Conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las partes metálicas y masas y
con los electrodos.

Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico tanto con las
partes metálicas y masas que se desea poner a tierra como con el  electrodo.  A estos
efectos, las conexiones deberán efectuarse por medio de piezas de empalme adecuadas,
asegurando las superficies de contacto de forma que la conexión sea efectiva por medio de
tornillos,  elementos  de compresión,  remaches o soldadura  de alto  punto de fusión.  Se
prohíbe el empleo de soldaduras de bajo punto de fusión tales como estaño, plata, etc.

Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no
podrán incluirse en serie ni masas ni elementos metálicos cualquiera que sean éstos. La
conexión de las masas y los elementos metálicos al circuito de puesta a tierra se efectuará
siempre por medio del borne de puesta a tierra. Los contactos deben disponerse limpios,
sin humedad y en forma tal que no sea fácil que la acción del tiempo destruya por efectos
electroquímicos las conexiones efectuadas.

Deberá  preverse  la  instalación  de  un  borne  principal  de  tierra,  al  que  irán  unidos  los
conductores de tierra, de protección,  de unión equipotencial  principal y en caso de que
fuesen necesarios, también los de puesta a tierra funcional.

Prohibición de interrumpir los circuitos de tierra:

Se prohíbe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Sólo se
permite disponer un dispositivo de corte en los puntos de puesta a tierra, de forma que
permita medir la resistencia de la toma de tierra.

• Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas

Piquetas de conexión a tierra de acero y recubrimiento de cobre de 1000, 1500, ó 2500 mm
de longitud, de diámetro 14.6, 17.3 ó 18.3 mm, standart o de 300 micras. Estará constituido
por una barra de acero recubierta por una capa de protección de cobre que deberá cubrirla
totalmente.

Espesor del recubrimiento de cobre:

Tipo Standart 300 Micras
Espesor (micras) > 10 > 300

Tolerancias:

Largo: ± 3 mm.

Diámetro: ± 0,2 mm.
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Se colocarán en número suficiente, de tal manera que la resistencia de paso a tierra sea la
reglamentaria de acuerdo con las Instrucciones Reglamentarias MI.B.T. 009, 017, 039 y
Hojas de Interpretación correspondientes.

• Control y criterios de aceptación y rechazo

Controles a realizar Condición de no aceptación automática
Situación de los componentes Situación distinta de la especificada en la D.T.
Conexionado a la red de toma a tierra Conexión deficiente

• Pruebas de servicio

Al concluir la instalación se comprobará que el número de electrodos instalado es suficiente
para los valores de resistencia a tierra adoptados en proyecto.

• Condiciones de uso y mantenimiento

Cada dos años, en la época en que el terreno está más seco, se medirá la resistencia a
tierra  y  se  comprobará  que  no  sobrepasa  el  valor  fijado  en  proyecto.  Asimismo  se
comprobará mediante inspección visual el estado frente a la corrosión de la conexión del
elemento de puesta a tierra con la arqueta y la continuidad de la línea que los une. Se
repararán los defectos encontrados.

• Medición y abono. 

Unidad (u) de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.F.

INSTALACIONES. CLIMATIZACIÓN

• Descripción

Instalaciones destinadas a la  climatización  de recintos,  que además de la  temperatura
pueden  modificar  la  humedad,  movimiento  y  pureza  del  aire,  creando  un  microclima
confortable en el interior de los edificios.

• Materiales. Sistemas para calor y frío

a) Todos los equipos serán bomba de calor, aire-aire, ofreciendo una potencia de frigorías y
calorías, según las necesidades solicitadas en el proyecto, admitiéndose una tolerancia en
± del 5%.

Los equipos instalados utilizarán gas refrigerante R-410 A, con el fin de que se adapten a la
Normativa vigente aplicable a los gases de efecto invernadero.

Asimismo llevarán  incorporado el  sistema INVERTER,  con el  fin  de  ofrecer  una mejor
adaptación a las condiciones de las dependencias o centros a climatizar y lograr mayores
beneficios y prestaciones, tanto tecnológicos, como de ahorro de energía.

Los equipos de mayor capacidad irán equipados con compresores SCROLL.

b) Los equipos instalados se ajustarán a la normativa vigente respecto a los niveles de
sonoridad, para lo cual llevarán un revestimiento de insonorización.

Como referencia, los niveles de sonoridad ofrecerán un máximo de 55 dB el exterior y 40
dB en el interior.

c) Los equipos estarán fabricados de tal forma que presenten un tamaño lo más reducido
posible, no emitirán vibraciones, ofrecerán buena rigidez y estabilidad.
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Asimismo  llevarán  incorporados  filtros  de  purificación  (antialérgicos,  antibacterias,
deodorización, etc.) facilitando a los usuarios el cambio y limpieza de los citados filtros o
cualquier otra operación de mantenimiento.

d) Con el fin de reducir las emisiones de CO2 y conseguir un mayor ahorro energético, los
equipos ofertados dispondrán de etiquetado energético clase “A”.

e)  Para facilitar  la  programación diaria  de los equipos,  adaptación  de la  temperatura y
demás  funciones,  se  suministrará  con  cada  equipo  un  mando  inalámbrico,  o
cronotermostato con programación semanal.

f) La instalación se realizará de acuerdo a la  Normativa vigente del  Ayuntamiento para
estos sistemas. Asimismo cumplirá con las normas de la ley de Prevención de Riesgos
Laborales y el REBT 2002.

• Condiciones del proceso de ejecución:

Tanto en el  diseño como en la  instalación se cumplirá con lo  establecido  por  el  RITE,
(Reglamento  de  Instalaciones  Térmicas  en  los  Edificios)  y  sus  Instrucciones  Técnicas
complementarias.

El Contratista se responsabilizará de obtener a su cargo, en caso de ser necesarios, los
permisos correspondientes para la instalación de los equipos, así como la realización de la
Memoria Técnica de Diseño, en caso de resultar necesaria.

No se podrá verter agua de condensados directamente a la calle.

g) Dentro de las operaciones de instalación estarán incluidos todos los trabajos necesarios,
como  obras  de  albañilería,  desmontaje  de  techos,  tabiques,  realización  de  registros,
cerrajería, carpintería, pintura, etc. y su posterior reparación, dejando las dependencias en
las  mismas  condiciones  existentes,  así  como  la  retirada  a  vertedero  de  reciclaje,  ó  a
almacén municipal, de los equipos o elementos desmontados. En ningún caso se aceptará
la  instalación  que  no  permita  el  fácil  acceso  a  todos  los  elementos  de  los  equipos
instalados, para la realización de los trabajos de mantenimiento.

Asimismo estará incluido el montaje eventual de las nuevas líneas eléctricas 0,6/1KV cero
halógenos bajo tubos cero halógenos flexibles o rígidos, según se tiendan o no por falso
techo, y protecciones (magnetotérmicas omnipolares y diferencial de 300 mA) cumpliendo
con lo estipulado en el REBT 2002.

En  caso  de  que la  empresa instaladora  considere  que las  líneas  eléctricas  existentes
puedan  aprovecharse  por  encontrarse  en  buen  estado,  certificará  por  escrito  que  son
adecuadas a las características de los equipos instalados.

Asimismo se instalarán nuevas las líneas frigoríficas necesarias, aislándose con coquilla AF
Armaflex+ de 13 mm., no admitiéndose la utilización de las ya existentes.

Las diversas líneas frigoríficas irán alojadas en bandejas/canaletas con tapa, metálicas las
exteriores y de plástico mate (preferiblemente de color blanco) las interiores.

En  aquellas  instalaciones  que  se  mantengan  los  conductos  existentes  (conductos,
difusores,  rejillas,  etc.),  se llevará a cabo una limpieza y comprobación de los mismos,
reparando las anomalías existentes.

Todos los equipos instalados quedarán debidamente aislados para evitar la transmisión de
vibraciones  y  excesivos  ruidos,  para  lo  que  las  empresas  instaladoras  realizarán  un

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  
REHABILITACIÓN   DE   LA   “CASTEA  DEL  POZO”  Y  EL   “PALOMAR”   DEL  PARQUE   RIBALTA  DE   CASTELLÓN  DE   LA   PLANA   PARA   QUIOSCO-BAR

Blas Jovells Igual. Arquitecto Municipal 154



EXCMO. AYUNTAMIENTO  DE CASTELLÓN DE LA PLANA

arquitectura urbana

adecuado recubrimiento de los equipos afectando mínimamente a su disipación de calor,
habitáculos de ubicación, conductos, etc.

Los materiales utilizados para el aislamiento serán de primera calidad y llevarán cubiertas
ambas caras de un material que no perjudique a los técnicos de mantenimiento, en caso de
tener que ser manipulados en las operaciones de limpieza y diferentes reparaciones por
averías; en caso de que el aislamiento no haya de ser manipulado, podrá llevar cubierta
únicamente la cara exterior.

h)  El  encargado  del  mantenimiento  de  edificios  municipales  facilitará  al  Contratista  la
descripción de las operaciones o trabajos necesarios para la realización de una correcta
instalación en cada una de las oficinas o dependencias.

i)  Con  cada  equipo  se  incorporará  la  documentación,  en  lengua  castellana,  de  los
correspondientes manuales de uso y técnico; en éste figurarán los planos de despiece de
los elementos componentes de los citados equipos.

La instalación cumplirá el Real Decreto 1027/2007 Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios RITE y normas UNE correspondientes.

La  empresa instaladora  estará  autorizada  por  el  órgano  competente  de  la  Comunidad
Autónoma y emitirá el correspondiente certificado de la instalación firmado por la propia
empresa y en su caso por el director de la instalación todo ello según lo especificado en el
RITE.

La situación, recorrido y características de la instalación serán las indicadas en proyecto.
Se procurará que los recorridos sean lo más cortos posible.

Las redes de distribución atenderán a lo especificado en la UNE 100012.

La sección mínima de los conductos será la de la boca a la que esté fijado. El agua que
pueda condensarse en su interior irá a la red de evacuación. Las fijaciones serán sólidas de
forma que no se produzcan vibraciones y no transmitan tensiones a los conductos. No
vibrará ningún elemento de la instalación, especial cuidado se prestará a la maquinaria
susceptible de provocar ruidos o vibraciones molestas, quedando aislados los locales que
las alberguen y desolidarizados con elementos rígidos o estructurales del edificio.

En las tuberías para refrigerantes las uniones se harán con manguitos y podrán dilatarse y
contraerse libremente atravesando forjados y tabiques con camisas metálicas o de plástico.

Las  uniones  entre  tuberías  convergentes  se  harán en "Y"  y  no  en  "T".  Los  cortes  de
tuberías se harán perpendiculares a eje y se limpiarán las rebabas. Los doblados se harán
de forma que no se retuerza ni  aplaste la tubería.  Los conductos se aislarán de forma
individual, no pudiendo proteger varios tubos un mismo aislamiento.

Los soportes de fijación para conductos estarán protegidos contra la oxidación. Las uniones
entre conductos de chapa galvanizada se harán engatilladas, con tiras transversales entre
conductos y los equipos serán de material flexible e impermeables. 

Los difusores y rejillas serán de aluminio y llevarán compuertas de regulación de caudal. 

Una  vez  terminada  la  instalación  se  harán  todas  las  conexiones,  se  colocarán  los
elementos de regulación, control y accesorios, se limpiará su interior y se comprobará la
estanquidad antes de introducir el refrigerante.

• Control, criterios de aceptación y rechazo y veri ficaciones en la obra terminada
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Los materiales y componentes tendrán las características definidas en la documentación
del fabricante, en la normativa correspondiente, en proyecto y por la Dirección Facultativa. 

Llevarán una placa en la que se indique el nombre del fabricante, el modelo, número de
serie, características y carga de refrigerante.

Se  realizarán  controles  de  la  puesta  en  obra  en  cuanto  a  la  situación  de  elementos,
dimensiones, fijaciones, uniones, y calidad de los elementos y de la instalación.

Una vez terminada la instalación se harán pruebas de servicio para los conductos de aire:
resistencia mecánica y estanquidad y para conductos de fluidos: prueba hidrostática de
tuberías  según  UNEs  100151  ó  UNE-ENV  12108,  de  redes  de  conductos,  de  libre
dilatación y de eficiencia térmica y de funcionamiento y para la chimenea se hará prueba de
estanquidad según especificaciones del fabricante. 

Todas las pruebas se realizarán según la ITE 02 del RITE. Se comprobará la limpieza de
filtros, presiones, tarado de elementos de seguridad, la calidad y la confortabilidad.

• Condiciones de conservación y mantenimiento

Cualquier modificación de la instalación se realizará por técnico especialista.

Periódicamente se realizará mantenimiento por una empresa mantenedora autorizada en
los términos especificados en el RITE. Del mismo modo, se realizará inspección de los
generadores de frío y de la instalación completa con la periodicidad señalada en la I.T. 4.

• Medición y abono. 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:

Se medirá la unidad (u) o longitud (ml) terminada y probada.

ALICATADOS

• Descripción

Revestimiento  para  acabados  de  paramentos  interiores  y  exteriores  con  baldosas
cerámicas esmaltadas o no, con mosaico cerámico de vidrio, y piezas complementarias y
especiales, recibidos al soporte mediante material de agarre, con o sin acabado rejuntado.

• Prescripciones sobre materiales

Según CTE DB HE 1, apartado 4, se comprobará que las propiedades higrométricas de los
productos  utilizados  en  los  cerramientos  se  corresponden  con  las  especificadas  en
proyecto: conductividad térmica ë, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua ì, y,
en su caso,  densidad ñ y  calor  específico cp,  cumpliendo con la  transmitancia térmica
máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica.

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las
características  acústicas  de los  productos  utilizados  en  los  elementos  constructivos  de
separación.  Los  productos  que componen los  elementos  constructivos  homogéneos se
caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2.

- Baldosas cerámicas:

Gres esmaltado: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco,
esmaltadas. Adecuadas para revestimiento de fachadas.
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Gres  porcelánico:  baldosas  con  muy  baja  absorción  de  agua,  prensadas  en  seco  o
extruídas,  para revestimientos de fachadas y paredes interiores. Hay dos tipos básicos:
gres porcelánico no esmaltado y gres porcelánico esmaltado.

Gres rústico: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, extruídas, generalmente
no esmaltadas. Para revestimiento de fachadas.

Barro cocido: baldosas con de apariencia rústica y alta absorción de agua, en su mayoría
no esmaltadas.

Azulejo:  baldosas  con absorción  de agua alta,  prensadas en seco y  esmaltadas.  Para
revestimiento de paredes interiores.

- Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores diferentes que tienen una
función común:

Sistemas  para  piscinas:  incluyen  piezas  planas  y  tridimensionales.  Son  generalmente
esmaltadas y  de gres.  Deben tener  buena resistencia  a  la  intemperie y  a  los  agentes
químicos de limpieza y aditivos para aguas de piscina.

- Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas, de gres o esmaltadas, o mosaico de vidrio.

- Piezas  complementarias  y  especiales,  de  muy  diversas  medidas  y  formas:  listeles,
tacos, tiras y algunas molduras y cenefas.

Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas:

El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en
forma de cola de milano, y una profundidad superior a 2 mm.

Características dimensionales.

Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m.

Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos.

Resistencia a las manchas.

Cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a filtración, según el
CTE DB HS 1 apartado 2.3.2.

Las piezas no estarán rotas, desportilladas ni manchadas y tendrán un color y una textura
uniforme en toda su superficie.

- Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se pueden usar morteros
industriales  (secos,  húmedos),  semiterminados  y  hechos  en  obra.  Material  de  agarre:
mortero tradicional (MC).

- Sistema de colocación en capa fina, los materiales de agarre que se usan son:

Adhesivos cementosos o morteros cola (C):  constituido por conglomerantes hidráulicos,
cargas minerales y aditivos orgánicos.  Hay dos clases principales:  adhesivo cementoso
normal (C1) y adhesivo cementoso mejorado (C2).

Adhesivos  en  dispersión  o  pastas  adhesivas  (D):  constituido  por  un  conglomerante
orgánico, aditivos orgánicos y cargas minerales. Existen dos clases: adhesivo en dispersión
normal (D1) y adhesivo en dispersión mejorado (D2).
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Adhesivos de resinas reactivas (R): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y
cargas minerales.  Existen  dos clases principales:  adhesivo  de resinas reactivas  normal
(R1) y adhesivo de resinas reactivas mejorado (R2).

Características de los materiales de agarre son: adherencia mecánica y química, tiempo
abierto,  deformabilidad,  durabilidad  a  ciclos  de  hielo  y  deshielo,  deslizamiento  o
descuelgue, fraguado rápido, etc.

- Material de rejuntado:

Material de rejuntado cementoso (CG): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas
minerales y aditivos orgánicos, que solo tienen que mezclarse con agua o adición liquida
justo antes de su uso. Existen dos clases: normal (CG1), recomendado para paramentos y
mejorado  (CG2),  recomendado  para  suelos.  Sus  características  fundamentales  son:
resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a compresión; retracción; absorción
de agua.

Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, aditivos
orgánicos  y  cargas  minerales.  Sus  características  fundamentales  son:  resistencia  a
abrasión; resistencia a flexión; resistencia a la compresión; retracción; absorción de agua.

Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento Pórtland
y cargas minerales.

- Material de relleno de las juntas:

Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc.

Juntas perimetrales: Poliestireno expandido, silicona.

Juntas de partición:  perfiles,  materiales elásticos o material  de relleno de las juntas de
colocación.

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control
mediante ensayos.

- Baldosas cerámicas (ver Relación de productos con marcado CE):

Cada suministro ira acompañado de una hoja de suministro que contendrá los datos de la
baldosa: tipo de baldosa, dimensiones y forma, acabado y declaración del fabricante de las
características técnicas de la baldosa suministrada.

Las baldosas cerámicas y/o su embalaje deben ser marcados con:

Marca comercial del fabricante o fabricación propia.

Marca de primera calidad.

Tipo de baldosa, con medidas nominales y medidas de fabricación. Código de la baldosa.

Tipo de superficie: esmaltada o no esmaltada.

En caso de que el embalaje o en albarán de entrega no se indique el código de baldosa
con especificación técnica, se solicitará al distribuidor o al  fabricante información de las
características técnicas de la baldosa cerámica suministrada.
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- Mosaicos:  en  general  se  presentan  pegados  por  la  cara  vista  a  hojas  de  papel
generalmente perforado o, por el dorso, a una red textil, de papel o de plástico.

- Adhesivos para baldosas cerámicas (ver  Relación de productos con marcado CE): el
producto  se  suministrará  ensacado.  Los  sacos  se  recepcionarán  en  buen  estado,  sin
desgarrones, zonas humedecidas ni fugas de material.

- Morteros  de  agarre  (ver  Relación  de  productos  con  marcado  CE):  hecho  en  obra,
comprobación de las dosificaciones, materias primas: identificación: cemento, agua, cales,
arena; mortero industrial: identificación.

Almacenamiento  y  manipulación  (criterios  de  uso,  gestión  de  residuos,  conservación  y
mantenimiento)

Los  adhesivos  se  almacenarán  en  local  cubierto,  seco  y  ventilado.  Su  tiempo  de
conservación es de aproximadamente un año desde su fabricación.

• Prescripciones relativas a la ejecución de unidad es de obra

Conforme  al  DB  HR,  apartado  4.2,  en  el  pliego  de  condiciones  del  proyecto  deben
expresarse las características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante
ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores
obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y
consignarse en el pliego de condiciones.

· Condiciones previas: soporte

La  puesta  en  obra  de  los  revestimientos  cerámicos  deberá  llevarse  a  cabo  por
profesionales especialistas con la supervisión de la dirección facultativa de las obras.

El soporte tendrá las siguientes propiedades para la colocación de baldosas: estabilidad
dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al agua, planeidad.

Se realizarán las siguientes comprobaciones sobre el soporte base:

De la estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación.

De la superficie de colocación.

Planeidad:  capa  gruesa,  (pueden compensarse desviaciones  con  espesor  de  mortero).
Capa fina (la desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm, o prever una capa
de mortero o pasta niveladora como medida adicional).

Humedad:  capa gruesa,  (se humecta el  tabique sin llegar  a saturación).  Capa fina,  (la
superficie está aparentemente seca).

Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc.

Rugosidad:  en  caso  de  soportes  existentes  muy  lisos,  prever  aumento  de  rugosidad
mediante repicado u otros medios; esto no será necesario con adhesivos C2, D o R.

Impermeabilización:  sobre  soportes  de  madera  o  yeso  será  conveniente  prever  una
imprimación impermeabilizante.

· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

El  enfoscado de base,  una vez fraguado,  estará exento de sales solubles  que puedan
impedir la adherencia del mortero adhesivo.
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El alicatado con mortero de cemento se aplicará en paramentos cerámicos o de cemento,
mientras que el alicatado con adhesivo se aplicará en el revestimiento de paramentos de
cualquier tipo.

En caso de soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material
de rejuntado de mayor deformabilidad.

Proceso de ejecución

· Ejecución

La colocación deberá efectuarse en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC),
procurando evitar el soleado directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de
heladas.

Se limpiará y humedecerá el soporte a revestir si es recibido con mortero. Si es recibido
con pasta adhesiva se mantendrá seco el soporte. En cualquier caso se conseguirá una
superficie rugosa del soporte. Se mojarán las baldosas por inmersión si procede, para que
no absorban el agua del mortero. Se colocará una regla horizontal al inicio del alicatado y
se replantearán las baldosas en el paramento para el despiece de los mismos. El alicatado
se comenzará a partir  del  nivel  superior  del pavimento y antes de realizar  éste.  Sobre
muros de hormigón se eliminará todo resto de desencofrante.

- Amasado:

Adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante,  se amasará el producto
hasta obtener una masa homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá la
pasta  en  reposo  durante  unos  minutos.  Antes  de  su  aplicación  se  realizara  un  breve
amasado con herramienta de mano.

Adhesivos en dispersión: se presentan listos para su uso.

Adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante.

- Colocación general:

Será recomendable, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se colocarán
sobre la masa extendida presionándola por medio de ligeros golpes con un mazo de goma
y  moviéndolas  ligeramente  hasta  conseguir  el  aplastamiento  total  de  los  surcos  del
adhesivo  para  lograr  un  contacto  pleno.  Las  baldosas  se  colocarán  dentro  del  tiempo
abierto del adhesivo, antes de que se forme una película seca en la superficie del mismo
que evite la adherencia. No se realizará el alicatado hasta que no se haya producido la
retracción más importante del  muro,  es decir  entre 45 y 60 días.  Cuando se coloquen
productos  porosos  no  esmaltados,  se  recomienda  la  aplicación  de  un  producto
antiadherente del  cemento,  previamente a  las  operaciones  de rejuntado para evitar  su
retención y endurecimiento sobre la superficie del revestimiento.

Sistemas de colocación: colocación en capa gruesa, (se colocará la cerámica directamente
sobre  el  soporte).  Colocación  en  capa  fina,  (se  realizará  sobre  una  capa  previa  de
regularización del soporte).

En caso de azulejos recibidos con adhesivo: si se utiliza adhesivo de resinas reactivas, el
alicatado podrá fijarse directamente a los paramentos de mortero, sin picar la superficie
pero limpiando previamente el paramento. Para otro tipo de adhesivo se aplicará según las
instrucciones del fabricante. Se recomienda extender el adhesivo en paños no mayores de

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  
REHABILITACIÓN   DE   LA   “CASTEA  DEL  POZO”  Y  EL   “PALOMAR”   DEL  PARQUE   RIBALTA  DE   CASTELLÓN  DE   LA   PLANA   PARA   QUIOSCO-BAR

Blas Jovells Igual. Arquitecto Municipal 160



EXCMO. AYUNTAMIENTO  DE CASTELLÓN DE LA PLANA

arquitectura urbana

2 m2. Las baldosas no deberán colocarse si se forma una película seca en la superficie del
adhesivo.

En  caso  de  azulejos  recibidos  con  mortero  de  cemento:  se  colocarán  los  azulejos
extendidos  sobre  el  mortero  de  cemento  previamente  aplicado  sobre  el  soporte  (no
mediante  pellas  individuales  en  cada  pieza),  picándolos  con  la  paleta  y  colocando
pequeñas cuñas de madera en las juntas.

En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se desprenderá tras la colocación y la red
dorsal quedará incorporada al material de agarre.

- Juntas:

El alicatado se realizará a junta abierta. La separación mínima entre baldosas será de 1,5
mm.

Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de
colocación  con tiras  de  un material  compresible  antes  de  llenarlas  a  tope.  El  material
compresible no debería adherirse al material de rejuntado o, en otro caso, deberá cubrirse
con  una  cinta  de  desolidarización.  Estas  cintas  son  generalmente  autoadhesivas.  La
profundidad mínima del rejuntado debe ser de 6mm. Se deberían rellenar a las 24 horas del
embaldosado.

Juntas  de  movimiento  estructurales:  deberán  llegar  al  soporte,  incluyendo  la  capa  de
desolidarización si la hubiese, y su anchura deberá ser, como mínimo, la de la junta del
soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de elasticidad duradera.

Juntas  de  movimiento  perimetrales:  se  deben  prever  antes  de  colocar  la  capa  de
regularización, dejándose en los límites de las superficies horizontales a embaldosar con
otros elementos tales como paredes, pilares, etc. Se podrá prescindir de ellas en recintos
con superficies menores de 7 m2. Deberán ser juntas continuas con una anchura mayor o
igual de 5mm, y quedarán ocultas por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de
materiales de obra y llegar hasta el soporte.

Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2
a 70 m2 en interior, y de la mitad de estas en el exterior. La posición de las juntas debe
replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no deberían protegerse. Estas
juntas deberán cortar el  revestimiento cerámico, el adhesivo y el mortero base con una
anchura mayor o igual de 5 mm. Podrán rellenarse con perfiles o materiales elásticos.

- Corte y taladrado:

Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de
1 cm mayor que el diámetro de estas. Siempre que sea posible, los cortes se realizarán en
los extremos de los paramentos.

· Gestión de residuos

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra.

· Tolerancias admisibles

Características dimensionales para colocación con junta mínima:

- Longitud y anchura/ rectitud de lados:
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Para L 100 mm ±0,4 mm

Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm.

- Ortogonalidad:

Para L 100 mm ±0,6 mm

Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm.

- Planitud de superficie:

Para L 100 mm ±0,6 mm

Para L > 100 mm ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm.

· Condiciones de terminación

Una vez fraguado el mortero o pasta adhesiva se retirarán las cuñas y se limpiarán las
juntas,  retirando  todas  las  sustancias  perjudiciales  o  restos  de  mortero  o  pasta,
rejuntándose posteriormente con material de rejuntado o lechada de cemento blanco o gris
(coloreada cuando sea preciso), no aceptándose el rejuntado con polvo de cemento.

Una  vez  finalizada  la  colocación  y  el  rejuntado,  se  limpiará  la  superficie  del  material
cerámico con una solución ácida diluida para eliminar los restos de cemento.

Nunca se efectuará una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. Se limpiará
la  superficie  con  cepillos  de  fibra  dura,  agua  y  jabón,  eliminando  todos  los  restos  de
mortero con espátulas de madera.

Se sellarán siempre los encuentros con carpinterías y vierteaguas.

Se impregnará la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico, y
posterior aclarado

Control de ejecución, ensayos y pruebas

· Control de ejecución

Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final.

Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm.

Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se
hace siguiendo las instrucciones del fabricante.

Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción.

Mortero de cemento (capa gruesa): comprobar que las baldosas se han humedecido por
inmersión en agua. Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido.

Adhesivo  (capa fina):  verificar  que el  tipo de adhesivo  corresponde al  especificado en
proyecto.

Aplicación del adhesivo: comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante.
Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada.

Tiempo abierto de colocación: comprobar que las baldosas se colocan antes de que se
forme  una  película  sobre  la  superficie  del  adhesivo.  Comprobar  que  las  baldosas  se
asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo.
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Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en
exteriores y para baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm2.

En cualquier caso: levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos.

Juntas  de movimiento:  estructurales:  comprobar  que no se  cubren y que se  utiliza  un
sellante adecuado. Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren
de adhesivo y que se utiliza un material adecuado para su relleno.

Juntas  de  colocación:  verificar  el  tipo  de  material  de  rejuntado  corresponde  con  el
especificado en proyecto. Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante.

Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no
debe exceder de 1 mm. La desviación máxima se medirá con regla de 2 m y no debe
exceder de 2 mm.

Alineación de juntas de colocación; La diferencia de alineación de juntas se mide con regla
de 1 m y no debe exceder de ± 1 mm.

Limpieza final: comprobación y medidas de protección.

Conservación y mantenimiento

Durante la obra, se evitarán los golpes que puedan dañar el alicatado, así como roces y
punzonamiento.

No se sujetarán sobre el alicatado elementos que puedan dañarlo o provocar la entrada de
agua, es necesario profundizar hasta encontrar el soporte.

• Características técnicas de cada unidad de obra

Conforme  al  DB  HR,  apartado  4.2,  en  el  pliego  de  condiciones  del  proyecto  deben
expresarse las características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante
ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores
obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y
consignarse en el pliego de condiciones.

· Condiciones previas: soporte

La  puesta  en  obra  de  los  revestimientos  cerámicos  deberá  llevarse  a  cabo  por
profesionales especialistas con la supervisión de la dirección facultativa de las obras.

El soporte tendrá las siguientes propiedades para la colocación de baldosas: estabilidad
dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al agua, planeidad.

Se realizarán las siguientes comprobaciones sobre el soporte base:

De la estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación.

De la superficie de colocación.

Planeidad:  capa  gruesa,  (pueden compensarse desviaciones  con  espesor  de  mortero).
Capa fina (la desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm, o prever una capa
de mortero o pasta niveladora como medida adicional).

Humedad:  capa gruesa,  (se humecta el  tabique sin llegar  a saturación).  Capa fina,  (la
superficie está aparentemente seca).

Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc.
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Rugosidad:  en  caso  de  soportes  existentes  muy  lisos,  prever  aumento  de  rugosidad
mediante repicado u otros medios; esto no será necesario con adhesivos C2, D o R.

Impermeabilización:  sobre  soportes  de  madera  o  yeso  será  conveniente  prever  una
imprimación impermeabilizante.

· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

El  enfoscado de base,  una vez fraguado,  estará exento de sales solubles  que puedan
impedir la adherencia del mortero adhesivo.

El alicatado con mortero de cemento se aplicará en paramentos cerámicos o de cemento,
mientras que el alicatado con adhesivo se aplicará en el revestimiento de paramentos de
cualquier tipo.

En caso de soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material
de rejuntado de mayor deformabilidad.

• Proceso de ejecución

· Ejecución

La colocación deberá efectuarse en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC),
procurando evitar el soleado directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de
heladas.

Se limpiará y humedecerá el soporte a revestir si es recibido con mortero. Si es recibido
con pasta adhesiva se mantendrá seco el soporte. En cualquier caso se conseguirá una
superficie rugosa del soporte. Se mojarán las baldosas por inmersión si procede, para que
no absorban el agua del mortero. Se colocará una regla horizontal al inicio del alicatado y
se replantearán las baldosas en el paramento para el despiece de los mismos. El alicatado
se comenzará a partir  del  nivel  superior  del pavimento y antes de realizar  éste.  Sobre
muros de hormigón se eliminará todo resto de desencofrante.

- Amasado:

Adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante,  se amasará el producto
hasta obtener una masa homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá la
pasta  en  reposo  durante  unos  minutos.  Antes  de  su  aplicación  se  realizara  un  breve
amasado con herramienta de mano.

Adhesivos en dispersión: se presentan listos para su uso.

Adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante.

- Colocación general:

Será recomendable, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se colocarán
sobre la masa extendida presionándola por medio de ligeros golpes con un mazo de goma
y  moviéndolas  ligeramente  hasta  conseguir  el  aplastamiento  total  de  los  surcos  del
adhesivo  para  lograr  un  contacto  pleno.  Las  baldosas  se  colocarán  dentro  del  tiempo
abierto del adhesivo, antes de que se forme una película seca en la superficie del mismo
que evite la adherencia. No se realizará el alicatado hasta que no se haya producido la
retracción más importante del  muro,  es decir  entre 45 y 60 días.  Cuando se coloquen
productos  porosos  no  esmaltados,  se  recomienda  la  aplicación  de  un  producto
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antiadherente del  cemento,  previamente a  las  operaciones  de rejuntado para evitar  su
retención y endurecimiento sobre la superficie del revestimiento.

Sistemas de colocación: colocación en capa gruesa, (se colocará la cerámica directamente
sobre  el  soporte).  Colocación  en  capa  fina,  (se  realizará  sobre  una  capa  previa  de
regularización del soporte).

En caso de azulejos recibidos con adhesivo: si se utiliza adhesivo de resinas reactivas, el
alicatado podrá fijarse directamente a los paramentos de mortero, sin picar la superficie
pero limpiando previamente el paramento. Para otro tipo de adhesivo se aplicará según las
instrucciones del fabricante. Se recomienda extender el adhesivo en paños no mayores de
2 m2. Las baldosas no deberán colocarse si se forma una película seca en la superficie del
adhesivo.

En  caso  de  azulejos  recibidos  con  mortero  de  cemento:  se  colocarán  los  azulejos
extendidos  sobre  el  mortero  de  cemento  previamente  aplicado  sobre  el  soporte  (no
mediante  pellas  individuales  en  cada  pieza),  picándolos  con  la  paleta  y  colocando
pequeñas cuñas de madera en las juntas.

En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se desprenderá tras la colocación y la red
dorsal quedará incorporada al material de agarre.

- Juntas:

El alicatado se realizará a junta abierta. La separación mínima entre baldosas será de 1,5
mm.

Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de
colocación  con tiras  de  un material  compresible  antes  de  llenarlas  a  tope.  El  material
compresible no debería adherirse al material de rejuntado o, en otro caso, deberá cubrirse
con  una  cinta  de  desolidarización.  Estas  cintas  son  generalmente  autoadhesivas.  La
profundidad mínima del rejuntado debe ser de 6mm. Se deberían rellenar a las 24 horas del
embaldosado.

Juntas  de  movimiento  estructurales:  deberán  llegar  al  soporte,  incluyendo  la  capa  de
desolidarización si la hubiese, y su anchura deberá ser, como mínimo, la de la junta del
soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de elasticidad duradera.

Juntas  de  movimiento  perimetrales:  se  deben  prever  antes  de  colocar  la  capa  de
regularización, dejándose en los límites de las superficies horizontales a embaldosar con
otros elementos tales como paredes, pilares, etc. Se podrá prescindir de ellas en recintos
con superficies menores de 7 m2. Deberán ser juntas continuas con una anchura mayor o
igual de 5mm, y quedarán ocultas por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de
materiales de obra y llegar hasta el soporte.

Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2
a 70 m2 en interior, y de la mitad de estas en el exterior. La posición de las juntas debe
replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no deberían protegerse. Estas
juntas deberán cortar el  revestimiento cerámico, el adhesivo y el mortero base con una
anchura mayor o igual de 5 mm. Podrán rellenarse con perfiles o materiales elásticos.

- Corte y taladrado:
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Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de
1 cm mayor que el diámetro de estas. Siempre que sea posible, los cortes se realizarán en
los extremos de los paramentos.

· Gestión de residuos

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra.

· Tolerancias admisibles

Características dimensionales para colocación con junta mínima:
- Longitud y anchura/ rectitud de lados:

Para L 100 mm ±0,4 mm

Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm.

- Ortogonalidad:

Para L 100 mm ±0,6 mm

Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm.

- Planitud de superficie:

Para L 100 mm ±0,6 mm

Para L > 100 mm ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm.

· Condiciones de terminación

Una vez fraguado el mortero o pasta adhesiva se retirarán las cuñas y se limpiarán las
juntas,  retirando  todas  las  sustancias  perjudiciales  o  restos  de  mortero  o  pasta,
rejuntándose posteriormente con material de rejuntado o lechada de cemento blanco o gris
(coloreada cuando sea preciso), no aceptándose el rejuntado con polvo de cemento.

Una  vez  finalizada  la  colocación  y  el  rejuntado,  se  limpiará  la  superficie  del  material
cerámico con una solución ácida diluida para eliminar los restos de cemento.

Nunca se efectuará una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. Se limpiará
la  superficie  con  cepillos  de  fibra  dura,  agua  y  jabón,  eliminando  todos  los  restos  de
mortero con espátulas de madera.

Se sellarán siempre los encuentros con carpinterías y vierteaguas.

Se impregnará la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico, y
posterior aclarado

• Control de ejecución, ensayos y pruebas

· Control de ejecución

Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final.

Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm.

Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se
hace siguiendo las instrucciones del fabricante.

Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción.
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Mortero de cemento (capa gruesa): comprobar que las baldosas se han humedecido por
inmersión en agua. Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido.

Adhesivo  (capa fina):  verificar  que el  tipo de adhesivo  corresponde al  especificado en
proyecto.

Aplicación del adhesivo: comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante.
Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada.

Tiempo abierto de colocación: comprobar que las baldosas se colocan antes de que se
forme  una  película  sobre  la  superficie  del  adhesivo.  Comprobar  que  las  baldosas  se
asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo.

Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en
exteriores y para baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm2.

En cualquier caso: levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos.

Juntas  de movimiento:  estructurales:  comprobar  que no se  cubren y que se  utiliza  un
sellante adecuado. Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren
de adhesivo y que se utiliza un material adecuado para su relleno.

Juntas  de  colocación:  verificar  el  tipo  de  material  de  rejuntado  corresponde  con  el
especificado en proyecto. Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante.

Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no
debe exceder de 1 mm. La desviación máxima se medirá con regla de 2 m y no debe
exceder de 2 mm.

Alineación de juntas de colocación; La diferencia de alineación de juntas se mide con regla
de 1 m y no debe exceder de ± 1 mm.

Limpieza final: comprobación y medidas de protección.

• Conservación y mantenimiento

Durante la obra, se evitarán los golpes que puedan dañar el alicatado, así como roces y
punzonamiento.

No se sujetarán sobre el alicatado elementos que puedan dañarlo o provocar la entrada de
agua, es necesario profundizar hasta encontrar el soporte.

• Medición y abono

Metro cuadrado de alicatado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de
piezas complementarias y especiales, rejuntado y mochetas, descontando huecos, incluso
eliminación de restos y limpieza.

PINTURAS

• Descripción

Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura,
carpintería,  cerrajería  e  instalaciones,  previa  preparación  de  la  superficie  o  no  con
imprimación,  situados  al  interior  o  al  exterior,  que  sirven  como elemento  decorativo  o
protector.

• Prescripciones sobre los productos
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La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control
mediante ensayos.

Según CTE DB HE 1, apartado 4, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se
comprobará  que  las  propiedades  higrométricas  de  los  productos  utilizados  en  los
cerramientos se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica ë,
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua ì, y, en su caso, densidad ñ y calor
específico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos
que componen la envolvente térmica.

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las
características  acústicas  de los  productos  utilizados  en  los  elementos  constructivos  de
separación.  Los  productos  que componen los  elementos  constructivos  homogéneos se
caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. Los productos utilizados para
aplicaciones  acústicas  se  caracterizan  por  el  coeficiente  de  absorción  acústica,  á,  al
menos, para las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz y el coeficiente de absorción acústica
medio ám, en el caso de productos utilizados como absorbentes acústicos. En caso de no
disponer del valor del coeficiente de absorción acústica medio ám, podrá utilizarse el valor
del coeficiente de absorción acústica ponderado, áw.

- Imprimación:  servirá de preparación de la superficie a pintar,  podrá ser:  imprimación
para galvanizados y metales no férreos,  imprimación anticorrosivo  (de efecto barrera o
protección activa), imprimación para madera o tapaporos, imprimación selladora para yeso
y cemento, imprimación previa impermeabilización de muros, juntas y sobre hormigones de
limpieza o regulación y las cimentaciones, etc.

- Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir.
Estarán compuestos de:

Medio de disolución: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al
silicato, pintura al  cemento, pintura plástica, etc.);  disolvente orgánico (es el  caso de la
pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulósica, pintura de barniz
para  interiores,  pintura  de  resina  vinílica,  pinturas  bituminosas,  barnices,  pinturas
intumescentes, pinturas ignífugas, pinturas intumescentes, etc.).

Aglutinante  (colas  celulósicas,  cal  apagada,  silicato  de  sosa,  cemento  blanco,  resinas
sintéticas, etc.).

Pigmentos:

Aditivos  en  obra:  antisiliconas,  aceleradores  de  secado,  aditivos  que  matizan  el  brillo,
disolventes, colorantes, tintes, etc.

En la recepción de cada pintura se comprobará, el etiquetado de los envases, en donde
deberán aparecer: las instrucciones de uso, la capacidad del envase, el sello del fabricante.

Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones
del fabricante y su aplicación se realizará dentro del periodo de vida útil del producto y en el
tiempo indicado para su aplicación, de modo que la protección quede totalmente terminada
en dichos plazos, según el CTE DB SE A apartado 3 durabilidad.
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Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas superiores a 40 ºC,
y no se utilizarán una vez transcurrido su plazo de caducidad, que se estima en un año.

Los envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se removerá.

• Prescripciones sobre la ejecución  por unidades de obra

Conforme  al  DB  HR,  apartado  4.2,  en  el  pliego  de  condiciones  del  proyecto  deben
expresarse las características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante
ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores
obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y
consignarse en el pliego de condiciones.

· Condiciones previas: soporte

Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se
comprobará que las superficies cumplen los requisitos del fabricante.

El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para
poder  aplicar  impermeabilizantes  de  silicona  sobre  fábricas  nuevas,  habrán  pasado  al
menos tres semanas desde su ejecución.

Si la superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a
cráteres o ampollas. Si la pintura tiene un vehículo al aceite, existe riesgo de corrosión del
metal.

En soportes de madera, el contenido de humedad será del 14-20% para exteriores y del 8-
14% para interiores.

Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el
caso de pinturas de cemento, el soporte estará humedecido.

Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones,
bajantes, etc. 

Según el tipo de soporte a revestir, se considerará:

- Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorescencias
salinas y la alcalinidad con un tratamiento químico;  asimismo se rascarán las manchas
superficiales  producidas  por  moho  y  se  desinfectará  con  fungicidas.  Las  manchas  de
humedades  internas  que  lleven  disueltas  sales  de  hierro,  se  aislarán  con  productos
adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecerá totalmente el soporte.

- Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con
productos  fungicidas,  asimismo  se  sustituirán  los  nudos  mal  adheridos  por  cuñas  de
madera sana y se sangrarán aquellos que presenten exudado de resina. Se realizará una
limpieza general de la superficie y se comprobará el contenido de humedad. Se sellarán los
nudos  mediante  goma  laca  dada  a  pincel,  asegurándose  que  haya  penetrado  en  las
oquedades de los mismos y se lijarán las superficies.

- Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de
hierro se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo metálico, seguido de una limpieza
manual de la superficie. Se aplicará un producto que desengrase a fondo de la superficie. 

En  cualquier  caso,  se  aplicará  o  no  una  capa  de  imprimación  tapaporos,  selladora,
anticorrosiva, etc.
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· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

En  exteriores,  y  según  el  tipo  de  soporte,  podrán  utilizarse  las  siguientes  pinturas  y
barnices:

Sobre ladrillo:  cemento y derivados:  pintura a la cal,  al  silicato,  al  cemento, plástica,  al
esmalte y barniz hidrófugo.

Sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices.

Sobre metal: pintura al esmalte.

En  interiores,  y  según  el  tipo  de  soporte,  podrán  utilizarse  las  siguientes  pinturas  y
barnices:

Sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica.

Sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte.

Sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz.

Sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica.

Las  pinturas  aplicadas  sobre  los  elementos  constructivos  diseñados  para
acondicionamiento acústico, no deben modificar las propiedades absorbentes acústicas de
éstos.

• Proceso de ejecución

La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la
aplicación  del  revestimiento.  El  soleamiento  no incidirá  directamente sobre  el  plano de
aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté
protegido. No se pintará con viento o corrientes de aire por posibilidad de no poder realizar
los empalmes correctamente ante el rápido secado de la pintura.

Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se
evitarán, en las zonas próximas a los paramentos en periodo de secado, la manipulación y
trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en suspensión.

- Pintura  al  temple:  se  aplicará  una  mano  de  fondo  con  temple  diluido,  hasta  la
impregnación de los poros del ladrillo, yeso o cemento y una mano de acabado.

- Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la
impregnación de los poros del ladrillo o cemento y dos manos de acabado.

- Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías, dada la especial adherencia
de este tipo de pintura y se aplicará una mano de fondo y otra de acabado.

- Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no
menos de 24 horas. 

- Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una
mano de imprimación selladora y dos manos de acabado; si es sobre madera, se aplicará
una mano de imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y
dos manos de acabado. 

- Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado,
espaciándolas un tiempo entre 24 y 48 horas.
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- Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la
misma pintura diluida en caso de que el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos
de acabado en caso de superficies metálicas.

- Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de imprimación
anticorrosiva y una mano de acabado a pistola.

- Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de
imprimación  no  grasa  y  en  caso  de  superficies  metálicas,  una  mano  de  imprimación
antioxidante;  a  continuación,  se  aplicaran  dos  manos  de  acabado  a  pistola  de  laca
nitrocelulósica.

- Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de manos
recomendado por el fabricante.

- Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado
fino del soporte, se aplicarán dos manos de acabado.

· Gestión de residuos

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra.

· Condiciones de terminación

- Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12
horas después de su aplicación.

- Pintura al  temple:  podrá tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o
goteado mediante proyección a pistola de gotas de temple.

Control de ejecución, ensayos y pruebas

Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación
selladora,  anticorrosivo,  etc.),  así  como la  aplicación  del  número de manos de pintura
necesarios.

• Conservación y mantenimiento

Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta
de uniformidad, etc., de la aplicación realizada.

• Verificaciones y pruebas

En  el  caso  de  que  se  realicen  mediciones  in  situ  para  comprobar  las  exigencias  de
aislamiento acústico a ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán
por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-
5 para ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración
global  de  resultados  de  las  mediciones  de  aislamiento  se  realizará  conforme  a  las
definiciones  de  diferencia  de  niveles  estandarizada  para  cada  tipo  de  ruido  según  lo
establecido en el Anejo H del DB HR.

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores
obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB
HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación.

• Medición y abono
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Metro  cuadrado  de  superficie  de  revestimiento  continuo  con  pintura  o  barniz,  incluso
preparación del soporte y de la pintura, mano de fondo y mano/s de acabado totalmente
terminado, y limpieza final.

PROTECCIÓN DE FACHADAS CONTRA EL POSADO Y ANIDAMIEN TO DE AVES

• Descripción

Sistemas para proteger las fachadas, incluyendo balcones, antepechos, cornisas, recerca-
dos de huecos, vierteaguas, molduras y otros elementos arquitectónicos, decorativos, etc.,
contra el posado y anidamiento de aves, especialmente palomas.

Los sistemas deberán ser inofensivos para las aves y deberán garantizar también la seguri-
dad de las personas, adoptando todas las medidas preventivas necesarias. 

Igualmente deberán cumplir la legislación vigente aplicable al sector en materia de protec-
ción medioambiental y de prevención de riesgos.

Los sistemas que se contemplan en el presente proyecto son:

Sistema de electro-repulsión

• Descripción

Sistema de alejamiento de aves para colocar en cornisas y salientes lisas o ligeramente
curvadas de fachadas, en base a instalación electrostática con control electrónico.

Al contacto de un ave con las varillas, la fuente de alimentación proporciona una descarga
eléctrica altamente molesta dado el alto voltaje, pero sin ningún peligro dado el bajo ampe-
raje. La descarga crea un reflejo condicionado de aversión en el ave, produciendo un com-
portamiento de distanciamiento por parte de la vigía (primer animal del grupo). Después, la
comunicación de las palomas por mimetismo y el aprendizaje en grupo alejarán definitiva-
mente a la bandada de la zona protegida.

Materiales

La instalación incluye: red completa de raíles eléctricos formados por dos líneas de filamen-
tos de cobre recubiertos por un plástico conductor integradas en una base altamente flexi-
ble de PVC estabilizada para la luz UV y totalmente incolora y transparente, de perfil trian-
gular para evitar cortocircuitos por acumulación de agua o partículas sólidas, altamente re-
sistentes a cualquier agente atmosférico; aisladores miniaturizados, integrados con aditivos
especiales para no ser atacado por agentes ácidos, básicos o salinos de la atmósfera; in-
cluso parte proporcional de generador de impulsos electroestáticos, aparellaje de alimenta-
ción y conexiones a la red y entre líneas de raíles, sistema de señalización y alarma, cone-
xión a la red general de toma de tierra, y elementos de anclaje al soporte suministrados con
el material.

• Condiciones del proceso de ejecución:

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que
cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación.

Una vez replanteada la instalación y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la
luminaria como sus accesorios con el circuito correspondiente.

Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar.
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Las  partes  metálicas  accesibles  de  los  receptores  de  tensión  deberán  conectarse  de
manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito.

La instalación del sistema se hará sin tensión en la línea. 

El  anclaje  o  fijación de los  elementos  de la  instalación  se  llevará  a  cabo con silicona
transparente  de  PH  neutro,  y  en  ningún  caso  se  utilizarán  productos  o  se  realizarán
perforaciones, taladros, u operaciones de cualquier tipo que puedan dañar a la piedra o
cualquier otro material de soporte.

Condiciones de terminación

Al  término  de  la  instalación,  e  informada  la  D.F.,  el  instalador  autorizado  emitirá  la
documentación  reglamentaria  que  acredite  la  conformidad  de  la  instalación  con  la
Reglamentación vigente.

• Control de ejecución, ensayos y pruebas

Control de ejecución

Todos los elementos de la instalación coincidirán con lo especificado en proyecto.

Conexiones ejecutadas con accesorios específicos al efecto.

Pruebas de servicio

Accionamiento de los interruptores de puesta en marcha.

Condiciones de uso y mantenimiento

Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la presencia de
objetos extraños.

Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la
obra. Se efectuará una limpieza del sistema cada año. 

Durante los trabajos de limpieza y mantenimiento éstos se realizarán sin tensión en las
líneas, verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión. 

Las herramientas estarán aisladas y dotadas con un grado de aislamiento II.

• Medición y abono

La instalación se medirá por longitud (ml)l de  raíl totalmente instalado y en funcionamiento.

Pletinas de policarbonato con puntas de  acero inox idable. 

• Descripción

Sistema de alejamiento de palomas a base de pletinas transparentes e incoloras de policar-
bonato cristalino, resistentes a los rayos UV y a los agentes atmosféricos, en las que se in-
sertan elementos (untas o pinchos) del mismo material o de acero inoxidable 302 de alta re-
sistencia encastrados, de 60-80 mm de altura total máxima, flexible y adaptable a superfi-
cies curvas, ancladas al soporte con silicona de pH neutro o con clips especiales.

Tanto la definición como el resto de condiciones establecidas en el presente apartado para
este sistema son de aplicación para el caso de instalación del mismo en módulos aislados
de 10 cm longitud. 

• Condiciones del proceso de ejecución:
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Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que
cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación.

Se comprobará que las pletinas no estén rotas, desportilladas, ni manchadas.

El soporte estará limpio previamente al replanteo de la instalación y su fijación al soporte.

El anclaje o fijación de las pletinas se realizará con silicona transparente de PH neutro, y en
ningún caso se utilizarán productos o se realizarán perforaciones, taladros, u operaciones
de cualquier tipo que puedan dañar a la piedra o cualquier otro material de soporte. 

Las pletinas formarán una superficie plana y uniforme, estarán bien asentadas, colocadas
en hilada y a tocar en alineaciones rectas. 

Las juntas entre las piezas no serán mayores de 2 mm. 

Tolerancias de ejecución 

Replanteo ± 3 mm (no acumulativo) 

Nivel ± 2 mm 

Planeidad ± 2 mm/2 m 

• Medición y abono

La instalación se medirá por longitud (ml) de pletina colocada.

En el caso de  instalación de módulos aislados de 10 cm de longitud, éstos se medirán por
unidad (u) colocada.

6.4.  PRESCRIPCIONES  GENERALES  APLICABLES  A  LA  RECEP CIÓN  DE
PRODUCTOS

6.4.1. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN CTE

Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control
de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente:

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas.

El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los
productos,  equipos y  sistemas suministrados satisfacen lo  exigido en el  proyecto.  Este
control comprenderá:

a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo
7.2.1;

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el
artículo 7.2.2; y

c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.

Control de la documentación de los suministros.

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa,
los  documentos  de  identificación  del  producto  exigidos  por  la  normativa  de  obligado
cumplimiento  y,  en  su  caso,  por  el  proyecto  o  por  la  dirección  facultativa.  Esta
documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;
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b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y

c)  los  documentos  de  conformidad  o  autorizaciones  administrativas  exigidas
reglamentariamente,  incluida  la  documentación  correspondiente  al  marcado  CE  de  los
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que
sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

Control de recepción mediante distintivos de calida d y evaluaciones de idoneidad
técnica.

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados,
que  aseguren  las  características  técnicas  de  los  mismos  exigidas  en  el  proyecto  y
documentará,  en  su  caso,  el  reconocimiento  oficial  del  distintivo  de  acuerdo  con  lo
establecido en el artículo 5.2.3; y

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia
del mantenimiento de sus características técnicas.

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para
la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

Control de recepción mediante ensayos.

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en
determinados  casos,  realizar  ensayos  y  pruebas  sobre  algunos  productos,  según  lo
establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u
ordenados por la dirección facultativa.

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el
proyecto  o  indicados  por  la  dirección  facultativa  sobre  el  muestreo  del  producto,  los
ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento
a seguir en la recepción de los productos en función de que estén afectados o no por la
Directiva 89/106/CE de Productos de la Construcción

(DPC), de 21 de diciembre de 1988, del Consejo de las Comunidades Europeas.

El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la
libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE,
regula  las  condiciones  que  estos  productos  deben  cumplir  para  poder  importarse,
comercializarse  y  utilizarse dentro del  territorio  español  de acuerdo con la  mencionada
Directiva. Así, dichos productos deben llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen
las disposiciones del RD 1630/1992.

6.4.2.  PRODUCTOS  AFECTADOS  POR  LA  DIRECTIVA  DE  PROD UCTOS  DE  LA
CONSTRUCCIÓN

Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN
(para productos tradicionales) o Guía DITE (Documento de idoneidad técnica europeo, para
productos no tradicionales), y cuya comercialización se encuentra dentro de la fecha de
aplicación del marcado CE, serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento:
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a)  Control  de  la  documentación  de  los  suministros:  se  verificará  la  existencia  de  los
documentos  establecidos  en  los  apartados  a)  y  b)  del  artículo  7.2.1  del  apartado  1.1
anterior, incluida la documentación correspondiente al marcado CE:

1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de
estos lugares:

- sobre el producto, o

- en una etiqueta adherida al producto, o

- en el embalaje del producto, o

- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o

- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura).

2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por
la reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en
el etiquetado del marcado CE.

3 Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración
CE de conformidad firmada por el  fabricante cualquiera que sea el  tipo de sistema de
evaluación de la conformidad.

Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria:

- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de
evaluación de la conformidad sea 3.

- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en
productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+.

- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo
sistema de evaluación de la conformidad sea 1 o 1+.

La  información  necesaria  para  la  comprobación  del  marcado  CE  se  amplía  para
determinados productos relevantes y de uso frecuente en edificación en la subsección 2.1
de la presente Parte del Pliego.

b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las
características técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el control de
recepción mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la
característica en cuestión.

6.4.3.  PRODUCTOS NO AFECTADOS POR LA DIRECTIVA DE P RODUCTOS DE LA
CONSTRUCCIÓN

Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción en
obra (excepto en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un
certificado de equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste en la
verificación  del  cumplimiento  de  las  características  técnicas  mínimas  exigidas  por  la
reglamentación y el proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a saber:

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto
suministrado viene acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b)
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del  artículo  7.2.1  del  apartado  1.1  anterior,  y  los  documentos  de  conformidad  o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar:

Certificado  de  conformidad  a  requisitos  reglamentarios  (antiguo  certificado  de
homologación) emitido por un Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con
las especificaciones del  RD 2200/1995) para los productos afectados por  disposiciones
reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria.

Autorización de Uso de los forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado, y
viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y
hormigón que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas
para  la  edificación  concedida  por  la  Dirección  General  de  Arquitectura  y  Política  de
Vivienda del Ministerio de Vivienda.

En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de material
eléctrico  de iluminación  que acredite  la  potencia  total  del  equipo  (CTE DB HE)  o  que
acredite  la  succión  en  fábricas  con  categoría  de  ejecución  A,  si  este  valor  no  viene
especificado en la declaración de conformidad del marcado CE (CTE DB SE F).

b)  Control  de  recepción  mediante  distintivos  de  calidad  y  evaluaciones  de  idoneidad
técnica:

Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada
por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD
2200/1995.

Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del
mismo. Las entidades españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la
Construcción “Eduardo Torroja”  (IETcc),  que emite el  Documento de Idoneidad Técnica
(DIT),  y  el  Institut  de  Tecnologia  de  la  Construcció  de  Catalunya  (ITeC),  que emite  el
Documento de Adecuación al Uso (DAU).

c) Control de recepción mediante ensayos:

Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo
acreditado por una Comunidad Autónoma o por ENAC.

Existe una Relación de productos con marcado CE,  en la que se especifican los productos
de edificación a los que se les exige el marcado CE, que será de aplicación según la última
resolución publicada en el momento de la redacción del presente documento.

6.5. PRESCRIPCIONES Y NORMATIVA A CUMPLIR EN ENSAYO S

Los ensayos cuya realización, en su caso, determine la Dirección Facultativa, se llevarán a
cabo cumpliendo las prescripciones y Normativa fijada en los apartados siguientes:

6.5.1. CONGLOMERANTES HIDRÁULICOS

Cemento

Ensayos físicos y mecánicos según RC-93 determinando:

a) Finura de molido

b) Peso específico real

c) Tiempo de fraguado
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d) Expansión con agujas de Le Chatelier

e) Resistencia a flexotracción y compresión

Composición potencial con determinación de:

a) Pérdida al fuego y residuo insoluble.

b) Contenido en Si02, Al203, Fe203, Ca0, Mg0, S03

Humedad de una muestra.

Determinación del contenido en cal libre.

Indice puzolánico a siete días.

. Indice puzolánico a siete y veintiocho días.

Análisis químico de un clinker según RC-93.

Yesos y productos afines.

Análisis  químico  según  Pliego General  de  Condiciones  para  la  Recepción  de Yesos y
Escayolas  en  obras  de  construcción  (RY-85),  incluyendo  preparación  de  la  muestra,
contenido  en agua combinada,  contenido  en sulfato de calcio  semihidratado,  índice  de
pureza y determinación del pH.

Ensayos físicos y mecánicos según Pliego General de Condiciones para la Recepción de
Yesos  y  Escayolas  en  obras  de  construcción  (RY-85),  incluyendo  finura  de  molido,
resistencia mecánica a la flexotracción, según método de ensayo especificado en la norma
UNE 102.031.

Ensayos  de trabajabilidad  según Pliego  General  de  Condiciones  para  la Recepción de
Yesos y Escayolas en obras de construcción (RY-85), incluyendo la determinación de los
tiempos de principio y final de fraguado.

6.5.2. AGUA

Análisis  químico  EHE,,  incluyendo  acidez,  sustancias  solubles  (cuantitativo),  sulfatos
(cuantitativo),  cloruros (cuantitativo),  hidratos de carbono (cuantitativo),  aceites y grasas
(cuantitativo), Norma UNE.

Grado de acidez (pH), según UNE 7234.

Contenido de sulfatos, según UNE 7131.

Contenido de cloruros, según UNE 7178.

Contenido de sales solubles, según UNE 7130.

Determinación cualitativa de aceites y grasas, según UNE 7235.

Determinación cuantitativa de aceites y grasas, según UNE 7235.

Contenido de hidratos de carbono, según UNE 7132.

Determinación de los iones Ca y Mg por complexometría.

Determinación de carbonatos y bicarbonatos.

Análisis químico de una muestra de agua para determinar la agresividad al hormigón según
TGL 11357.
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Análisis químico de un agua para su potabilidad.

Análisis de aguas para su empleo en riegos.

6.5.3. ÁRIDOS

Áridos para morteros y hormigones.

Análisis de un árido fino según EHE determinado: terrones de arcilla, finos que pasan por el
tamiz 0,080 UNE, material  retenido,  compuesto de azufre, materia orgánica,  reactividad
potencial, estabilidad frente a soluciones de sulfatos sódico y magnésico.

Análisis de árido grueso según EHE, determinado: terrones de arcilla, finos que pasan por
el tamiz 0,080 UNE, partículas blandas, material retenido, compuesto de azufre reactividad
potencial,  coeficiente  de  forma,  estabilidad  frente  a  soluciones  de  sulfato  sódico  y
magnésico.

Terrones de arcilla, según UNE 7133.

Contenido de finos según UNE 7135.

Determinación del contenido en partículas blandas, según UNE 7134.

Compuesto de azufre expresado en S04, según UNE 7245.

Contenido de materia orgánica realizado según UNE 7082.

Reactividad potencial con los alcalís del cemento, según UNE 7137.

Coeficiente de forma, según UNE 7238.

Estabilidad de los áridos frente a soluciones de sulfato sódico o magnésico según UNE
7136.

Peso específico y absorción en agua, según UNE 7083.

Densidad y absorción de agua en áridos según UNE 7140.

Análisis granulométrico por tamizado de un árido, según UNE 7139.

Determinación de la humedad natural según UNE 7084.

6.5.4. HORMIGONES

Estudio teórico de dosificación

Estudio teórico de una dosificación de hormigón incluyendo los siguientes trabajos:

a) Análisis granulométrico por tamizado según UNE 7132 y 7139.

b) Determinación del peso específico según UNE 7083.

c) Determinación de la densidad aparente NLT-156.

d) Determinación de la humedad natural según UNE 7084.

e) Módulo de finura.

f) Comprobación de la  dosificación mediante fabricación en laboratorio  de una serie de
probetas cilíndricas de 15x30 cm. con curado, refrentado y ensayo a compresión según
UNE 7240 y UNE 7242.

Ensayos previos según EHE
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Fabricación en laboratorio de cuatro series de probetas procedentes de amasadas distintas,
de  tres  probetas  cilíndricas  (15x30  cm.)  cada  una,  curado,  refrentado  y  ensayo  a
compresión según UNE 7240 y UNE 7242.

Ensayos característicos según EHE

Puesta  en  obra  de  una  dosificación  de  hormigón  incluyendo  como comprobación
experimental  la  toma  de  muestras  procedentes  de  la  fabricación  de  seis  series  de
amasadas distintas, de tres probetas cilíndricas (15x30 cm.) cada una, curado refrentado y
ensayo a compresión según UNE 7240 y UNE 7242.

Ensayos característicos reducidos

Puesta  en  obra  de  una  dosificación  de  hormigón  incluyendo  como comprobación
experimental  la  fabricación  de  una familia  de  seis  probetas  cilíndricas  de 15x30  cms.,
curado, refrentado y ensayo a compresión según UNE 7240 y UNE 7242.

Ensayo de control

Toma de muestra de hormigón fresco compuesta de cuatro probetas de las cuales se
ensayan, dos a siete días y dos a veintiocho, según 7240 y 7242 previo control de docilidad
para  determinar  la  consistencia  por  el  procedimiento del  cono de Abrams,  según UNE
7103. A petición del cliente se pueden hacer las tomas de cinco o seis probetas cada una.

Curado de una probeta de 15x30 cm. entregada en el laboratorio.

Refrentado y ensayo a compresión de una probeta de hormigón según UNE 7240/7242
entregada en el laboratorio.

Curado y ensayo a tracción de una probeta cilíndrica de hormigón (ensayo Brasileño).

Determinación de la granulometría, contenido en cemento y relación agua-cemento en un
hormigón fraguado según ASTM C-85.

Determinación de la porosidad y densidad real y aparente de un hormigón fraguado según
ASTM P-62.

Ensayos de información

Extracción  de  un  testigo  de  hormigón  mediante  sonda  rotativa  incluyendo tallado,
refrentado y ensayo a compresión según UNE 7241/7242:

a) Testigo de 75 mm. de diámetro.

b) Testigo de 100 mm. de diámetro.

c) Testigo de 150 mm. de diámetro.

Relleno de los agujeros con mortero de resinas Epoxi:

a) Diámetro de 75 mm.

b) Diámetro de 100 mm.

c) Diámetro de 150 mm.

Reconocimiento esclerométrico.

Pruebas de carga

6.5.5. ACEROS
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Ensayo mecánico de tracción completo de una muestra de acero corrugado de cualquiera
de los diámetros contemplados en EHE determinando: identificación del fabricante, sección
media  equivalente,  carga  unitaria  de rotura,  límite  elástico,  alargamiento  de  rotura,
ovalización por calibrado y ensayo de doblado simple, según UNE 36088.

Ensayo mecánico de tracción completo de una muestra de alambre para armadura activa
de pretensado determinado: sección equivalente, carga unitaria de rotura, límite elástico y
alargamiento de rotura, según UNE 7194.

Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de barra de acero para armadura, UNE
36088.

Determinación  de  las  características  geométricas  de  una  barra  corrugada (altura  de
corruga, separación de corrugas, perímetro sin corruga y ángulo de inclinación de cargas
transversales), según UNE 36088.

6.5.6. MATERIALES CERÁMICOS

Ladrillos de arcilla cocida.

Ensayo de tolerancia dimensional  en las medidas y en la  forma, según UNE 67030-85
(sobre 6 uds).

Determinación de la succión según UNE 67031-85.

Determinación de la absorción de agua según UNE 67027.

Ensayo de eflorescencia según UNE 67029.

Ensayo de dilatación potencial, según UNE 7318 (sobre 5 unidades).

Ensayo de heladicidad según UNE 67028, serie de 5 ladrillos, cada ciclo de hielo-deshielo.

Determinación de la resistencia a la compresión de una probeta, según UNE 7059, UNE
67026.

Determinación de la resistencia a la flexión de una probeta según UNE 7060.

Ensayo a compresión de una probeta de fábrica de ladrillo según Norma PNE 744.

Pavimentos cerámicos

Porosidad total y aparente.

Determinación de la absorción de agua (UNE 67099-85).

Determinación de la densidad real.

Determinación de la resistencia a la flexión (UNE 67100-85).

Determinación de la dureza al rayado de superficie, según Mohs (UNE 67.101-85).

Determinación de la resistencia química de baldosas no esmaltadas (UNE 67.105-83).

Determinación de la  resistencia a la  abrasión superficial  de baldosas esmaltadas (UNE
67.106-83).

Determinación  de  la  expansión  por  humedad,  usando  agua hirviendo,  baldosas  no
esmaltadas (UNE 67.155-85).

Estudio de defectos de fabricación.
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Determinación de la resistencia química de piezas esmaltadas (UNE 67.122-85).

Determinación de la resistencia a las manchas (UNE 6776-70).

6.5.7. PIEDRAS NATURALES

Absorción y peso específico según método de ensayo UNE 22.172 y 22.182

Resistencia al desgaste según método de ensayo UNE 22.173 y 22.183.

Resistencia a la helada según método de ensayo UNE 22.174 y 22.184.

Resistencia a compresión según método de ensayo UNE 22.175 y 22.185.

Resistencia a la flexión según método de ensayo UNE 22.176 y 22.186.

Resistencia al choque según método de ensayo UNE 22.179 y 22.189.

6.5.8. IMPERMEABILIZANTES

Estabilidad de emulsiones aniónicas, método de Cloruro Cálcico, NLT-141/72.

Tamizado de emulsiones bituminosas, NLT-142/72.

Miscibilidad con agua de emulsiones bituminosas, NLT 143/72.

Estabilidad de emulsiones bituminosas aniónicas, NLT 144./72.

Envuelta de áridos con emulsiones bituminosas, NLT 145/72.

Heladicidad de emulsiones bituminosas, NLT-146/72.

Recuperación de ligante para identificación.

Análisis granulométrico para tamizado, NLT-151/72.

Densidad aparente en tolueno, NLT-175/74.

Densidad relativa de Puller, NLT-155.

Coeficiente de emulsibilidad, NLT-180/74.

Estudio de una dosificación de áridos.

Preparación de materiales y fabricación de una mezcla bituminosa para ensayo Marshall,
NLT-159/73.

Preparación y  calentamiento  de una mezcla  bituminosa para fabricación de 3 probetas
Marshall. NLT-159/73.

Determinación de la densidad aparente de 3 probetas Marshall, NLT-159/73.

Rotura de 3 probetas Marshall (estabilidad y deformación), NLT-159/73.

Cálculo de los huecos de 3 probetas Marshall, NLT-159/73.

Contenido de ligante de una mezcla bituminosa (extracción por centrifugación).

Granulometría de los áridos extraídos.

Adherencia Riedel-Weder, NLT-355/74.

Densidad relativa de los áridos en aceites de parafina NLT-167/74.

Determinación de los huecos accesibles al agua mediante vacío.
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Obtención  de  un  testigo  de  una  mezcla  bituminosa  compactada  (no  incluye
desplazamiento).

Determinación de la densidad aparente de un testigo. NLT-168/63.

6.5.9. MATERIALES BITUMINOSOS PARA IMPERMEABILIZACI ON

Características dimensionales y peso total rollo.

Espesor medio de lámina.

Peso por 10 m2 de arena, según UNE 7181.

Plegabilidad de 25°C según UNE 7181.

Pérdida por calentamiento a 80°C. según UNE 7181.

Peso del fieltro base seco y exento de aglomerante bituminoso expresado en kg. por m2 de
arena, según UNE 7181.

Peso del  saturante bituminoso del  fieltro  de carbono,  expresado en kg. Por  10 m2. de
arena, según UNE 7182.

Contenido de aglomerante bituminoso de una capa de mastique, UNE 7182.

Material mineral, UNE 7182.

Determinación de las cenizas en el fieltro seco, exento de saturante bituminoso, UNE 7182.

Absorción de agua, según UNE 53.028.

Ensayo de tracción (MV-301).

Adherencia consigo mismo (MV-301).

6.5.10. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS

Composición del pigmento

Contenido en pigmento, en peso (INTA 1602.53).

Contenido en pigmento, en volumen (INTA 1602.87).

Materia fija y volátil en peso (UNE 48087-82).

Materia fija (en volumen) (UNE 48090-82).

Composición del vehículo

Cualitativo de colofonía y derivados (UNE 48.114-60).

Cualitativo de resinas fenólicas (UNE 48.115-61).

Cualitativo de clorocaucho.

Contenido en anhídrico fatálico (UNE 48.116-61).

Contenido en ácidos grasos (INTA 16.04.24).

Materia insaponificable (INTA 16.04.18).

Indice de saponificación.

Indice de acidez (INTA 16.04.33 B).
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Indice de lodo (método de Wijs) (INTA 16.04.29 A).

Ensayo de destilación (INTA 16.02.27 D).

Contenido en agua de una emulsión (INTA 16.02.47).

Características del producto líquido

Partículas gruesas (UNE 48.104-62).

Finura de molienda (UNE 48.174-61).

Absorción (INTA 16.02.82).

Características de la aplicación

Propiedades de la aplicación (UNE 48.069-61).

Propiedades de la aplicación a pistola (INTA 16.01.03).

Bordes húmedos (INTA 16.01.03).

Vida de la mezcla (pot life).

Tiempo de secado (INTA 16.02.29).

Tiempo de secado "no pick up" (MEL 12.71).

Comportamiento en el lijado (INTA 16.02.03).

Comportamiento en el repintado (INTA 16.02.03).

Poder cubriente de la película seca (INTA 16.02.03).

Resistencia al sangrado (MELC 12.84).

Ensayo de descuelgue.

Características de la película seca

Espesor del recubrimiento (INTA 16.12.24).

Porosidad del recubrimiento.

Color, por comparación (UNE 48.103).

Adherencia (DIN 53.151).

Resistencia al impacto (INTA 16.02.66).

Resistencia a la abrasión Taber (INTA 16.02.86).

Ensayo de lavabilidad Gadner (ASTM D-2486-69 T).

Intumescencia.

Resistencia a la acción de la llama.

Permeabilidad al agua de lluvia.

Permeabilidad al agua.

Resistencia al S02.

Resistencia a la niebla salina (100 horas) (INTA 16.02.04).
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Resistencia al envejecimiento acelerado (100 horas) (INTA 16.02.05).

Amarillamiento acelerado (INTA 16.06.03).

Castellón de la Plana, octubre de 2016.

El Arquitecto Municipal,

Blas Jovells Igual.    
(Documento firmado electrónicamente al margen)
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1. CUADROS DE PRECIOS.- 
 

 Cuadro de precios de la mano de obra 
Num. Código Denominación  Precio € Horas  Total €

1 MOORE.2a Especialista conservador BIC 51,90 1,400 h 72,66

2 MOOC.8a Oficial 1° carpintería. 20,55 68,730 h 1.412,40

3 MOOF.9a Oficial 2° fontanería. 19,98 0,935 h 18,68

4 MOOE.9a Oficial 2° electricidad. 19,98 0,935 h 18,68

5 MOOE.8a Oficial 1° electricidad. 19,98 195,439 h 3.904,87

6 MOOM.8a Oficial 1° metal. 19,98 24,351 h 486,53

7 MOOB.7a Oficial montador ferralla. 19,76 2,640 h 52,17

8 MOOC11a Peón especializado construcción. 19,70 10,459 h 206,04

9 MOORE.1a Jefe de obra restaurador. 19,66 1,400 h 27,52

10 MOOM11a Especialista metal. 19,25 15,284 h 294,22

11 MOOQ1a Montador instalación neumática. 19,25 7,000 h 134,75

12 MOOA.8a Oficial 1° construcción. 19,21 561,861 h 10.793,35

13 MOON.8a Oficial 1° pintura. 19,21 147,718 h 2.837,66

14 MOOA.8A Oficial 1° construcción. 19,21 44,537 h 855,56

15 MOOC10a Ayudante carpintería. 18,82 4,098 h 77,12

16 MOOA.9a Oficial 2° construcción. 18,02 79,244 h 1.427,98

17 MOOF.8a Oficial 1° fontanería. 17,79 54,640 h 972,05

18 MOON10a Ayudante pintura. 17,72 5,031 h 89,15

19 MOOA10a Ayudante construcción. 17,72 13,526 h 239,68

20 MOOAC11a Peón especializado carpintería. 17,30 271,257 h 4.692,75

21 MOOA11a Peón especializado construcción. 17,30 8,636 h 149,40

22 MOOA12a Peón ordinario construcción. 17,11 528,783 h 9.047,48

23 MOOB12a Peón ordinario ferralla. 16,19 2,640 h 42,74

24 MOOV.8a Oficial 1° vidrio. 14,83 3,024 h 44,85

25 MOOL.8a Oficial 1ª telecomunicaciones. 13,85 0,300 h 4,16

26 MOOL.9a Oficial 2ª telecomunicaciones. 12,24 0,300 h 3,67

27 MOOF10a Oficial 3° fontanería. 11,95 11,717 h 140,02

28 MOOE11a Especialista electricidad. 11,78 45,150 h 531,87

29 MOOF11a Especialista fontanería. 11,78 5,500 h 64,79

30 MOOC13a Aprendiz 2º carpintería. 11,27 6,828 h 76,95

      Total € mano de obra: 38.719,75
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Cuadro de precios de la maquinaria 

Num. Código Denominación  Precio € Cantidad   Total € 

1 MMMA13f Pistola gotelé con depósito superior. 463,97 0,109 u 50,57

2 MMMH.1a Bomba hormigón sobre camión con una capacidad para 
amasado de 1065 litros. 

105,93 1,210 h 128,18

3 MMME.2fdz Retroexcavadora de potencia 150 caballos de vapor con 
una capacidad de la cuchara retroexcavadora de 1,4m3. 

87,00 0,227 h 19,75

4 MMEM.4c Amortización madera de pino negral de Cuenca, 
suministrada en tabla, tablones, listones, etc, 
considerando 4 usos. 

62,00 6,300 m3 390,60

5 MMMR.1de Pala cargadora de neumaticos de potencia 179 caballos 
de vapor con una capacidad de carga en pala de 3,2m3. 

55,76 3,065 h 170,90

6 MMMT.1ab Camión grua palfinger autocargante con capacidad de 
levantamiento de 13 T y sin terminal JIC. 

50,18 1,016 h 50,98

7 MMME.1baa Retroexcavadora de neumaticos de potencia 70 caballos 
de vapor, con pala frontal y capacidad de la cuchara 
retroexcavadora de 0,34m3. 

47,57 7,088 h 337,18

8 MMEM.1ad Amortización madera para encofrado de pino negral de 
Cuenca, suministrada en tabla, de 2.6cm de espesor, de 
10 a 20cm de ancho y 2 y 2.50m de largo, considerando 4 
usos. 

45,00 6,300 m3 283,50

9 MMEM.1ce Amortización madera para encofrado de pino negral de 
Cuenca, suministrada en tablón, de 7.6cm de espesor, de 
15.5 a 20.5cm de ancho y 2.5 a 5m de largo, considerando 
5 usos. 

42,62 0,022 m3 0,94

10 MMMA10d Camión de 12 tm., de 12 m3 de capacidad, con grúa. 32,57 19,200 h 625,34

11 MMMK15a Equipo para corte de juntas de hormigón. 13,24 1,370 h 18,14

12 MMMD.3ee Compresor gasoil con un caudal de 10m3. 10,50 1,229 h 12,90

13 MMMC.3aa Bandeja vibratoria compactadora de peso 90kg con una 
longitud de planchas de 490x450cm. 

8,68 0,718 h 6,23

14 MMMD.3cd Compresor aire a presión con un caudal de 8m3. 8,62 2,682 h 23,12

15 MMMA17c Cepilladora de alambres mecánica. 7,79 6,260 h 48,77

16 MMMA28a Equipo de pintura airless. 6,96 76,320 h 531,19

17 MMHA21bc Espátula cóncica para emplastecer con mango de madera, 
ancho 100mm. 

5,90 0,499 u 2,94

18 MMML.2a Equipo pulverización fungicida. 5,75 11,494 h 66,09

19 MMML.3a Equipo lanza de agua para limpieza. 5,26 2,270 h 11,94

20 MMMA.4ba Compresor portátil diésel de 4 m3/min de caudal y 7 kilos 
de presión, incluso seguro. 

4,41 2,532 h 11,17

21 MMML22b Hidrolimpiadora de agua caliente a presión mediana. 3,75 11,662 h 43,73

22 MMML11a Equipo de chorro de aire a presión. 3,62 4,990 h 18,06

23 MMMC.2b Decapadora de hilos rotantes eléctrica. 3,33 2,872 h 9,56

24 MMMC.3bb Bandeja vibratoria compactadora de peso 140kg con una 
longitud de planchas de 660x600cm. 

3,20 26,490 h 84,77

25 MMMA.1a Bandeja vibratoria de compactación de 660x470 mm. 3,15 4,528 h 14,26

26 MMMD.1aa Martillo picador con un diametro de 80mm. 2,98 35,634 h 106,19
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27 MMMA.4aa Compresor portátil diésel de 3 m3/min de caudal y 7 kilos 
de presión, incluso seguro. 

2,60 30,645 h 79,68

28 MMMH.3cae Hormigonera convencional portátil accionada por motor 
diésel, con una capacidad  de amasado de 300 litros, 
incluso seguro. 

2,42 0,156 h 0,38

29 MMML.5a Equipo de inyección fungicida. 2,39 14,778 h 35,32

30 MMMC10a Regla vibrante de 3 a 6m. 2,35 6,497 h 15,27

31 MMMA.2a Compresor portatil a gasoleo de 2500 l/min. 2,14 0,500 h 1,07

32 MMMA21d Hormigonera diésel de capacidad 300 l., incluso seguro. 1,96 10,281 h 20,15

33 MMMA20a Taladradora eléctrica de mano por rotación incluida broca. 1,68 0,237 h 0,40

34 MMMA37a Motosierra. 1,54 0,928 h 1,43

35 MMMH.3aac Hormigonera convencional portátil accionada por motor 
eléctrico, con una capacidad  de amasado de 160 litros, 
incluso seguro. 

1,44 0,205 h 0,30

36 MMML.1a Pulverizador aerográfico de mano air-less. 1,40 45,279 h 63,39

37 MMMH.5c Vibrador para hormigón de gasolina con aguja de diámetro 
30-50mm incluso seguro. 

1,33 4,860 h 6,46

38 MMML.6a Equipo de inyección resinas. 1,17 1,996 h 2,34

39 MMMA21a Hormigonera eléctrica portátil de capacidad 160 l., incluso 
seguro. 

1,00 1,160 h 1,16

40 MMET.1bc Amortización puntal metálico telescópico de 3.50m de 
altura, considerando 50 usos. 

0,35 123,096 u 43,08

41 MAA0110 Estructura tubular metálica, incluso complementos 0,12 9.600,000 m2 1.152,00

      Total € maquinaria: 4.489,43
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 Cuadro de precios de los materiales 
Num. Código Denominación del material Precio € Cantidad   Total €

1 PBMI.2e Pino melís limpio de 76mm. 1.604,70 0,094 m3 150,84

2 PILI.8aq1 Luminaria de fachada, bañador de techo, de la casa 
ERCO mod.34356 o similar, con luminaria tipo led 24W 
neutral white de alta potencia, bañador de techo con lente 
para haz extensivo, cuerpo  y marco de fundicion de 
aluminio resistente a la corrosion negro con cristal de 
protectcion, trasparente. Tipo de proteccion IP65. 

1.198,00 2,000 u 2.396,00

3 PILI.7aq1 Luminaria empotrable en suelo, bañador de pared con 
lente, de la casa ERCO mod.33481 o similar, con 
luminaria tipo led de alta potencia, bañador de pared con 
lente cut-off optica 40º, cuerpo de material sintetico negro 
y aro de recubrimiento enrasado de acero inosx fino con 
cristal protector de 15 mm, trasparente. 

998,00 3,000 u 2.994,00

4 PBMN14aa Madera de tea melis para carpintería de armar (lo blanco) 
de artesonados y lacerías, de clase extra I-100, 
suministrada canteada por todas sus caras, con 
envejecimiento natural de 1 año y tratada contra 
xilófagos. 

967,26 0,050 m3 48,36

5 PSMC18cdb Amueblamiento de cocina, acabado lacado alto brillo, 
calidad alta. Compuesto por muebles bajos con puertas, 
cajones, estantes y traseras, muebles altos colgantes con 
puertas, estantes y traseras, escurreplatos y 
cubrecampana, con guías de rodamientos metálicos en 
cajones, patas regulables en altura,  bisagras, tiradores 
de puertas y cajones, zocalo con protección antihumedad 
y cornisa decorativa a techo. 

658,65 10,500 m 6.915,83

6 PILI.5aq1 Luminaria pendular techo con anillo traslucido, downlight, 
de la casa ERCO mod.87680 Starpoint o similar, con 
luminaria tipo led 8W neutral white de alta potencia, lente 
difusora extra wide flood de polimero optico, anillo 
traslucido material sintetico, claro, metalizado exterior de 
brillo intenso, cut-off optico 30º, cilindro cromado de perfil 
de aluminio, equipo auxiliar regulable por fase y 
adaptador Erco o base de techo floron, blanco o negro 
con cable de conexion traslucido, con descarga de 
traccion. 

548,00 3,000 u 1.644,00

7 PILI.6aq1 Luminaria pendular techo, downlight, de la casa ERCO 
mod.85780 Quintessence o similar, con luminaria tipo led 
12W neutral white de alta potencia, lente difusora extra 
wide flood de polimero optico, cilindro blanco de perfil de 
aluminio con pintura en polvo, angulo de apantallamiento 
40º material sintetico, metalizado al vapor brillante, 
equipo auxiliar conmutable y trasadaptador Erco  o base 
de techo floron, blanco con cable de conexion con 
descarga de traccion. 

498,00 9,000 u 4.482,00

8 PFVL40baqu Hoja para puerta formada por acristalamiento de 
seguridad de 12 mm de espesor total y herrajes de acero 
inoxidable, de 750mm de ancho y 2750mm de altura, 
incluyendo parte proporcional de perfiles, vidrios, 
anclajes, piezas especiales y cerrojo de seguridad. 

398,75 2,000 u 797,50

9 PIFS28abab1 Fregadero de acero inoxidable de dimensiones 
1200x600mm, de un seno y escurridor, diseñado para 
alojar lavavajillas o lavavasos bajo el escurridor, con seno 
de 500x500x300 mm, escurridor a la derecha. Incluso 
patas de acero inoxidable. 

330,00 2,000 u 660,00

10 PFTM.1aaca Conjunto de dos hojas de DM, ignígugas, ciegas, lisas, 
para lacar o pintar, correderas-telescópicas, perforadas 
lisas de MDF lacado, de 300x205x4 cm, incluso guías y 
rodamientos superiores e inferiores, herrajes, tiradores y 
cierres embutidos de acero inoxidable y pequeño 
material. 

320,00 1,000 u 320,00
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11 PILI.9aq1 Luminaria empotrable en techo, downlight, de la casa 
ERCO mod.83224 Compact o similar, con luminaria tipo 
led 16W neutral white de alta potencia, sistemas de 
lentes erco de polimero optico, aro de apantallamiento 
con rejilla en cruz, cut-off optico 30º, cuerpo de fundicion 
de aluminio ejecutado como cuerpo de refrigeracion y aro 
empotrable con fijacion en techo de material sintetico 
blanco y equipo auxiliar conmutable, regulador por fase o 
regulable mediante dali. 

318,00 2,000 u 636,00

12 PIEM53aqw OCA 250,00 1,000 u 250,00

13 PSMW30aa Barra de apoyo abatible en voladizo de 79.5cm, para WC, 
miunusválidos, en tubo de acero inoxidable esmerilado 
sin soldadura, de 30mm de diámetro y 1.5mm de 
espesor, con uno puntos de anclaje para tres tornillos de 
fijación y embellecedor de diámetro 75mm. 

180,26 4,000 u 721,04

14 PIFE.5c Termo eléctrico para acumulación y producción de agua 
caliente sanitaria, en acero esmaltado con recubrimiento 
de espuma de poliuretano de alta densidad, de 50 l de 
capacidad, 1200 W de potencia eléctrica, 220 V, 50 Hz, 
montaje en posición vertical y protegido contra la 
corrosión mediante ánodo de magnesio, con marcado 
AENOR y según DB-HS4 del CTE. 

156,22 2,000 u 312,44

15 PIEM54aqw Boletin 150,00 1,000 u 150,00

16 PBAC.2ib Cemento blanco BL 22.5 X, para solados, según norma 
UNE 80.305, envasado. 

147,98 0,114 t 16,87

17 PFTZ14az Mecanismos y accesorios para puertas correderas de
interior, para hojas de 300x205 cm, guías, perfiles 
extruidos de aluminio, soportes de pared y juego de 
accesorios con rollers, pernios de regulación, pletinas de 
fijación, retenedores, guiador, alineadores de perfil y 
pequeño material. 

145,00 1,000 u 145,00

18 PIEA.6cca Armario de distribución vacío tipo comercio/industria de 
material autoextinguible con un grado de protección IP43 
y chasis de distribución, de 800mm de alto por 800mm de 
ancho y 215mm de profundidad para montar en pared, 
con puerta transparente y con una capacidad para 
instalar un máximo de 90 pequeños interruptores 
automáticos bipolares de 36mm, según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

144,79 1,000 u 144,79

19 PIED.1hfaa Interruptor magnetotérmico automático de intensidad 
nominal 50 A, tetrapolar, de hasta 400V, con curva de 
disparo tipo B y poder de corte de 6 kA, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

140,52 1,000 u 140,52

20 PFVL40bazw Pomo-tirador formado por perfil tubular hueco de acero 
inoxidable de 140cm de longitud y 40mm de dámetro 

120,00 4,000 u 480,00

21 PSMC12ca Encimera de aglomerado de sílice, calidad superior, 
espesor 30 mm y acabado pulido. 

112,59 6,370 m2 717,20

22 PFTY11adaa Armazón para puerta corredera de 1 hoja de 90x200cm, 
lista para colocar en pared de yeso laminado, compuesta 
por un armazón metálico y un marco de MDF de 9cm de 
espesor. 

112,00 4,000 u 448,00

23 PBAY.1b Yeso negro,  suministrado en sacos de 25 Kg, con sello 
Ince. 

104,78 0,077 t 8,07

24 PIFS23baa Urinario mural de porcelana vitrificada en color blanco, 
sin tapa, de tamaño mediano (doméstico), con borde 
rociador integral, juego de fijación, sifón, codo, manguito, 
enchufe unión, con marcado AENOR y según DB-HS4 
del CTE. 

104,24 1,000 u 104,24

25 PBAY.1a Yeso blanco,  suministrado en sacos de 25 Kg, con sello 
Ince. 

99,60 0,137 t 13,65

26 PBAY.2b Escayola e-35 envasada (sacos 25Kg), con sello Ince. 96,04 0,059 t 5,67

27 PBAK.1a Cal apagada suministrada en sacos de 12 Kg. 92,98 0,216 t 20,08
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28 PBAC.1ba Cemento portland CEM I 42.5 R, según norma UNE-EN 
197-1:2000 , a granel. 

92,05 0,027 t 2,49

29 PFTM.2bga Hoja para puerta de entrada de madera maciza de pino 
melis, ciega lisa, para barnizar, de dimensiones 
210x85x4cm. 

91,95 4,000 u 367,80

30 PBPC.3bccb Hormigón preparado de resistencia caracteristica 30 
N/mm2, de consistencia fluida y tamaño máximo del árido 
12 mm, en ambiente normal IIa y exposición por ataque 
químico Qa, transportado a una distancia máxima de 10 
km, contados desde la central suministradora. Se 
consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo 
máximo de descarga en obra de 45 minutos. 

87,36 5,796 m3 506,34

31 PBAC.2aa Cemento portland con puzolana CEM II/B-P 32.5 N, 
según norma  UNE-EN 197-1, a granel. 

86,02 0,679 t 58,41

32 PBPC.2baba Hormigón preparado de resistencia caracteristica 25 
N/mm2, de consistencia blanda y tamaño máximo del 
árido 40 mm, en ambiente no agresivo I , transportado a 
una distancia máxima de 10 km, contados desde la 
central suministradora. Se consideran cargas completas 
de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 
45 minutos. 

82,00 2,232 m3 183,02

33 PILI.2cb Regleta fluorescente estanca IP66 con carcasa de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio y difusor acrílico, 
para fijación a techo o montaje suspendido, con 
lámpara/s fluorescente/s de 1x36 W y equipo de 
encendido electrónico, incluido anclajes de fijación a 
techo, según el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 2002. 

81,37 2,000 u 162,74

34 PISA.9ca Arqueta prefabricada registrable de polipropileno, de 
medidas 40x40cm, con conexiones laterales adaptables a 
tubos de diámetro de 75 a 250mm y tapa ciega con 
marco, fabricados por inyección de polipropileno, 
adecuada para registro de la red enterrada de colectores.

79,14 1,000 u 79,14

35 PRRP20a Baldosa de de mosaico hidráulico de 200x200x18 mm 
con dibujos en dos colores, con tratamiemnto 
antideslizante, de la casa TORRA ó equivalente, a pié de 
obra, incluido transporte. 

79,00 24,591 m2 1.942,69

36 PBPC21a Hormigón para firmes de consistencia seca con contenido 
de cemento mayor o igual a 300 kg/m3. 

72,12 14,385 m3 1.037,45

37 PBPM.3c Mortero industrial de albañilería M-5 realizado con 
cemento común gris, con una resistencia a compresión 
de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2, preparado en fábrica 
y servido en obra. 

71,81 0,037 m3 2,66

38 PIFS10fcaa Lavabo mural de dimensiones 560x480mm, con 
semipedestal, de porcelana vitrificada en color blanco, 
con juego de anclajes para fijación , con marcado 
AENOR y según DB-HS4 del CTE. 

71,51 2,000 u 143,02

39 PBPC.2bcba Hormigón preparado de resistencia caracteristica 25 
N/mm2, de consistencia blanda y tamaño máximo del 
árido 12 mm, en ambiente no agresivo I , transportado a 
una distancia máxima de 10 km, contados desde la 
central suministradora. Se consideran cargas completas 
de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 
45 minutos. 

71,21 0,618 m3 44,01

40 PBPC15aab Hormigón de limpieza con una dosificación mínima de 
cemento de 150 kg/m3, de consistencia blanda y tamaño 
máximo del árido 40 mm, transportado a una distancia 
máxima de 10 km, contados desde la central 
suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9 
m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45 
minutos. 

65,21 0,352 m3 22,95

41 PBAC.2da Cemento portland con adición puzolánica CEM II/A-P 
42.5 R, según norma UNE-EN 197-1:2000 a granel. 

64,88 2,155 t 139,82

42 PBPC.3abba Hormigón preparado de resistencia caracteristica 25 
N/mm2, de consistencia blanda y tamaño máximo del 

64,34 7,155 m3 460,35
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árido 20 mm, en ambiente normal IIa , transportado a una 
distancia máxima de 10 km, contados desde la central 
suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9 
m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45 
minutos. 

43 PISA.8h Tapa de fundicion ø 60 cm, con marco, para trafico 
pesado. 

63,96 2,000 ud 127,92

44 PBAC.2ab Cemento portland con adición puzolánica II-Z/35-A, 
según norma UNE 80.301, envasado. 

63,15 0,184 t 11,62

45 PBPC.2abaa Hormigón preparado de resistencia caracteristica 20 
N/mm2, de consistencia plástica y tamaño máximo del 
árido 20 mm, en ambiente no agresivo I , transportado a 
una distancia máxima de 10 km, contados desde la 
central suministradora. Se consideran cargas completas 
de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 
45 minutos. 

62,15 1,778 m3 110,50

46 PIFS14aaab Taza inodoro para tanque bajo, de porcelana vitrificada 
blanca, con asiento y tapa lacados y bisagras de acero 
inoxidable, de calidad económica, con juego de fijación, 
codo y enchufe de unión, con marcado AENOR y según 
DB-HS4 del CTE. 

61,13 2,000 u 122,26

47 PBPC.1dab Hormigón preparado de resistencia caracteristica 15 
N/mm2, de consistencia blanda y tamaño máximo del 
árido 40 mm, transportado a una distancia máxima de 10 
km, contados desde la central suministradora. Se 
consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo 
máximo de descarga en obra de 45 minutos. 

59,64 3,314 m3 197,65

48 PBPM.3d Mortero de cemento portland preparado en central. 59,24 0,076 m3 4,50

49 PFTZ.5ba Cerradura de embutir de seguridad con cilindro de 60mm, 
acabado en acero inoxidable. 

59,11 2,000 u 118,22

50 PIEA.6aba Armario de distribución vacío tipo comercio/industria de 
material autoextinguible con un grado de protección IP43 
y chasis de distribución, de 500mm de alto por 550mm de 
ancho y 215mm de profundidad para montar en pared, 
con puerta transparente y con una capacidad para 
instalar un máximo de 36 pequeños interruptores 
automáticos bipolares de 36mm, según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

57,89 1,000 u 57,89

51 PRRP20b Baldosa de de mosaico hidráulico de 200x200x18 mm 
con dibujos en dos colores, de la casa TORRA ó 
equivalente, a pié de obra, incluido transporte. 

56,00 19,803 m2 1.108,97

52 PIFS16aa Tanque bajo de porcelana vitrificada blanca, con tapa y 
mecanismo  pulsador, de 3/6 l de capacidad, con 
marcado AENOR y según DB-HS4 del CTE. 

55,87 2,000 u 111,74

53 PIFG.2cjab Grifo agua sólo fría o caliente para lavabo, temporizado, 
de repisa, acabado cromado, caño central con aireador y 
enlaces de alimentación flexible, conforme a la norma 
UNE UNE-EN 200:2005 para grifería convencional y a la 
UNE 19703:2003 y UNE-EN 817:1998 para grifería 
monomando, con marcado AENOR y según DB-HS4 del 
CTE. 

53,57 4,000 u 214,28

54 PUCA.8a Tapa y marco cuadrada, reforzados para arqueta de 
acera. Con superficie antideslizante. Carga de rotura 25 
Tn. Fabricadas en fundición de hierro pintado con pintura 
bituminosa. Clase C-250 según norma UNE-EN 
124:1995, marcado en pieza. De dimensión de paso libre: 
538x538mm y exterior de la tapa: 584x584mm. 

53,25 4,000 u 213,00

55 PILI10bb1 Aplique estanco para adosar a la pared o techo con 
estructura de termoplástico reforzado con fibra de vidrio y 
reflector opal de policarbonato, grado de protección IP-
65, con lámpara led de potencia 22W y equipo de 
encendido, incluido accesorios para su anclaje, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

52,78 2,000 u 105,56

56 PFPE.7abb Tablero de aluminio con núcleo interior de nido de abeja 
con una densidad aproximada de 80Kg/m2, chapa de 
aluminio interior de espesor de 0.5mm con acabado bruto 

51,60 18,049 m2 931,33
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de laminación, chapa de aluminio exterior de espesor de 
1mm con acabado exterior lacado al horno PVDF, 
resistente a la intemperie y a la radiación solar en colores 
estándar, especiales y metalizados y peso aproximado 
5,3Kg/m2 y rigidez 2,19 KNm2/m, para revestimiento 
exterior de fachadas trasventiladas. 

57 PSMR20ka Jabonera  para atornillar, de acero inoxidableo. 49,75 2,000 u 99,50

58 PIIE.1cb Extintor portátil permanentemente presurizado con 
agente extintor CO2 y 2 kg de capacidad con marcado 
CE, para la extinción de fuegos de tipo B generalmente, 
con una eficacia 34B, fabricado en acero y protegido 
exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente 
impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro 
extraíble y válvula de comprobación de presión interna, 
probado a 250 bares de presión y para una temperatura 
de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las 
especificaciones dispuestas en el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 

48,00 3,000 u 144,00

59 PIED.3baba Interruptor diferencial de intensidad nominal 40 A., 
bipolar, con intensidad nominal de defecto 30 mA, clase 
AC, para corrientes diferenciales alternas senoidales 
ordinarias, según el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 2002. 

47,89 16,000 u 766,24

60 PILS.2aba1 Luminaria autónoma para alumbrado de señalización y 
emergencia de calidad media, material de la envolvente 
autoextinguible, con dos leds de alta luminosidad para 
garantizar alumbrado de señalizacion permanente, con 
lampara de tubo lineal de 12 W, 165 lúmenes, superficie 
cubierta de 30m2 y 1 hora de autonomía, alimentación de 
220 V, incluido etiqueta de señalicación, conforme a las 
especificaciones dispuestas en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

46,21 1,000 u 46,21

61 PRCP44b Limpiador de graffitis y pintadas para eliminar éstos de 
soportes no protegidos anteriormente con impregnación 
antigraffiti, tanto acabados: plástico, metal pintado, cristal, 
esmaltes, pinturas como minerales: hormigón, morteros, 
piedra, ladrillo cerámico, de densidad 0.97 kg/m3 y 
rendimiento aproximado de 0.3 a 1 kg/m2 dependiendo 
del tipo de mancha. Suministrado en envases de 1 l. 

44,33 10,320 l 457,49

62 PFTM.5aad Hoja para puerta de paso de MDF igníguga, ciega lisa, 
para lacar o pintar, de dimensiones 210x110x3.5cm. 

44,00 2,000 u 88,00

63 PIFG.2cjbb1 Grifo agua sólo fría o caliente para urinario, temporizado, 
de pared, acabado cromado, con conexion con tubo 
cromado entre griferia y urinario, conforme a la norma 
UNE UNE-EN 200:2005 para grifería convencional y a la 
UNE 19703:2003 y UNE-EN 817:1998 para grifería 
monomando, con marcado AENOR y según DB-HS4 del 
CTE. 

43,65 1,000 u 43,65

64 PIAC.1aa Tapa de arqueta de entrada de dimensiones 400X400mm 
(largo x ancho) de fundición y con cierre de seguridad 
con una resistencia mínima de 5 KN, según la norma 
UNE-EN-124:1995 para zonas peatonales y aceras (B-
125). 

43,23 5,000 u 216,15

65 PRTP19w Falso techo listones de madera maciza ignífuga de 
sección rectangular 100x60 mm cada 60mm. 

42,22 29,274 m2 1.235,95

66 PILS.2aba2 Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia de 
calidad media, material de la envolvente autoextinguible, 
con dos leds de alta luminosidad para garantizar 
alumbrado de señalizacion permanente, con lampara de 
tubo lineal de 7 W, 70 lúmenes, superficie cubierta de 
17m2 y 1 hora de autonomía, alimentación de 220 V, 
incluido etiqueta de señalicación, conforme a las 
especificaciones dispuestas en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

41,84 2,000 u 83,68

67 PNIW58a Material polimérico sintético para sellar láminas de 
poliolefina en sistemas de impermeabilización de 

41,14 0,332 l 13,66
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cubiertas. 
68 PSMR25ka1 Dispensador papel secamanos mecha de una y dos 

capas, fabricado en plastico ABS de color blanco, tapa 
apertura frontal con cierre por llave, acabado suave sin 
aristas vivas, con visor en la parte delantera para 
controlar el nivel de papael dispensador. 

40,78 2,000 u 81,56

69 PILS.2aba3 Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia de 
calidad media, material de la envolvente autoextinguible, 
con dos leds de alta luminosidad para garantizar 
alumbrado de señalizacion permanente, con lampara de 
tubo lineal de 4 W, 35 lúmenes, superficie cubierta de 
14m2 y 1 hora de autonomía, alimentación de 220 V, 
incluido etiqueta de señalicación, conforme a las 
especificaciones dispuestas en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

39,46 4,000 u 157,84

70 PFTM.1aacq Hoja para puerta de paso de MDF, undefined, para lacar 
o pintar, de dimensiones 210x90x3.5cm. 

39,00 1,000 u 39,00

71 PRTP19z Panel de listones de madera maciza de pino melis, colr 
natural, ignífuga, de sección cuadrada de 60x60 mm 
cada 60mm, para anclar a paramento vertical. 

38,00 20,801 m2 790,44

72 PBUA14d Resina epoxi líquida para madera. 33,84 1,060 kg 35,87

73 PIIE.1be Extintor portátil permanentemente presurizado con 
agente extintor polvo polivalente ABC y 6 kg de 
capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos 
de tipo A, B y C con una eficacia 21A-113B-C, fabricado 
en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de 
color rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, 
manómetro extraíble y válvula de comprobación de 
presión interna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para 
una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme 
a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 

33,00 2,000 u 66,00

74 PRLD22jaa Panel de MDF lacado, ignígugo, de 16mm de espesor, 
incluso parte proporcional de tapajuntas. 

32,84 27,885 m2 915,74

75 PIED.1ecaa Interruptor magnetotérmico automático de intensidad 
nominal 25 A, bipolar, de hasta 400V, con curva de 
disparo tipo B y poder de corte de 6 kA, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

30,47 2,000 u 60,94

76 PIED.1dcaa Interruptor magnetotérmico automático de intensidad 
nominal 20 A, bipolar, de hasta 400V, con curva de 
disparo tipo B y poder de corte de 6 kA, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

28,46 4,000 u 113,84

77 PBMA.2eaz Tablero sándwich machiembrado Ondutherm 
H16+A80+H10 o equivalente, con núcleo aislante de 
poliestireno extruido de espesor mínimo 80 mm. 

28,00 69,930 m2 1.958,04

78 PIED.1ccaa Interruptor magnetotérmico automático de intensidad 
nominal 16 A, bipolar, de hasta 400V, con curva de 
disparo tipo B y poder de corte de 6 kA, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

27,49 12,000 u 329,88

79 PIED.1bcaa Interruptor magnetotérmico automático de intensidad 
nominal 10 A, bipolar, de hasta 400V, con curva de
disparo tipo B y poder de corte de 6 kA, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

25,49 6,000 u 152,94

80 PI 61 Dispensador papel acero inox 21,52 2,000 u 43,04

81 PICQ24a Grupo de seguridad con marcado CE, para instalación en 
el circuito de ida a la salida de la caldera, formado por 
válvula de seguridad y manómetro, con un diámetro de 
conexión de 3/4 ´´. 

20,17 2,000 u 40,34

82 PFAD.1aaa Acristalamiento doble formado por dos vidrios simples 
monolíticos incoloros  de 4mm y 4mm con un cámara 
intermedia de aire deshidratado de 6mm con perfil 
separador de aluminio sellada perimetralmente, con 
factor solar g=0.70-0.75 y transmitancia térmica U=3.3 
W/m2K. 

19,46 12,096 m2 235,39
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83 PRCP44d Protector incoloro antigraffitis a base de microceras 100% 
naturales aplicable sobre soportes como hormigón, 
piedra, ladrillo cerámico, pinturas..., de densidad 1.06 
kg/m3 y rendimiento aproximado de de 50 a 300 g/m2 por 
capa dependiendo de la porosidad del soporte. 
Suministrado en envases de 15 l. 

18,75 63,600 l 1.192,50

84 PBRA.1abd Arena triturada, lavada, de granulometria 0/3, a pie de 
obra, considerando transporte con camión de 25 t, a una 
distancia media de 30km. 

18,44 0,045 t 0,83

85 PIFG.6a Grifo para lavadora o lavavajillas, convencional, de pared, 
acabado cromado y enlaces de alimentación flexibles, 
con marcado AENOR y según DB-HS4 del CTE. 

17,99 2,000 u 35,98

86 PBRA.1add Arena triturada, lavada, de granulometria 0/6, a pie de 
obra, considerando transporte con camión de 25 t, a una 
distancia media de 30km. 

17,57 0,328 t 5,76

87 PFTZ.2baa Cerradura con pomo cilíndrico, acabado en acero 
inoxidable, fijo con llave al exterior y libre al interior. 

17,51 3,000 u 52,53

88 PSMR21ah Portarrollo para atornillar de acero inoxidable. 17,24 2,000 u 34,48

89 PBRG.1gb Grava triturada caliza de granulometria 20/40, lavada, a 
pie de obra, considerando transporte con camión de 25 t, 
a una distancia media de 10km. 

17,24 0,136 t 2,34

90 PIED23baab Toma de corriente doméstica  de calidad media para
instalaciones empotradas, 2 polos+tierra lateral, con 
mecanismo completo de 25A, 230 V, incluso marco y 
clavija, según el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 2002. 

16,68 3,000 u 50,04

91 PRCP63a Imprimación impermeabilizante, incolora con acabado 
transparente. 

16,00 17,077 l 273,23

92 PRCP76a Imprimación sintética alquídica de secado rápido para 
interiores y exteriores, de color naranja o gris y acabado 
semimate, para protección antioxidante del hierro, con 
etiqueta ecológica y un rendimiento de 11-13 m2/l. 

15,70 0,799 l 12,54

93 PFPC.1az Placa PLADUR® tipo N normal o antihumedad de 9,5 mm 
de espesor y 30 mm de lana de roca de 90 kg/m3 de 
densidad. 

14,95 127,082 m2 1.899,88

94 PMEM.5b Parte proporcional de encofrado u desencofrado, a dos 
caras, una de ellas vista. 

14,61 2,000 ud 29,22

95 PSMR28ka1 Espejo de baño rectangular con canto biselado sin 
marco, de dimensiones 60x120 cm, incluso material 
sintético para pegado a paramento vertical alicatado. 

14,23 2,000 u 28,46

96 PUVC.3db Adoquín de hormigón, de forma rectangular 12x12x6cm, 
en varios colores. 

13,92 2,924 m2 40,70

97 PRPP.8bbb Imprimación antioxidante sobre hierro, de color naranja 
con acabado mate. 

13,46 2,335 l 31,43

98 PWWW30a Instalación electrostática con control electrónico, 
inluyendo red completa de raíles eléctricos formados por 
dos líneas de filamentos de cobre recubiertos por un 
plástico conductor integradas en una base altamente 
flexible de PVC estabilizada para la luz UV y totalmente 
incolora y transparente, de perfil triangular para evitar 
cortocircuitos por acumulación de agua o partículas 
sólidas, altamente resistentes a cualquier agente 
atmosférico, aisladores miniaturizados, integrado con 
aditivos especiales para no ser atacado por agentes 
ácidos, básicos o salinos de la atmósfera, incluso parte 
proporcional de generador de impulsos electroestáticos, 
aparellaje de alimentación y conexiones a la red y entre 
líneas de raíles, con sistema de señalización y alarma, 
conexión a la red general de toma de tierra, para colocar
en cornisas lisas o ligeramente curvadas de fachadas, 
incluso elementos de anclaje al soporte suministrados 
con el material. 

13,14 144,480 m 1.898,47

99 PBUW27a Aceite de linaza natural para el tratamiento de la madera 
y como base de pinturas. 

13,00 5,301 l 68,91
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100 PFTZ.2aca Cerradura con pomo esférico, acabado en acero 
inoxidable, libre a ambos lados. 

12,99 1,000 u 12,99

101 PRCP48a Lasur protector decorativo en base disolvente, con 
protección preventiva frente a los hongos del azulado, el 
sol, la intemperie, la humedad y los insectos xilófagos 
(carcoma y polilla), de colores transparentes que realzan 
el veteado natural de la madera y acabado mate, para la 
aplicación de tratamientos superficiales sobre fachadas 
proporcionando un acabado a poro abierto que no forma 
capa, no siendo necesario decapar la superficie para 
volver a aplicar el tratamiento. 

12,87 20,124 l 259,00

102 PNIS11a Lámina impermeabilizante sintética de poliolefina 
termoplástica con armadura de poliéster obtenida por 
calandrado, de 1,14 mm de espesor, apta para 
aplicaciones en intemperie. 

12,37 36,542 m2 452,02

103 PISC.2bab Tubo liso para saneamiento de PVC, de diámetro 125mm 
y espesor 3.20mm, según la Norma UNE-EN 1401-I, para 
canalización enterrada o no, con junta pegada y 
evacuación de todo tipo de aguas, incluso las 
procedentes de electrodomésticos, suministrado en tubos 
de longitud 5.8 m, con incremento del precio del tubo del 
30% en concepto de uniones, accesorios y piezas 
especiales. 

12,35 14,333 m 177,01

104 PBRA.1bbb Arena de rio, de granulometria 0/3, a pie de obra, 
considerando transporte con camión de 25 tm., a una 
distancia media de 10 km. 

12,23 1,018 t 12,45

105 PRCP34a Pintura de poliuretano de dos componentes, indicada 
para aparcamientos, almacenes, talleres y suelos de 
hormigón en general, en los que se requiera resistencia a 
rodadura, con efecto antipolvo y acabado brillante, en 
colores verde, gris y rojo, con un rendimiento de 4-6m²/l. 

11,91 3,392 l 40,40

106 PRRB.3cba Baldosa de gres porcelánico de dimensión 30x30cm, 
rectificado, acabado monocolor. 

11,26 112,245 m2 1.263,88

107 PBAI14a Aditivo expansionante plastificante para la preparación de 
morteros y lechadas de inyección, elimina la retracción y 
mejora las resistencias mecánicas iniciales y finales. 
Dosificación: 1-2% sobre peso de cemento. Suministrado 
en sacos de 20 kg. 

11,00 0,222 kg 2,44

108 PIIS.2ada Placa para señalización de medios de evacuación, 
fabricada en PVC, fotoluminiscente, de dimensiones 
448x224mm, conforme a las especificaciones dispuestas 
en la norma UNE 23034:1988. 

11,00 1,000 u 11,00

109 PIFG62ab Llave de paso de latón para roscar, de diámetro 3/8" y 
presión nominal 16 atm, con marcado AENOR y según 
DB-HS4 del CTE. 

10,79 6,000 u 64,74

110 PBUW27b Aceite vegatal de nogal o nogalina. 10,70 1,590 l 17,01

111 PNIW55a Adhesivo de contacto de goma sintética en base 
disolvente, para unión de láminas impermeabilizantes a 
diferentes tipos de soporte, en sistemas de 
impermeabilización de cubiertas. 

10,26 21,593 l 221,54

112 PBRA.1abb Arena triturada de naturaleza silícea, lavada, de 
granulometria 0/3, a pie de obra, considerando transporte 
con camión de 25 t, a una distancia media de 10km. 

10,03 5,700 t 57,17

113 PBRA.1acb Arena triturada de naturaleza silícea, sin lavar, de 
granulometria 0/5, a pie de obra, considerando transporte 
con camión de 25 t, a una distancia media de 10km. 

9,61 35,233 t 338,59

114 PSMC16a Repercusión por m2 de anclaje para encimera. 9,38 9,100 u 85,36

115 PBUA.9a Adhesivo especial para paneles aislantes y coquillas. 9,15 4,232 l 38,72

116 PUVC13aa Adoquín de hormigón de dimensiones 20x10x6 cm y 
acabado liso. 

9,10 95,907 m2 872,75

117 PRRB.1db Azulejo de dimensión 20x20cm, acabado monocolor 
blanco puro o azul intenso. 

9,00 34,881 m2 313,93
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118 PRCP.5bab Barniz tinte para maderas con acabado brillo de color 
madera. 

8,87 0,208 l 1,84

119 PRCP18a Gel decapante universal transparente de acción rápida 
para la eliminación de cualquier tipo de pintura y 
revestimientos: esmaltes, plásticos, poliuretanos, epoxis, 
clorocuachos... en todo tipo de soportes; no produce 
quemaduras y no gotea, con un rendimiento aproximado 
de 5m²/l (dependiendo de la uniformidad y espesor de la 
pintura). 

8,81 6,621 l 58,33

120 PNIL10aaa Lámina impermeabilizante autoadhesiva de 1.5 mm de 
espesor, no armada, compuesta por un mástico 
elastomérico (SBS), con marcado CE, tipo LBA-15-PE, 
según norma UNE-EN 13.707, de 15 gr/dm2, de 
superficie no protegida, recubierta en la cara superior por 
film de polietileno que actúa como armadura y film 
siliconado en la cara inferior. Suministrado en rollos de 1 
m de ancho. 

8,60 66,484 m2 571,76

121 PRCP.4aa Tratamiento para madera con producto fungicida 
transparente. 

8,57 17,498 l 149,96

122 PIED23bbba Toma de corriente doméstica  estanca de calidad media 
para instalaciones de superficie, 2 polos+tierra lateral, 
con mecanismo completo de 10/16A, 230 V y tapa, sin 
marco, según el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 2002. 

7,87 4,000 u 31,48

123 PISS15az Tuberia de polietileno corrugado doble capa, serie SN8 
(8kN/m2), de ø 200 mm exterior, con junta estanca en 
EPDM. Incluso p.p. de piezas especiales. 

7,69 96,611 ml 742,94

124 PBRA.1adb Arena triturada, lavada, de granulometria 0/6, a pie de 
obra, considerando transporte con camión de 25 t., a una 
distancia media de 10 km. 

7,66 5,890 t 45,12

125 PFPC.1cd Placa prefabricada de yeso laminado resistente al fuego 
con marcado CE, fabricada con cartón a doble cara y 
alma de yeso de origen natural reforzada con fibra de 
vidrio de hilo corto no tejido, designación FD según UNE-
EN 520, de 15 mm de espesor, 1200 mm de anchura y 
longitudes de 2500 y 3000 mm; coeficiente de 
conductividad térmica 0.25 W/mK, resistencia al vapor de 
agua µ=10 según UNE-EN 12524 y reacción al fuego A2-
s1,d0. 

7,63 50,830 m2 387,83

126 PBUA.5a Adhesivo conductor para revestimientos flexibles. 7,57 8,873 kg 67,17

127 PRCP.5cba Barniz sintético para maderas con acabado satinado 
transparente. 

7,52 1,162 l 8,74

128 PBUC.8z Parte proporcional de elementos de fijación, sellado de 
juntas, piezas especiales, caballetes, limas, macizado de 
bocas, medios auxiliares y elementos de seguridad. 

7,51 133,200 u 1.000,33

129 PRCP24cb Pintura mineral a base de silicatos de dos componentes 
para recubrimientos resistentes a la intemperie, en tonos 
ocres. 

7,51 26,400 kg 198,26

130 PFPC.1be Placa prefabricada de yeso laminado, de espesor 15mm, 
ancho 120cm y longitudes 250 y 300cm, resistente al 
fuego, reforzada por la inclusión en la masa del yeso de 
fibra de vidrio, para sistemas con altas prestaciones 
corta-fuego. 

7,25 177,744 m2 1.288,64

131 PRCP.6aaa Laca tapaporos para maderas transparente con acabado 
brillo. 

7,19 2,242 l 16,12

132 PRCP.6bbb Laca de acabado para maderas de color blanco con 
acabado satinado. 

7,02 2,002 l 14,05

133 PIEC20eb Tubo corrugado con doble pared de PVC de 110mm de 
diámetro nominal para canalización enterrada, con un 
grado de protección mecánica 9 y con un incremento 
sobre el precio del tubo del 30% en concepto de de 
uniones, accesorios y piezas especiales, según el NT-
IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
2002. 

6,96 195,928 m 1.363,66
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134 PQTW29z Placa ondulada a base de fibras minerales y vegetales 
saturadas con emulsión bituminosa a alta temperatura, 
tipo Onduline Bajo Teja  BT-235/BT-150PLUSo 
equivalente, para colocación bajo teja en cubiertas 
inclinadas. 

6,95 77,922 m2 541,56

135 PBRG.1fb Grava triturada caliza de granulometria 10/25, sin lavar, a 
pie de obra, considerando transporte con camión de 25 t, 
a una distancia media de 10km. 

6,93 20,264 t 140,43

136 PRCP.3hac Pintura para uso industrial tipo  epoxi para elementos 
metálicos, con acabado brillo, de colores. 

6,71 7,988 l 53,60

137 PRCP19ac Ligante para colores de grisallas férricas y esmaltes de 
vitrales de tipo goma laca. 

6,55 0,364 kg 2,38

138 PRCP75a Pintura plástica con etiqueta ecológica de naturaleza 
acrílica estirenada, acabado mate y diferentes colores, 
para uso en interiores. Con un rendimiento de 6-7 m2/l. 

6,51 73,743 l 480,07

139 PRCP26b Pintura mineral incolora a base de silicatos en forma de 
polvo y con aditivos, para dar las primeras manos en 
paramentos exteriores. 

6,47 6,600 kg 42,70

140 PRCP26a Pintura mineral incolora a base de silicatos en forma de 
pasta y con aditivos, para dar las primeras manos en 
paramentos exteriores. 

6,47 13,200 kg 85,40

141 PRCP17g Diluyente silicatos. 6,43 33,000 l 212,19

142 PISC.1fd Tubo liso evacuación PVC de diámetro 110mm y espesor 
3.20mm, para canalización aérea, unión por encolado, 
reacción al fuego Euroclase B-s1,d0, para la evacuación 
de todo tipo de aguas, incluso las procedentes de 
electrodomésticos, según Norma EN 1453 serie B, 
suministrado en tubos de 5 m de longitud, con incremento 
del precio del tubo del 50% en concepto de uniones, 
accesorios y piezas especiales. 

6,31 2,000 m 12,62

143 PBRG.1eb Grava triturada caliza de granulometria 10/20, lavada, a 
pie de obra, considerando transporte con camión de 25 t., 
a una distancia media de 10 km. 

6,28 11,291 t 70,91

144 PSMR90a Tablero de escayola de 50x4cm, para estanterias. 6,26 36,000 m 225,36

145 PBRT.2vd Zahorra artificial tipo garbancillo, a pie de obra, 
considerando transporte con camion de 25 tm, a una 
distancia media de 20 km. 

6,15 43,016 t 264,55

146 PRRB20eb Pieza especial de azulejo para remate de borde libre de 
superficie alabeada, de sección semicircular, diámetro 
exterior 12 cm, longitud 20 cm, monocolor, colores 
intensos. 

6,10 39,750 u 242,48

147 PBUA37a Cartucho de silcona no ácida, fungicida y resistente a los 
rayos UV, de 310 ml. 

5,92 11,508 u 68,13

148 PFTY.1k Precerco de pino para forrar de 120x45mm. 5,58 5,300 m 29,57

149 PEAM.3baf Mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de diámetros 10-
10mm y acero B 500 SD. 

5,50 48,300 m2 265,65

150 PBUA12c Adhesivo de poliuretano de dos componentes de 
aplicación unilateral, en botes de 10 Kg, para 
revestimientos flexibles. 

5,43 6,066 kg 32,94

151 PIFG22ab Válvula desagüe manual de 1 1/4"x63mm, con sifón de 
propileno, para lavabo o bidé, incluso tapón, cadenilla y 
rebosadero, con marcado AENOR y según DB-HS4 del 
CTE. 

5,39 3,000 u 16,17

152 PIFC.8aab Tubo multicapa de polietileno reticulado con alma de 
aluminio (PEX-AL-PEX) en barra de 5m de longitud, 
diámetro nominal 16mm y espesor de pared 2mm, con un 
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de 
uniones, accesorios y piezas especiales, con marcado 
AENOR, según norma UNE 53961:2002 EX y DB-HS4 
del CTE. 

5,34 78,110 m 417,11

153 PRPP21e Pintura partículas metálicas. 5,33 6,309 l 33,63
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154 PRCP13fb Masilla selladora al agua de color blanco. 5,18 1,165 l 6,03

155 PFPC.1ad Placa prefabricada de yeso laminado estándar con 
marcado CE, normal o antihumedad, fabricada con cartón 
a doble cara y alma de yeso de origen natural, 
designación A según UNE-EN 520, de 15 mm de 
espesor, 1200 mm de anchura y longitudes de 2500, 
2600, 2800 y 3000 mm; coeficiente de conductividad 
térmica 0.25 W/mK, resistencia al vapor de agua µ=10 
según UNE-EN 12524 y reacción al fuego A2-s1,d0. 

5,01 6,900 m2 34,57

156 PRTP16z Anclaje clipado de aluminio esmaltado al horno por 
ambas caras, de 60mm de ancho, 29mm de alto y 
0.95mm de espesor, en color blanco, para revestimientos 
de lamas. 

5,00 12,480 m2 62,40

157 PIIS.1bbaa Placa para señalización de instalaciones manuales de 
protección contra incendios fabricada en PVC, 
fotoluminiscente, con pictograma y texto serigrafiados, de 
dimensiones 210x297mm, conforme a las 
especificaciones dispuestas en las normas UNE 23033-
1:1981 y UNE 23035-4:2003. 

5,00 5,000 u 25,00

158 PNTL.7aid Panel de lana mineral (MW) de 70mm de espesor, sin 
revestimiento, con una conductividad térmica de 0.036 
W/mK y resistencia térmica 1.95 m2K/W, reacción al 
fuego Euroclase A1, con marcado CE, para aplicación en 
divisorias interiores, como aislante en tabiques con 
entramado metálico, código de designación MW-EN 
13162 - T2-WS-MU1-AF5, según norma UNE-EN 
13162:2002. 

4,95 44,436 m2 219,96

159 PUVP.1ab Baldosa hidraúlica de nueve pastillas, color gris de 
20x20x2.5cm. 

4,94 23,352 m2 115,36

160 PFTY.1i Precerco de pino para forrar de 100x45mm. 4,82 6,200 m 29,88

161 PFTY.1j Precerco de pino para forrar de 110x45mm. 4,80 10,600 m 50,88

162 PIED17baab Interruptor  empotrado de calidad media con mecanismo 
completo de 10A/250 V y tecla sin marco, incluido 
pequeño material. 

4,79 11,000 u 52,69

163 PBUL15b Masilla con base de poliuretano, monocomponente, que 
polimeriza con la humedad ambiente, transformandose 
en un caucho elástico, de color blanco, gris, marrón y 
negro, para la aplicación mediante pistola, con una 
densidad de 1.20 g/cm3, en juntas con una anchura 
máxima de 25 mm, presentada en cartuchos de 310 cc. 

4,73 9,100 u 43,04

164 PFTM10bgl Cerco de madera maciza de pino melis para barnizar, de 
110x30mm, para colocar sobre precerco. 

4,72 15,300 m 72,22

165 PRTP16d Soporte de aluminio esmaltado al horno por ambas caras, 
de 100mm de ancho, 29mm de alto y 0.95mm de 
espesor, en color blanco, para falsos techos de lamas. 

4,53 17,564 m 79,56

166 PRCP50b Detergente neutro, exento de fofatos, para limpieza de 
suciedades poco incrustadas en todo tipo de superficies 
sin ocasionar degradación química. 

4,36 45,408 l 197,98

167 PNTS.2bab Panel de poliestireno expandido (EPS) de 20mm de 
espesor, mecanizado lateral recto y superficie lisa, con 
una conductividad térmica de 0.034 W/mK y resistencia 
térmica 0.55 m2K/W, reacción al fuego Euroclase E, con 
marcado CE, para aplicación en cubiertas planas 
tradicionales transitables, código de designación EPS-EN 
13163 - T1-L1-W1-S2-P3-DS(N)5-BS250-CS(10)200-
DLT(1)5-MU40a100, según norma UNE-EN 13163. 

4,14 2,374 m2 9,83

168 PISC.1eb Tubo liso evacuación PVC de diámetro 90mm y espesor 
3.0mm, para canalización aérea, unión por encolado, 
reacción al fuego Euroclase B-s1,d0, para la evacuación 
de todo tipo de aguas, incluso las procedentes de 
electrodomésticos, según Norma EN 1453 serie B, 
suministrado en tubos de 5 m de longitud, con incremento 
del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, 

4,12 4,730 m 19,49
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accesorios y piezas especiales. 
169 PBUL19a Masilla a base de silicona neutra, de 1 kg/l de densidad y 

color translúcido o blanco, para impermeabilizaciones y 
sellados de juntas entre distintos materiales como cristal, 
metales, superficies pintadas, madera, hormigón, 
cerámica...tanto en exterior como en interior. 
Suministrada en cartuchos de 300 cm3. 

3,87 4,491 u 17,38

170 PIED23baaa Toma de corriente doméstica  de calidad media para 
instalaciones empotradas, 2 polos+tierra lateral, con 
mecanismo completo de 10/16A, 230 V, sin marco, según 
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

3,83 39,000 u 149,37

171 PNIS.1ca Lámina impermeabilizante para el corte humedades por 
capilarida en soleras, de PVC, tipo VINITEX SAni de 
TEXSA ó similar, de 1,2 mm de espesor, sin armadura. 

3,80 62,580 m2 237,80

172 PIEC20bb Tubo corrugado con doble pared de PVC de 63mm de 
diámetro nominal para canalización enterrada, con un 
grado de protección mecánica 9 y con un incremento 
sobre el precio del tubo del 30% en concepto de de 
uniones, accesorios y piezas especiales, según el NT-
IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
2002. 

3,72 10,028 m 37,30

173 PRRB20gb Cenefa de gres porcelánico, de dimensión 10x30cm, 
rectificada, decoración intensa. 

3,37 42,840 u 144,37

174 PFTM10aan Cerco de MDF  para pintar o lacar, de 120x30mm, para 
colocar sobre precerco. 

3,25 5,500 m 17,88

175 PBUW.1a Alambre galvanizado N° 8 (diámetro 1.3mm) suministrado 
en mazos de 5 Kg. 

3,15 0,840 kg 2,65

176 PFPP.8b Pasta para juntas de panel de yeso con cinta, en sacos 
de 25Kg. 

3,11 98,364 kg 305,91

177 PFPM.8df Galce macizo pino melis, de 90x20 mm. 3,07 6,200 u 19,03

178 PBUW.5a Alambre recocido N° 13 (diámetro 2.0mm) suministrado 
en mazos de 5 Kg. 

3,03 1,359 kg 4,12

179 PIFG30b Válvula de esfera de diámetro 1/2" de latón niquelado, 
presión nominal 16 atm y paso total, con marcado 
AENOR, según DB-HS4 del CTE. 

2,98 2,000 u 5,96

180 PISA10n Pate de acero. 2,81 6,000 ud 16,86

181 PFTM10aaj Cerco de MDF  para pintar o lacar, de 100x30mm, para 
colocar sobre precerco. 

2,80 6,200 m 17,36

182 PIEC.8g Cable flexible de cobre, cero halógenos, de 1x16mm2 de 
sección y de tensión nominal 450/750 V, 07Z1-K, con 
aislamiento termoplástico o de poliolefinas, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

2,47 100,275 m 247,68

183 PIED15bbba Marco embellecedor estanco para un mecanismo 
eléctrico de superficie de calidad media. 

2,44 4,000 u 9,76

184 PIFG26ba Sifón botella de PVC, diámetro nominal 40mm, incluso 
tubo de unión al desagüe de 40mm de diámetro y 30cm 
de longitud, con marcado AENOR y según DB-HS4 del 
CTE. 

2,39 2,000 u 4,78

185 PBAI22a Líquido para curado de hormigón, aplicación posterior. 2,35 3,425 kg 8,05

186 PEAM.3aab Mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de diámetros 6-
6mm y acero B 500 T. 

2,23 109,608 m2 244,43

187 PRCP17a Diluyente sintético-aguarrás. 2,16 8,940 l 19,31

188 PBUL21a Masilla monocomponente a base de resinas acrílicas en 
dispersión de 1.10 kg/l de densidad, para el sellado de 
grietas y fisuras en madera (parquet, carpinterías...), de 
color roble, pino, cerezo o sapelly. Sumnistrado en 
cartuchos de 310 cm3. 

2,14 3,181 u 6,81

189 PISC.1bd Tubo liso evacuación PVC de diámetro 40mm y espesor 
3.0mm, para canalización aérea, unión por encolado, 
reacción al fuego Euroclase B-s1,d0, para la evacuación 
de todo tipo de aguas, incluso las procedentes de 
electrodomésticos, según Norma EN 1453 serie B, 

2,00 1,000 m 2,00
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suministrado en tubos de 5 m de longitud, con incremento 
del precio del tubo del 50% en concepto de uniones, 
accesorios y piezas especiales. 

190 PFPP11a Maestra de 70x30 mm y 0.55 mm de espesor, para 
fijación de las placas de yeso, de perfil galvanizado, 
suministrada en barras de 3m de longitud. 

1,97 114,920 m 226,39

191 PNIB.2a Emulsión aniónica de betún asfáltico modificado con latex 
en presencia de agente emulsionante de caracter 
aniónico tipo EB, como imprimación y preparación de 
superficies tratadas con productos asfálticos y como 
protección de muros de contención, cimentaciones y 
medianeras, en botes de 25kg de 0,4kg/m2 de 
rendimiento, según UNE 104-231. 

1,92 3,022 kg 5,80

192 PBAD.8a Desencofrante líquido para encofrados de madera, 
escayola y metálicos. 

1,92 0,210 l 0,40

193 PISC.1bc Tubo liso evacuación PVC de diámetro 40mm y espesor 
3.0mm, para canalización aérea, unión por encolado, 
reacción al fuego Euroclase B-s1,d0, para la evacuación 
de todo tipo de aguas, incluso las procedentes de 
electrodomésticos, según Norma EN 1453 serie B, 
suministrado en tubos de 5 m de longitud, con incremento 
del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, 
accesorios y piezas especiales. 

1,88 1,500 m 2,82

194 PEMA48aa Material complementario cerrajería/forja 1,88 960,000 u 1.804,80

195 PUVA.1ba Bordillo Recto MC A2 20x10 R5 1,79 50,800 m 90,93

196 PISC.1bb Tubo liso evacuación PVC de diámetro 40mm y espesor 
3.0mm, para canalización aérea, unión por encolado, 
reacción al fuego Euroclase B-s1,d0, para la evacuación 
de todo tipo de aguas, incluso las procedentes de 
electrodomésticos, según Norma EN 1453 serie B, 
suministrado en tubos de 5 m de longitud, con incremento 
del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, 
accesorios y piezas especiales. 

1,74 27,300 m 47,50

197 PBUJ.1b Junta de estanquidad perfil trapezoidal en plástico celular 
no absorbente. 

1,60 13,690 m 21,90

198 PFTM20bgd Tapajuntas de madera maciza de pino melis para 
barnizar, de 80x15mm. 

1,48 30,000 m 44,40

199 PFTZ15a Cierre embutido en inox color plata para puerta 
corredera. 

1,47 4,000 u 5,88

200 PFPP.7a Pasta versátil para ayuda en panel de yeso, en sacos de 
25Kg. 

1,46 28,544 kg 41,67

201 PFPP.9b Montante de 48 mm de anchura y 0.6 mm de espesor, de 
acero galvanizado laminado en frío, para la fijación de las 
placas de yeso en longitudes de 2490-3990 mm. 

1,34 148,120 m 198,48

202 PEAC16aa Acero laminado en caliente tipo S235JR, según  UNE -
EN 10025-2, suministrado en chapas. 

1,29 80,118 kg 103,35

203 PFPP12a Perfil simple en "U" galvanizada, de 30x30x0.6mm, para 
anclaje perimetral de particiones con paneles de yeso. 

1,29 85,340 m 110,09

204 PEAP17g Acero en barras, pletinas, chapas, mallas, etc., para 
restauración de elementos estructurales o  de cerrajería. 

1,24 29,744 kg 36,88

205 PIFW.6a Latiguillo flexible con racores de latón uniones macho-
hembra o hembra-hembra longitud 15cm, diámetro 3/8"-
1/2" 

1,20 4,000 u 4,80

206 PBUC.6a Puntas de acero para construcción de 17x70mm (3mm), 
suministrado en cajas de 3 Kg aproximadamente. 

1,18 21,054 kg 24,84

207 PBAI.7c Impermeabilizante de fraguado normal para morteros y 
hormigones,distribuido en garrafa de 5 kg. 

1,17 0,240 kg 0,28

208 PIED15baaa Marco embellecedor  para un mecanismo eléctrico 
empotrado de calidad media. 

1,16 53,000 u 61,48

209 PFPP10b Canal rail de 48 mm de ancho y 0.55 mm de espesor, de 
acero galvanizado laminado en frío, para entramados de 
fijación de las placas de yeso en barras de longitudes de 

1,12 40,204 m 45,03
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3000 mm. 
210 PEAA.2c Acero B 500 S elaborado en taller y montado en jaulas 

para ser colocado en obra. 
1,10 68,040 kg 74,84

211 PIEC.9ad Cable flexible de cobre, cero halógenos, de 1x6mm2 de 
sección y de tensión nominal 0.6/1kV, con aislamiento de 
poliolefinas o polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de 
poliolefinas o termoplástica, según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

1,05 300,668 m 315,70

212 PEAP61lbaa Perfil estructural redondo de sección llena, obtenido 
mediante laminación en caliente, de acero S275JR, con 
capa de imprimación antioxidante, para uso en la 
construcción de estructuras  o en la fabricación de 
elementos de acero estructural, según UNE-EN 10060. 

1,03 167,738 kg 172,77

213 PFPP11z Maestra de 82 mm. de ancho y 16 mm. de alto, para 
fijación de las placas de yeso, de perfil galvanizado, 
suministrada en barras de 3m de longitud. 

0,99 330,278 m 326,98

214 PFTM67a Moldura de madera de pino para pintar, de dimensiones 
22x10 mm. 

0,93 24,948 m 23,20

215 PRTW13b Anclaje mediante cuelgue regulable de 85.5x58mm y 
espesor 1.5mm en chapa de acero galvanizada para 
maestra 60x27mm. 

0,83 30,940 u 25,68

216 PIEC19bb Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 16mm de 
diámetro nominal para canalización empotrada, con un 
grado de protección mecánica 7 y con un incremento 
sobre el precio del tubo del 30% en concepto de de 
uniones, accesorios y piezas especiales, según el NT-
IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
2002. 

0,83 504,000 m 418,32

217 PQTT.2a Teja cerámica envejecida, plana, de 43x26 cm (12-13 
ud/m2, 2.8 kg/ud), recuperada de derribo. 

0,83 133,200 u 110,56

218 PBUA50baa Adhesivo cementoso mejorado (C2) , según UNE-EN 
12004. 

0,81 302,000 kg 244,62

219 PFFC.4ab Ladrillo cerámico macizo realizado a mano de 
28x14x4cm. 

0,81 432,000 u 349,92

220 PEAM.7a Acero electrosoldado B-500T en malla de alambre, 
varios diámetros. 

0,80 3,960 kg 3,17

221 PBUA19a Cola en envases de 25 Kg. 0,79 0,112 kg 0,09

222 PBAA.1a Agua. 0,75 19,155 m3 14,37

223 PEAP61abaa Perfil estructural IPN de sección llena, obtenido mediante 
laminación en caliente, de acero S275JR, con capa de 
imprimación antioxidante, para uso en la construcción de 
estructuras  o en la fabricación de elementos de acero 
estructural, según UNE 36521 y UNE-EN 10024. 

0,75 210,402 kg 157,80

224 PEHB.1bf Bovedilla de hormigón, de dimensiones 59x16cm (largo x 
alto) y ancho 20cm. Intereje de forjado de 70cm. 

0,71 40,002 u 28,40

225 PRTW13a Anclaje directo de 125x30x54mm de chapa de acero 
galvanizada de 1mm de espesor. 

0,66 7,560 u 4,99

226 PIEC19ab Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 13.5mm 
de diámetro nominal para canalización empotrada, con 
un grado de protección mecánica 7 y con un incremento 
sobre el precio del tubo del 30% en concepto de de 
uniones, accesorios y piezas especiales, según el NT-
IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
2002. 

0,65 183,750 m 119,44

227 PFTM20aab Tapajuntas de MDF para pintar o lacar, de 70x12mm. 0,65 60,600 m 39,39

228 PEAA.3cd Acero corrugado soldable B 500 S, de 12mm de 
diámetro, homologado, 0.888 kg/m. 

0,59 16,785 kg 9,90

229 PRCW.8a Triturados de cuarzo teñidos con resinas duroplásticas y 
pigmentos estables a la luz y a la intemperie 
aglomerados con dispersión acuosa de copolímeros 
acrílicos. 

0,53 16,960 kg 8,99

230 PFPP.7b Pasta para agarre de sistemas de trasdosados de 0,52 7,500 kg 3,90
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tableros de yeso, en sacos de 40Kg. 
231 PBUA50aaa Adhesivo cementoso normal (C1), según UNE-EN 12004. 0,51 437,940 kg 223,35

232 PFTZ22aa Pernio de canto redondo de 80mm acabado en acero 
inoxidable. 

0,46 3,000 u 1,38

233 PIAD.4aaa Cable de pares UTP para red de datos de categoría 5 y 
cubierta normal, las características de los cables están 
recogidas en categoría 5 y la especificación de clase D 
de la norma ISO/IEC 11801 y de categoría 5 de la norma 
EIA/TIA 568 B. 

0,45 20,000 m 9,00

234 PFTZ22bb Pernio de canto rectangular de 95mm acabado en acero 
inoxidable. 

0,43 6,000 u 2,58

235 PBUR.1a Mortero de juntas cementoso normal (CG1), según UNE-
EN 13888. 

0,38 1,723 kg 0,65

236 PFCH32a Pernio de canto redondo de 80mm. acabado acero 
inoxidable. 

0,38 6,000 u 2,28

237 PNTW36a Cinta de papel Kraft aluminio, reforzado con hilos de fibra 
de vidrio textil autoadhesiva, ancho 63mm. 

0,37 220,819 m 81,70

238 PIEC.8c Cable flexible de cobre, cero halógenos, de 1x2.5mm2 de 
sección y de tensión nominal 450/750 V, 07Z1-K, con 
aislamiento termoplástico o de poliolefinas, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

0,33 1.417,500 m 467,78

239 PIEC.2ab Cable rígido de cobre de 1x2.5mm2 de sección y de 
tensión nominal 450/750 V H07V-U con aislamiento de 
PVC, según el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 2002. 

0,33 94,500 m 31,19

240 PNIA.3a Geotextil, para uso como capa separadora 
antipunzonante y/o drenante, en rollos de 2,00x1,50m, 
tipo TERRAM 1000 de resistencia a la perforación 1500 
N con solapes mínimos de 10 cm. 

0,32 125,160 m2 40,05

241 PWWW31bd Módulo 10 cm para sistema disuasorio de palomas, a 
base de pletina transparente e incolora de policarbonato, 
resistentes a los rayos UV y a los fenómenos 
meteorológicos, en la que se insertan elementos 
(pinchos) del mismo material o de acero inoxidable 
encastrados, de 60-80 mm de altura total máxima, para 
anclar con silicona suministrada con el módulo, de pH 
neutro. 

0,29 20,000 u 5,80

242 PIEC.8b Cable flexible de cobre, cero halógenos, de 1x1.5mm2 de 
sección y de tensión nominal 450/750 V, 07Z1-K, con 
aislamiento termoplástico o de poliolefinas, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

0,25 551,250 m 137,81

243 PEMA.1ta Pequeño material y accesorios 0,19 320,000 u 60,80

244 PFFC.2c Ladrillo cerámico panal o perforado 24x11.5x9cm. 0,18 1.038,500 u 186,93

245 PFFC.2a Ladrillo cerámico panal o perforado 24x11.5x5cm. 0,17 40,000 u 6,80

246 PFFC.1bf Ladrillo cerámico hueco doble, de 24x11.5x9cm. 0,12 87,120 u 10,45

247 PEAW.7a Repercusión soldadura por kg de estructura. 0,10 239,868 u 23,99

248 PFPP.5a Banda de papel microperforado de alta resistencia, para 
juntas de paneles de yeso, suministrado en rollos de 
150m. 

0,04 147,492 m 5,90

249 PFPP15a Tornillo autorroscante de longitud 25 mm, para fijación de 
placas de yeso laminado a perfilería metálica. 

0,01 3.362,870 u 33,63

    Total € materiales: 69.808,32
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   Cuadro de precios nº 1 
Nº  Designación Importe € 

  
  

  
  

En cifra En letra 

   1 ACTUACIONES PREVIAS       
1.1 m2 Transporte y montaje de andamio tubular normalizado, tipo Layher 

o equivalente, realizado con tubos de acero galvanizado, con escalera 
de cubaldera, en limpieza y consolidacion de fachada hasta 55 m. de 
altura, incluso traslado en ida,  colocacion de escalera, marquesina de 
proteccion de peatones, barandillas reglamentarias de protección, 
rodapié, plataformas cada 2 m. de altura, mantenimiento, 
arriostramientos, malla y demás sistemas de protección 
reglamentarios. 

4,70 CUATRO EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS 

1.2 m2 Alquiler diario de andamio metálico multidireccional sistema 
europeo norma HD-1000, con plataformas de trabajo en todos los 
niveles de anchura igual o superior a 70 cm., ampliaplataformas de 
aproximación a superficies de trabajo para salvar salientes, barandillas 
tubulares de protección formadas por pasamanos, barra intermedia y 
rodapié interior y exterior de 15 cm., módulos de escaleras 
independientes con zancas de acero y peldañeado de acero, husillos y 
durmientes en apoyos, elementos de arriostramiento y fijación a 
paramentos y acodalamiento sobre los mismos interponiendo piezas 
de goma o madera para impedir el contacto directo y bajantes de 
polietileno con cadenas, para vertido de escombros. Incluso parte 
proporcional de memoria de montaje o proyecto en caso de ser 
necesario, nivelación de bases, ayudas de albañilería y medios 
auxiliares. Medida la superficie sobre la que se va a actuar en 
proyección vertical por número de días estimado de duración de los 
trabajos. 

0,31 TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

1.3 m2 Desmontaje y transporte de andamio tubular normalizado, tipo 
Layher o equivalente, realizado con tubos de acero galvanizado, con 
escalera de cubaldera, en limpieza y consolidacion de fachada hasta 
55 m. de altura, incluso traslado de vuelta, escalera, marquesina de 
proteccion de peatones, barandillas reglamentarias de protección, 
rodapié, plataformas cada 2 m. de altura, mantenimiento, 
arriostramientos, malla y demás sistemas de protección 
reglamentarios. 

3,80 TRES EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS 

1.4 u Desmontaje de puerta de acceso de 2 hojas de madera, con 
recuperación del conjunto, incluso desolidarización del resto de la 
carpinteria del hueco, marcos, hojas y accesorios, con retirada de 
elementos, carga, y almacén para su posterior utlización, según 
NTE/ADD-18. 

32,20 TREINTA Y DOS EUROS CON 
VEINTE CÉNTIMOS 

1.5 u Levantado de puertas interiores, incluso marcos, hojas y accesorios 
de hasta 3m2, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte 
a vertedero, según NTE/ADD-18. 

7,36 SIETE EUROS CON TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 

1.6 m2 Demolición de tabicón de ladrillo hueco doble con retirada de 
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según 
NTE/ADD-9. 

4,91 CUATRO EUROS CON 
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

1.7 m2 Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo, con retirada de 
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según 
NTE/ADD-9. 

3,28 TRES EUROS CON VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS 

1.8 u Levantado de puerta exterior de madera de una hoja, incluso 
marcos, hojas y accesorios de de 3 a 6m2, con retirada de escombros 
y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-18. 

14,73 CATORCE EUROS CON 
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

1.9 u Levantado de puerta de madera de dos hojas, incluso marcos, hojas 
y accesorios, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte 
a vertedero, según NTE/ADD-18. 

16,37 DIECISEIS EUROS CON 
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

1.10 u Desmontaje de red de instalación de fontanería existente, sin 
recuperación de elementos, incluyendo aparatos sanitarios, tubos, 
griferías, etc., con retirada de escombros y carga sobre camión o 
contenedor, sin incluir transporte a vertedero. 

169,04 CIENTO SESENTA Y NUEVE 
EUROS CON CUATRO 
CÉNTIMOS 



 

 

 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO  DE CASTELLÓN DE LA PLANA 
 arquitectura urbana

 

 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
REHABILITACIÓN   DE    LA    “CASETA DEL POZO”   Y    “EL PALOMAR”   DEL   PARQUE    RIBALTA   DE   CASTELLÓN  DE    LA   PLANA   PARA    QUIOSCO-BAR

                                                           22

 

1.11 u Desmontaje de redes de instalación eléctrica e iluminación 
existentes, sin recuperación de elementos, incluyendo luminarias, 
tubos, cajas, mecanismos, etc., con retirada de escombros y carga 
sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero. 

119,08 CIENTO DIECINUEVE EUROS 
CON OCHO CÉNTIMOS 

1.12 m2 Demolición total de cubierta de porche formada por lámina de 
hormigón armado de espesor inferior a 15 cm y revestimiento de la 
cara superior con azulejo cerámico, sin recuperación, por medios 
manuales, preservando los soportes metálicos existentes para su 
posterior utilización, con retirada de escombros y carga sobre camión 
o contenedor, sin incluir transporte a vertedero. 

9,92 NUEVE EUROS CON NOVENTA 
Y DOS CÉNTIMOS 

1.13 m2 Desmontaje de cobertura de teja cerámica plana, listones y 
correas de madera y demás elementos secundarios, a menos de 20m 
de altura, con recuperación y aprovechamiento máximo de las piezas 
desmontadas para su reutilización, incluso apilado en lugar que se 
designe para ello, selección, clasificación por tamaños, clases y 
estado de conservación, limpieza, medios de seguridad y de 
elevación, con retirada de escombros y carga sobre camión o 
contenedor, sin incluir transporte a vertedero. 

14,77 CATORCE EUROS CON 
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

1.14 m Demolición de bordillo realizada con martillo neumático, incluida la 
retirada de escombros, sin incluir la carga y transporte a vertedero. 

2,72 DOS EUROS CON SETENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

1.15 m3 Demolición de solera de hormigón en masa, a mano, con retirada 
de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según 
NTE/ADD-19. 

45,86 CUARENTA Y CINCO EUROS 
CON OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

1.16 m2 Demolición de pavimentos interiores o exteriores de baldosas de 
cualquier tipo, cerámicas, terrazos, adoquines de mortero u hormigón, 
etc., incluso parte proporcional de rodapiés o bordillos en su caso, 
realizada a mano, con retirada de escombros y carga sobre camión o 
contenedor, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10. 

9,83 NUEVE EUROS CON OCHENTA 
Y TRES CÉNTIMOS 

   2 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS       
2.1 m3 Excavación en tierras para zapatas, a cielo abierto mediante 

medios manuales y ayuda retroexcavadora, incluida la retirada de 
material, sin incluir la carga y transporte. 

52,51 CINCUENTA Y DOS EUROS CON 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

2.2 m3 Suministro y vertido de hormigón de limpieza HL-150/B/40, para 
formación de solera de asiento, con una dosificación mínima de 
cemento de 150 kg/m3, de consistencia blanda, tamaño máximo del 
árido 40 mm, vertido directamente desde camión, en la base de la 
cimentación, transportado y puesto en obra, según EHE-08, DB SE-C 
del CTE y NTE-CS. 

100,61 CIEN EUROS CON SESENTA Y 
UN CÉNTIMOS 

2.3 u Zapata cuadrada de 60x60 cm y 60 cm de canto, de hormigón 
armado HA-25/B/40/I, vertido con camión, con una cuantía medía de 
35 kg/m3, de acero B 500 S, incluso elaboración, ferrallado, 
separadores de hormigón, puesta en obra y vibrado, sin incluir 
encofrado, según EHE-08. 

52,20 CINCUENTA Y DOS EUROS CON 
VEINTE CÉNTIMOS 

2.4 u Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S235JR, de 
dimensiones 30x30x1.2 cm, con 4 barras de acero B500S de 12 mm 
de diámetro y 50 cm de longitud, soldadas o atornilladas, incluso 
taladro central, nivelación, relleno con mortero autonivelante 
expansivo, parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales 
y despuntes. Según SE-A del CTE e Instrucción EAE. 

22,98 VEINTIDOS EUROS CON 
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

2.5 kg Suministro y montaje de soporte simple de sección tubular circular 
formado por perfil de 100 mm de diámetro y 3 mm de espesor, de 
acero S275 J0, trabajado en taller, con capa de imprimación 
antioxidante y pintura epoxídica brillante, colocado en obra. Incluso 
parte proporcional de elementos ornamentales en capitel, soldaduras, 
anclajes, cortes, piezas especiales y despuntes. 

3,63 TRES EUROS CON SESENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

2.6 m2 Encofrado de madera para losa alabeada de hormigón visto por su 
cara inferior, de 12 cm de espesor, mediante tablero de madera, 
incluyendo sopandas y apuntalamiento, considerando 2 usos, incluso 
desencofrado, limpieza y almacenamiento. 

55,17 CINCUENTA Y CINCO EUROS 
CON DIECISIETE CÉNTIMOS 

2.7 m2 Mallazo electrosoldado ME 500 SD 15x15cm, de diámetros 10-
10mm y acero B 500 SD, colocado como armadura superior y/o 
inferior en lámina estructural de hormigón armado, incluso parte 
proporcional de solapes, calzos y separadores, según EHE-08 y DB 
SE-A del CTE. 

7,25 SIETE EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS 
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2.8 m3 Suministro y vertido de hormigón armado en losas de poco 
espesor o láminas, de resistencia característica 30 N/mm2, 
consistencia fluida, tamaño máximo de árido 12 mm, clase general de 
exposición normal con humedad alta y exposición específica por 
ataque químico débil, vertido mediante bomba en elemento alabeado, 
elaborado, transportado y puesto en obra según EHE-08. 

144,76 CIENTO CUARENTA Y CUATRO 
EUROS CON SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

2.9 m2 Forjado unidireccional, realizado a base de nervios de acero 
laminado con perfiles IPN, para canto de 16+4cm, e intereje de 75cm, 
bovedilla de hormigón, mallazo de acero B 500 T, en capa de 
compresión y hormigón HA-25/B/12/I, incluso parte proporcional de 
elementos de anclaje y soporte sobre muros, cortes, preparación y 
colocación de perfiles y armaduras, vertido, compactado y curado del 
hormigón, encofrado y desencofrado, según NTE/EAF-1 Y EHE-08. 

53,52 CINCUENTA Y TRES EUROS 
CON CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

2.10 m2 Solera impermeabilizada formada por: capa de encachado a base 
de relleno de gravas calizas de 20 cm de espesor dispuesta sobre el 
terreno nivelado y compactado, capa de mortero de nivelación de 3 cm 
de espesor, lámina geotextil tipo TERRAM 1000 de resistencia a la 
perforación 1500 N con solapes mínimos de 10 cm, lámina 
impermeabilizante para el corte de humedades por capilaridad en 
soleras, de PVC tipo VINITEX SAni de TEXSA ó similar, de 1,2 mm de 
espesor, sin armadura, lámina geotextil tipo TERRAM 1000 de 
resistencia a la perforación 1500 N con solapes mínimos de 10 cm, y 
capa de hormigón HM 15/B/20/IIa de 15cm de espesor extendido con 
terminación mediante reglado y curado mediante riego según 
NTE/RSS-5. 

21,58 VEINTIUN EUROS CON 
CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

2.11 u Desmontaje, restauración y recolocación de escalera metálica con 
grado de dificultad estimado normal, estado de conservación regular, 
comprendiendo: extracción, reparaciones mecánicas, revisión y 
sustitución de elementos, limpieza general y decapado de pinturas 
mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de 
pintura, eliminación de óxidos, limpieza de uniones, listo para pintar, 
incluso aporte de acero, cortes, maquinaria auxiliar, pequeño material 
y nueva colocación. 

114,75 CIENTO CATORCE EUROS CON 
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

   3 CUBIERTAS       
3.1 m2 Renovación de tratamiento superficial sobre elementos 

estructurales de madera en cubiertas y porches, mediante aplicación 
de lasur protector decorativo en base disolvente, proporcionando un 
acabado a poro abierto que no forma capa, no siendo necesario 
decapar la superficie para volver a aplicar el tratamiento, con 
protección preventiva frente a los hongos del azulado, el sol, la 
intemperie, la humedad y los insectos xilófagos (carcoma y polilla), de 
colores transparentes que realzan el veteado natural de la madera y 
acabado mate, medido considerando un 50% de la superficie cubierta 
en planta. 

13,97 TRECE EUROS CON NOVENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS 

3.2 m2 Tablero de cubierta formado por panel sándwich Ondutherm de 
Onduline o equivalente, formado por dos tableros unidos a un núcleo 
interno aislante de poliestireno extruído, tipo H16+A80+H10mm de 
250x60 cm., tableros superior e inferior de aglomerado hidrófugo de 16 
mm y núcleo de 8 cm, colocados con los lados mayores 
perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta 
de DM, fijados a la estructura portante con tirafondo 15cm, lámina 
autoadhesiva impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano 
en las juntas y encuentros, incluso parte proporcional de andamiajes y 
medios auxiliares, descarga, transporte y movimiento vertical y 
horizontal de los materiales en obra, proyección de masilla de 
poliuretano ONDUFLEX o equivalente, eliminación de restos, limpieza 
final y retirada de escombros, replanteo, cortes, fijación y limpieza. 
Medido en proyección horizontal. 

47,01 CUARENTA Y SIETE EUROS 
CON UN CÉNTIMO 
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3.3 m2 Cubierta de teja cerámica plana de 43x26 cm, con encajes frontal y 
lateral, procedente del derribo, considerando una aportación de dos 
unidades de teja envejecida de las mismas características que la 
existente por metro cuadrado, recibidas con espuma y colocada sobre 
impermeabilización a base de placa Onduline BT -150 Plus o 
equivalente, a base de fibras minerales y vegetales saturadas con 
emulsión bituminosa a alta temperatura, fijadas mecánicamente al 
soporte con clavo taco, espiral, hueco o nylon, con sellado de juntas, 
incluso parte  proporcional de piezas especiales, caballetes, limas, 
macizado de bocas, medios auxiliares y elementos de seguridad, 
ejecución de cumbreras con ONDUFILM 45cm o equivalente, 
limatesas con ONDUFILM 22,5 cm o equivalente, aleros con 
ONDUFILM 45 cm o equivalente y bordes libres; según NTE-QTT-11. 
Medida en proyección horizontal. 

38,19 TREINTA Y OCHO EUROS CON 
DIECINUEVE CÉNTIMOS 

3.4 m2 Impermeabilización de cubierta alabeada, colocada bajo 
revestimiento cerámico, mediante membrana impermeabilizante, 
compuesta por lámina de poliolefina termoplástica, de 1,14 mm de 
espesor, con armadura de poliéster, totalmente adherida al soporte 
mediante adhesivo de contanto de goma sintética en base disolvente y 
con los solapos unidos mediante sellador polimérico sintético, en 
faldones de superficie alabeada con pendiente >=15%, incluso 
limpieza previa del soporte, mermas y solapos, según DB HS-1 del 
CTE. 

24,87 VEINTICUATRO EUROS CON 
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

3.5 m2 Revestimiento de superficie alabeada realizado con azulejo 
monocolor de 20x20cm, con junta (>3mm), colores blanco puro y azul 
intenso, según información gráfica de proyecto, colocado en capa fina 
con adhesivo cementoso mejorado (C2) y rejuntado con lechada de 
cemento (L), incluso cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y Guía de la 
Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 
01/06). 

24,53 VEINTICUATRO EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

3.6 m Pieza especial de azulejo para remate de borde libre de superficie 
alabeada, de sección semicircular, diámetro exterior 12 cm, longitud 
20 cm, colores puros blanco y/o azul intenso, colocada con junta 
mínima (1.5 - 3mm) con adhesivo cementoso normal (C1) y rejuntada 
con mortero de juntas cementoso normal (CG1), incluso cortes y 
limpieza, según Guía de la Baldosa Cerámica (Documento 
Reconocido por la Generalitat DRB 01/06). 

24,58 VEINTICUATRO EUROS CON 
CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

   4 FACHADAS       
4.1 u Puerta de acceso a quiosco-bar, tipo PE-1, de dos hojas abatibles, 

dimensiones totales de hueco 1400x2750mm, realizada con 
acristalamiento de seguridad de 12 mm de espesor y accesorios de 
acero inoxidable, incluso suministro y montaje de conjunto de pomos-
tiradores dobles formados por perfil hueco de acero inoxidable de 
140mm de longitud y 40mm de diámetro y cerrojo de seguridad, 
colocada. 

1.443,54 MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y TRES EUROS 
CON CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

4.2 u Puerta exterior maciza de pino melis barnizada, tipo PE-2, de acceso 
a aseos en palomar, de 1 hoja ciega lisa de 210x85x4cm, con 
precerco de pino de 110x45mm, cerco de 110x30mm, tapajuntas de 
80x15mm, pernios latonados de 95mm y cerradura de embutir con 
pomo, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, 
fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final, 
tratamiento de protección de la madera y ayudas albañilería, según 
NTE/PPM-8. 

439,96 CUATROCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE EUROS CON NOVENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS 

4.3 u Puerta exterior maciza de pino melis barnizada, tipo PE-3, de acceso 
a almacén en palomar, de 2 hojas ciegas lisas de 210x85x4cm, con 
precerco de pino de 110x45mm, cerco de 110x30mm, tapajuntas de 
80x15mm, pernios latonados de 95mm y cerradura de embutir con 
pomo, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, 
fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final, 
tratamiento de protección de la madera y ayudas albañilería, según 
NTE/PPM-8, según NTE/PPM-8. 

649,16 SEISCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE EUROS CON DIECISEIS 
CÉNTIMOS 
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4.4 m2 Restauración de reja metálica, con grado de dificultad estimado 
normal, estado de conservación regular, comprendiendo: extracción de 
la reja, reparaciones mecánicas, revisión y sustitución de elementos, 
limpieza general y decapado de pinturas mecánicamente o con 
decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de 
óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del ácido EDTA, 
sosa cáustica o ácido oxálico, y manual con cepillos metálicos y lijado, 
limpieza de uniones con chorro de aire a presión y lijado, listo para 
pintar, incluso aporte de acero, cortes, maquinaria auxiliar y pequeño 
material, y nueva colocación. 

30,91 TREINTA EUROS CON 
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

4.5 m2 Restauración de carpinterías de madera, en ventanas y reja-
celosía de lamas de madera y malla metálica, con grado de dificultad 
estimado normal, estado de conservación regular, comprendiendo: 
extracción del elemento a restaurar o reparar, reparaciones mecánicas 
consistentes en revisión y sustitución de elementos, limpieza general y 
decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos 
adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante 
desoxidante tipo verseno derivado del ácido EDTA, sosa cáustica o 
ácido oxálico, y manual con cepillos metálicos y lijado, limpieza de 
uniones con chorro de aire a presión y lijado, listo para pintar, incluso 
aporte de madera, acero o pletinas puceladas, cortes, maquinaria 
auxiliar y pequeño material, y nueva colocación. 

68,08 SESENTA Y OCHO EUROS CON 
OCHO CÉNTIMOS 

4.6 m2 Sustitución de acristalamiento simple de ventana de madera con 
un porcentaje de acristalamiento del 60%, por acristalamiento doble 
formado por dos vidrios simples monolíticos incoloros de 4 mm, el 
exterior, y 4 mm, el interior; con una cámara intermedia de aire 
deshidratado de 6 mm, para conseguir un aumento tanto de la 
absorción acústica como térmica. Comprendiendo: desmontaje del 
acristalamiento simple de la ventana y de los junquillos, colocación del 
acristalamiento doble fijado sobre la carpintería con acuñado mediante 
calzos de apoyo perimetrales y laterales, incluso clavado perimetral 
por el interior de moldura de madera anteriormente barnizada para 
sujeción del cristal a la ventana (en sustitución de los junquillos) y 
sellado perfecto de juntas con silicona tanto en la unión del cristal con 
el marco de la hoja como de la moldura con el cristal. Anteriormente a 
la ejecución de la sustitución se deberá comprobar que la carpintería 
antigua pueda soportar el aumento de peso que comporta el cambio 
de cristal y medir el espacio que ocupaban el cristal antiguo mas el 
junquillo para colocar el doble acristalamiento de esta medida 
quedando alineado con el marco. 

35,73 TREINTA Y CINCO EUROS CON 
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

4.7 u Estudio y pruebas de laboratorio de los productos y tratamientos a 
utilizar en la rehabilitación de fachadas, aportando fichas técnicas y 
documentación que certifique la idoneidad de dichos productos. 

102,18 CIENTO DOS EUROS CON 
DIECIOCHO CÉNTIMOS 

4.8 u Instalación de la maquinaria y materiales necesarios para llevar a 
cabo la limpieza de fachadas de la Caseta del Pozo y el Palomar. 
NOTA: Se considerará  un periodo de un mes. 

187,68 CIENTO OCHENTA Y SIETE 
EUROS CON SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

4.9 m2 Restauración de celosía de madera colocada en frente del porche 
de la caseta del pozo, formada por módulos de tablero de pino melis 
de dimensiones aproximadas 20x60x2 cm ensamblados entre sí 
mediante listones anterior y posterior de sección semicircular y 4 cm 
de diámetro, comprendiendo decapado de restos de pinturas 
existentes, restauración, sustitución y eventual reposición de 
elementos deteriorados, mediante desclavado y despegado de 
elementos y posterior armado de la madera anteriormente 
desmontada, consolidación general de la superficie basada en el lijado 
de las zonas deterioradas, tapado de fendas, grietas y agujeros con 
resina epoxy-madera, lijado de los enmasillados, aplicación en 
superficie de aceites vegetales o ceras naturales en varias capas 
hasta que se introduzcan en el interior, ajuste de color mediante teñido 
con nogalina diluida y tratamiento xilófago aplicado en toda la 
superficie a 2 caras para prevenir el ataque de agentes destructores 
bióticos o abióticos, incluso pequeño material, retirada de productos 
sobrantes y carga sobre camión, sin transporte a vertedero. 

58,27 CINCUENTA Y OCHO EUROS 
CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 
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4.10 m2 Restauración de rejuntado de fábrica de ladrillo cerámico de tejar 
existente con mortero de cemento CEM-II/B-P/32.5N de dosificación 
M-15 de color natural y tipo de junta natural de 1cm de espesor, 
incluso muestras de acabado, color y textura a elegir. Previamente se 
habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente 
para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán 
limpiado con aire a presión. Con el paramento preparado se extenderá 
la trama de juntas con el ancho, espesor y diseño especificado, se 
eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la fábrica a medida 
que se realiza el rejuntado antes de su fraguado. 

6,22 SEIS EUROS CON VEINTIDOS 
CÉNTIMOS 

4.11 m2 Saneado y restauración de revestimiento de estuco existente, 
despiezado en sillarejos, aplicado sobre paramentos de superficie 
menores de 100m2; una vez picadas las zonas en mal estado sobre el 
soporte enfoscado se extenderá la primera capa de mortero de cal 
especial para estucos con arena gruesa y dosificación 1:4, a 
continuación cuando haya templado se extenderá una segunda capa 
de dosificación 1:3 y árido más fino ambas extendidas con el fratás; 
posteriormente se aplicará la capa de bruñido de dosificación 1:3 y 
árido fino, obteniéndose de este modo la superficie a picar; cuando 
esté casi seca se procederá al despiece con el llaguero, un lavado 
posterior y se realiza el picado de fondo de sillares con palillos, mango 
de paleta, etc, obteniéndose el fingido rústico deseado (devastado, 
apiconado, etc), y se expulsa el granillo de la arena con cepillo 
especial, descontando huecos de 1.00m2. 

24,49 VEINTICUATRO EUROS CON 
CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

4.12 m2 Limpieza mecánica de paramento de ladrillo de tejar o enfoscado y 
pintado, en estado de conservación regular y considerando un grado 
de dificultad normal, mediante la impregnación de la superficie con 
agua y posteriormente cepillado manual de ésta con cepillos blandos 
de arriba hacia abajo eliminado manchas, residuos e incrustaciones, 
aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas, incluyendo 
vuelos, cornisas y salientes, afectando a todos los elementos, incluso 
aclarado y parte proporcional de herramienta. 

7,41 SIETE EUROS CON CUARENTA 
Y UN CÉNTIMOS 

4.13 m2 Limpieza química para eliminar manchas de grasa, aceite, hollín y 
suciedad producida por la polución ambiental en paramento de ladrillo 
de tejar en estado de conservación regular y considerando un grado 
de dificultad normal, siguiendo las siguientes operaciones: aplicación 
con brocha de mezcla de detergente neutro compuesto de 
tensioactivos con agua con dilución de 1 parte de producto por 5-20 de 
agua, dependiendo del grado de suciedad de la superficie (ensayo 
previo para determinar la concentración) dejando que la mezcla actué 
durante un tiempo de 3-5 minutos, limpieza de la superficie desde 
abajo hacia arriba con agua caliente de 40º a 60ºC a alta presión y 
aclarado con agua abundante desde la parte alta de la fachada hacia 
abajo, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas, 
incluyendo vuelos, cornisas y salientes, afectando a todos los 
elementos 

16,77 DIECISEIS EUROS CON 
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

4.14 m2 Limpieza de graffitis y pinturas en spray, rotuladores, lacas... de 
paramento de ladrillo de tejar en estado de conservación regular 
considerando un grado de dificultad normal, mediante la aplicación 
sobre la superficie de gel limpiador antigraffiti especial para superficies 
no protegidas anteriormente con impregnación antigraffiti, aplicado con 
brocha, a temperatura ambiente dejando éste en contacto con la 
superficie a limpiar durante de 5-10 minutos y posterior retirada del 
limpiador empleando chorro de agua caliente a presión(de 30 a 100 
bares) orientando el chorro con un ángulo de 45ºC respecto al soporte, 
aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas, incluyendo 
vuelos, cornisas y salientes, afectando a todos los elementos. 

36,39 TREINTA Y SEIS EUROS CON 
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

4.15 m2 Tratamiento repelente de pintadas en paramento de ladrillo 
cerámico, enfoscado y pintado, o estucado, consistente en la 
aplicación con pulverizador de 300 ml/m2 de impregnación antigraffiti 
no permanente a base de microceras 100% naturales en 2 capas 
dejando transcurrir 2 horas entre éstas, sobre soporte limpio y seco. El 
precio no incluye la limpieza previa de la fachada. 

12,22 DOCE EUROS CON VEINTIDOS 
CÉNTIMOS 
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4.16 m2 Pintura mineral a base de silicatos (disolución acuosa de silicato 
de sosa o potasa con pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad 
y a la luz), especial para revestido de protección y decorativo de 
fachadas hasta una altura inferior a 20m, en colores a elegir; 
comprendiendo: protección de las carpinterías a efectos de 
salpicaduras y manchas, limpieza de la superficie eliminando 
adherencias e imperfecciones, con una primera mano de fondo de 
pintura gruesa a base de silicatos y una segunda mano de 
recubrimiento de fondo o aditivo grueso a base de silicatos y dos 
manos de acabado, fijada con ligante para pintura mineral, a brocha o 
rodillo, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante, 
medida la superficie ejecutada a cinta corrida. Tendrá el DIT donde se 
especifiquen las instrucciones de uso, proporción de la mezcla, 
permanencia válida de la mezcla, temperatura mínima de aplicación, 
tiempo de secado y rendimiento teórico en m2/l. 

11,26 ONCE EUROS CON VEINTISEIS 
CÉNTIMOS 

   5 PARTICIONES       
5.1 m2 Trasdosado semidirecto de paramentos de fachadas, formado por 

una estructura a base de maestras de chapa de acero galvanizada de 
82 mm de ancho, separadas 600 mm entre ellas y ancladas 
directamente al muro y a la cual se atornilla un panel PLADUR® LAN, 
formado por una placa PLADUR® tipo N de 9,5 mm de espesor y 30 
mm de lana de roca de 90 kg/m3 de densidad, parte proporcional de 
tornillería, cintas y pastas para juntas, etc., totalmente terminado listo 
para imprimar, pintar o decorar. 

24,18 VEINTICUATRO EUROS CON 
DIECIOCHO CÉNTIMOS 

5.2 m2 Tabique compuesto por una estructura galvanizada de 70 mm, con 
canales como elemento horizontal y montantes como elemento 
vertical, con una separación entre ejes de 40cm, y doble placa de yeso 
laminado resistente al fuego, reforzada por la inclusión en la masa del 
yeso de fibra de vidrio, para sistemas con altas prestaciones corta-
fuego de 15 mm de espesor, EI20, altura máxima 4,50 m, incluso parte 
proporcional de trasdosado de pilares, listo para pintar, replanteo, 
preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, 
nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos 
y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de 
mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza. Montaje según 
Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE DB HR y DB SI. 

51,59 CINCUENTA Y UN EUROS CON 
CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

5.3 m2 Fábrica  para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con 
ladrillos cerámicos perforados de 24x11.5x9cm, aparejados a soga y 
recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, 
incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de 
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, 
considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de mortero, 
según DB SE-F del CTE y NTE-FFL. 

20,81 VEINTE EUROS CON OCHENTA 
Y UN CÉNTIMOS 

5.4 m2 Partición de una hoja de ladrillo cerámico hueco de 9cm de 
espesor, realizada con piezas de 24x11.5x9 cm aparejadas de canto y 
recibidas con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, 
con guarnecido maestreado y enlucido de yeso de 1.5cm por ambos 
lados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de 
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, 
considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, 
según DB SE-F del CTE, NTE-PTL y NTE-RPG . 

18,59 DIECIOCHO EUROS CON 
CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

5.5 u Puerta de paso corredera tipo PC-1, de DM lacada e ignífuga, de 1 
hoja ciega lisa, con una luz de paso de 210x90,5cm, incluso tapajuntas 
de 70x123mm y revestimiento superior de DM lacado hasta el techo, 
cierre embutido cromado, colocación del armazón, ajustado de la hoja, 
fijación de los herrajes, nivelado y ajuste final. 

514,84 QUINIENTOS CATORCE EUROS 
CON OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

5.6 u Puerta de paso abatible tipo PA-1, de DM lacada e ignífuga, de 1 
hoja ciega lisa de 210x90x3.5cm, con precerco de pino de 120x45mm, 
cerco de 120x30mm, tapajuntas de 70x12mm, pernios latonados de 
80mm y cerradura con pomo, incluso revestimiento superior de DM 
lacado hasta el techo, recibido y aplomado del cerco, ajustado de la 
hoja, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final, 
según NTE/PPM-8. 

324,68 TRESCIENTOS VEINTICUATRO 
EUROS CON SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 



 

 

 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO  DE CASTELLÓN DE LA PLANA 
 arquitectura urbana

 

 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
REHABILITACIÓN   DE    LA    “CASETA DEL POZO”   Y    “EL PALOMAR”   DEL   PARQUE    RIBALTA   DE   CASTELLÓN  DE    LA   PLANA   PARA    QUIOSCO-BAR

                                                           28

 

5.7 u Puerta-cancela tipo PCT-1, de cierre para seguridad de la zona de 
barra de bar, corredera-telescópica, de 2 hojas perforadas lisas de DM 
lacado de 300x205x4 cm, con guías suprior e inferior, tapajuntas de 
70x12mm del mismo material que las hojas, tiradores y cierres 
embutidos de acero inoxidable, incluso recibido y aplomado, ajustado 
de las hojas, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y 
ajuste final, según NTE/PPM-9. 

854,41 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO EUROS CON 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

   6 SOLADOS Y PAVIMENTOS       
6.1 m Bordillo recto MC A2 20x10 R5, sobre lecho de hormigón de 

resistencia característica 20 N/mm2, rejuntado con mortero de 
cemento M-5. 

12,85 DOCE EUROS CON OCHENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

6.2 m3 Extendido de hormigón H20, de consistencia seca, con contenido 
de cemento mayor o igual a 300 kg/m3, incluido rasanteado, corte de 
juntas y curado. 

82,90 OCHENTA Y DOS EUROS CON 
NOVENTA CÉNTIMOS 

6.3 m2 Colocación de mallazo ME 500 T 15x15 ø6 para armado de base o 
subbase de hormigón. 

4,60 CUATRO EUROS CON SESENTA 
CÉNTIMOS 

6.4 m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con 
adoquines de hormigón de dimensiones 20x10x6 cm, con acabado 
liso, colocados previa compactación del terreno hasta conseguir un 
valor del 95% del Próctor modificado, sobre capa de arena de 10cm de 
espesor mínimo, incluso relleno de juntas con arena y compactado con 
bandeja vibratoria, según NTE/RSR-17. 

23,11 VEINTITRES EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS 

6.5 m2 Barrera anticapilaridad en muro ejecutada mediante colocación de 
membrana monocapa adherida en arranque de muro a una distancia 
>=20 cm del nivel previsto de pavimento externo, compuesta por 
lámina de betún modificado con elastómeros SBS, autoadhesiva, tipo 
LBA-15-PE, de masa total 40 gr/dm2, de superficie no protegida, 
recubierta en la cara superir con film de polietileno que actúa como 
armadura, colocada adherida al soporte por simple contacto previa 
imprimación con 0.35 kg/m2 de emulsión bituminosa negra tipo EB, 
incluso limpieza previa del soporte, mermas y solapos, según DB HS-1 
del CTE y Documento: Impermeabilización en la edificación sobre y 
bajo rasante con láminas bituminosas modificadas de ANFI. 

11,62 ONCE EUROS CON SESENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

6.6 m2 Recubrimiento endurecedor para pavimento continuo de hormigón, 
con pintura duroplástica a base de poliuretano endurecible con la 
humedad, aplicado en dos o más capas hasta alcanzar un espesor 
máximo de 2mm, previo rascado de la lechada superficial mediante 
cepillos metálicos y limpieza y regularización de la superficie con pasta 
alisadora a base cemento y aditivos especiales, según NTE/RSC-6. 

17,78 DIECISIETE EUROS CON 
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

6.7 m2 Pavimento interior realizado con baldosa de mosaico hidráulico de 
200x200x18 mm con dibujos en dos colores, de la casa TORRA ó 
equivalente, con junta mínima de 2 mm, colocado en capa fina con 
adhesivo cementoso mejorado (C2) y rejuntado con lechada de 
cemento (L), totalmente terminado, incluso cortes y limpieza. 

80,08 OCHENTA EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS 

6.8 m2 Pavimento interior realizado con baldosa de mosaico hidráulico de 
200x200x18 mm con dibujos en dos colores, con tratamiento 
antideslizante, de la casa TORRA ó equivalente, con junta mínima de 
2 mm, colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado (C2) 
y rejuntado con lechada de cemento (L), totalmente terminado, incluso 
cortes y limpieza. 

104,71 CIENTO CUATRO EUROS CON 
SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

   7 REVESTIMIENTOS PARAMENTOS       
7.1 m2 Revestimiento cerámico sin junta realizado con baldosa de gres 

porcelánico monocolor de 30x30cm, rectificado, colocado con 
adhesivo cementoso normal (C1) y rejuntado con lechada de cemento 
(L), incluso cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa 
Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06). 

25,59 VEINTICINCO EUROS CON 
CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

7.2 m Cenefa de 10x30cm para alicatado con pieza de gres porcelánico 
rectificada, colocada en capa fina con adhesivo cementoso normal 
(C1) y rejuntada con lechada de cemento (L), incluso cortes y limpieza, 
según Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la 
Generalitat DRB 01/06). 

17,69 DIECISIETE EUROS CON 
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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7.3 m2 Revestimiento de paramento con tablero composite de 4 mm de 
espesor, compuesto por dos láminas de aluminio lacado al horno 
PVDF de 0,5 mm de espesor de aleación AA5005/H22 adheridas a 
núcleo interior de poliestireno, resistente a la intemperie y a la 
radiación solar en colores estándar, especiales y metalizados y peso 
aproximado 5,3Kg/m2 y rigidez 2,19 KNm2/m, colocación con 
adhesivo químico, incluso replanteo, despiece según planos e 
indicaciones de la dirección facultativa, parte proporcional de remates, 
mermas y accesorios de fijación y estanquidad. 

77,62 SETENTA Y SIETE EUROS CON 
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

7.4 m2 Revestimiento de paramento realizado con paneles de MDF lacado 
de 16mm de espesor, ignífugo, colocado enrasado con carpinterías y 
hasta el falso techo, recibido con adhesivo sobre capa de pasta 
alisadora, incluso parte proporcional de tapajuntas. 

43,77 CUARENTA Y TRES EUROS 
CON SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

7.5 m2 Revestimiento vertical en interiores con paneles de listones de 
madera maciza de pino melis ignifugada, color natural, de sección 
rectangular 60x60 mm, separados entre sí 60 mm, colocados en 
posición paralela entre ellos y conectados entre sí, incluso anclaje al 
paramento vertical mediante clip. 

60,33 SESENTA EUROS CON TREINTA 
Y TRES CÉNTIMOS 

7.6 m2 Revestimiento a base de pintura plástica ecológica para interiores, 
con acabado mate y diferentes colores, sobre superficie vertical u 
horizontal de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de 
pequeñas adherencias e imperfecciones, mediante una primera capa 
diluida con 10-15% de agua y una segunda capa sin diluir, según 
NTE/RPP-24. 

6,89 SEIS EUROS CON OCHENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

   8 REVESTIMIENTOS TECHOS       
8.1 m2 Falso techo continuo formado con placa de yeso laminado con 

fibra de vidrio en alma de yeso de 15 mm, con una resistencia al fuego 
de 30 minutos, de borde afinado, sobre estructura longitudinal de 
maestra de 60x27mm y perfil perimetral de 30x30mm, anclaje con 
varilla cuelgue, incluso parte proporcional de piezas de cuelgue, 
nivelación y tratamiento de juntas, listo para pintar. 

28,98 VEINTIOCHO EUROS CON 
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

8.2 m2 Falso techo continuo formado con placa de yeso laminado de 15 
mm, de borde afinado, sobre estructura longitudinal de maestra de 
60x27mm y perfil perimetral de 30x30mm, anclaje directo, incluso 
parte proporcional de formación de foseado en encuentros con 
paramentos verticales, cuelgue, nivelación y tratamiento de juntas, 
listo para pintar. 

25,78 VEINTICINCO EUROS CON 
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

8.3 m2 Falso techo abierto formado por listones de madera maciza 
ignífuga de sección rectangular 100x60 mm, separados entre sí 60 
mm, colocados en posición paralela entre ellos y conectados mediante 
tubos de madera que los atraviesan para formar en conjunto una 
parrilla. Las parrillas quedan suspendidas de un perfil T-24 mediante 
un clip de cuelgue a los tubos de madera, conectadas entre sí 
formando un techo uniforme y a su vez totalmente registrable, incluso 
parte proporcional de elementos de suspensión. 

63,02 SESENTA Y TRES EUROS CON 
DOS CÉNTIMOS 

8.4 m2 Revestimiento a base de pintura plástica ecológica para interiores, 
con acabado mate y diferentes colores, sobre superficie vertical u 
horizontal de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de 
pequeñas adherencias e imperfecciones, mediante una primera capa 
diluida con 10-15% de agua y una segunda capa sin diluir, según 
NTE/RPP-24. 

6,89 SEIS EUROS CON OCHENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

   9 RED DE SANEAMIENTO       
9.1 m2 Demolición de pavimentos de hormigón en masa de hasta 10cm 

de espesor, realizada con martillo neumático, retirada de escombros y 
carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10. 

6,01 SEIS EUROS CON UN CÉNTIMO

9.2 m2 Levantado de pavimentos de adoquinado, con recuperación del 
material para su posterior reposición, realizada a mano, retirada de 
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según 
NTE/ADD-10. 

26,28 VEINTISEIS EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

9.3 m3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con 
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, 
limpieza y extracción de restos a los bordes y carga sobre transporte, 
según NTE/ADZ-4. 

10,00 DIEZ EUROS 

9.4 m3 Relleno y extendido de zanjas con zahorras artificiales tipo 
garbancillo y compactado con bandeja vibradora, según NTE/ADZ-12. 

17,80 DIECISIETE EUROS CON 
OCHENTA CÉNTIMOS 
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9.5 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con arena similar a la 
existente en las calles, y compactado con bandeja vibradora según 
NTE/ADZ-12. 

22,67 VEINTIDOS EUROS CON 
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

9.6 ml Canalización de polietileno corrugado doble capa, serie SN8 
(8kN/m2), de ø 200 mm exterior, con junta estanca. Incluso p.p. de 
piezas especiales. Colocada y comprobada. Totalmente terminado. 

11,94 ONCE EUROS CON NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

9.7 m Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para 
saneamiento, de diámetro 125mm, unión pegada y espesor según la 
norma UNE EN 1401-I, con incremento del precio del tubo del 30% en 
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, colocado en 
zanja, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación final. 

22,55 VEINTIDOS EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

9.8 m Colector enterrado para evacuación de aguas residuales de todo 
tipo según norma UNE-EN 1453, con tubo de PVC de diámetro 90mm, 
unión por encolado, con incremento del precio del tubo del 30% en 
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, colocado en 
zanja, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación final. 

15,09 QUINCE EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS 

9.9 m Desagüe empotrado para evacuación de aguas residuales de todo 
tipo según norma UNE-EN 1453, con tubo de PVC de diámetro 40mm, 
unión por encolado, con incremento del precio del tubo del 30% en 
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, empotrado en 
tabiques o suelo, incluso ayudas de albañilería. 

18,31 DIECIOCHO EUROS CON 
TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

9.10 u Pozo de registro, centrado, de diámetro interior 110 cm., y una altura 
media de 100 cm. de hormigón en masa HM-20/B/20, incluso pates de 
acero cada 25 cm., marco y trapa de fundición ø 60 cm. para trafico 
pesado, encofrado y desencofrado. 

330,20 TRESCIENTOS TREINTA EUROS 
CON VEINTE CÉNTIMOS 

9.11 u Arqueta de registro de dimensiones interiores 50x50cm y altura 
60cm, construida con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de 
espesor, colocado sobre solera de hormigón H-100 de 10cm de 
espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con marco y trapa de 
fundición, con junta de goma, terminada, según indicaciones del 
Documento básico HS Salubridad del CTE, sin incluir la excavación, ni 
el relleno perimetral posterior. 

196,49 CIENTO NOVENTA Y SEIS 
EUROS CON CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

9.12 u Arqueta prefabricada de paso de polipropileno, cuadrada, 
registrable, de medidas 40x40cm, con conexiones laterales adaptables 
a tubos de diámetro de 75 a 250 mm, con tapa ciega y marco, 
fabricados por inyección  de polipropileno, totalmente instalada. 

86,28 OCHENTA Y SEIS EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

9.13 u Conexión de alcantarillado proyectado a alcantarillado existente o 
pozo de registro existente o acequia existente con embocadura. 

155,72 CIENTO CINCUENTA Y CINCO 
EUROS CON SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

9.14 m2 Solera de 10cm de espesor en reposición de acera, de hormigón 
en masa HM-25/B/20/IIa fabricado en central; realizada sobre capa 
base existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado 
del hormigón, según EHE. 

11,20 ONCE EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS 

9.15 m2 Reposición de pavimento de acera con baldosas de cemento 
hidráulicas de nueve pastillas, de las mismas características a las 
existentes, de 20x20x2.5cm, color gris, colocadas sobre capa de de 
arena de 2cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento 
M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos 
y limpieza, según NTE/RSR-4. 

18,80 DIECIOCHO EUROS CON 
OCHENTA CÉNTIMOS 

9.16 m2 Reposición de pavimento con adoquines recuperados o nueva 
suministro si fuera necesario iguales a los existentes, colocados previa 
compactación del terreno hasta conseguir un valor del 95% del Próctor
modificado, sobre capa de arena de 10cm de espesor mínimo, incluso 
relleno de juntas con arena y compactado con bandeja vibratoria, 
según NTE/RSR-17. 

16,26 DIECISEIS EUROS CON 
VEINTISEIS CÉNTIMOS 

   10 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS       
10.1 m Canalización oculta realizada con tubo multicapa de polietileno 

reticulado con alma de aluminio (PEX-AL-PEX), diámetro nominal 
16mm y espesor de pared 2mm, suministrado en barras de 5m de 
longitud, incluso garras de sujeción y con un incremento del precio del 
tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, 
totalmente instalada y comprobada. 

10,90 DIEZ EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS 

10.2 u Conexión de instalación nueva de fontanería a instalación existente. 
Incluso pequeño material y accesorios. 

75,48 SETENTA Y CINCO EUROS CON 
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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10.3 u Llave de paso de latón para roscar, de diámetro 3/8´´ y presión 
nominal 16 atm, totalmente instalada y comprobada. 

16,45 DIECISEIS EUROS CON 
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.4 u Ayudas de albañilería a la instalación de fontanería. 348,23 TRESCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO EUROS CON VEINTITRES 
CÉNTIMOS 

10.5 u Lavabo de 560x480mm mural, con semipedestal, de porcelana 
vitrificada blanca, con juego de anclajes para fijación , incluso válvula 
desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con ayudas de albañilería. 

109,62 CIENTO NUEVE EUROS CON 
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

10.6 u Grifo sólo fría o caliente para lavabo, temporizado, de repisa, 
acabado cromado, caño central con aireador y enlaces de 
alimentación flexibles, totalmente instalado y comprobado. 

72,79 SETENTA Y DOS EUROS CON 
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

10.7 u Inodoro formado por taza y tanque bajo, de porcelana vitrificada 
blanca, calidad económica, taza con asiento y tapa lacados y bisagras 
de acero inoxidable, juego de fijación, codo y enchufe de unión y 
tanque con tapa y mecanismo pulsador, de 3/6 litros de capacidad, 
colocado. Totalmente terminado. 

155,94 CIENTO CINCUENTA Y CINCO 
EUROS CON NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

10.8 u Urinario mural de porcelana vitrificada blanca, tamaño mediano 
(doméstico), con borde rociador integral, juego de fijación, sifón, codo, 
manguito y enchufe unión, colocado. 

127,87 CIENTO VEINTISIETE EUROS 
CON OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

10.9 u Grifo para urinario, temporizado, de pared, acabado cromado, con 
conexión con tubo cromado entre grifería y urinario, totalmente 
instalado y comprobado. 

53,60 CINCUENTA Y TRES EUROS 
CON SESENTA CÉNTIMOS 

10.10 u Grifo para lavavajillas y lavavasos, convencional, de pared, acabado 
cromado y enlaces de alimentación flexibles, totalmente instalado y 
comprobado. 

45,23 CUARENTA Y CINCO EUROS 
CON VEINTITRES CÉNTIMOS 

10.11 u Termo eléctrico para acumulación y producción de agua caliente 
sanitaria, en acero esmaltado con recubrimiento de espuma de 
poliuretano de alta densidad, 50 l de capacidad, 1200 W de potencia 
eléctrica, 220 V, 50 Hz, montaje en posición vertical y protegido contra 
la corrosión mediante ánodo de magnesio, con regulación automática, 
termostato y válvula de seguridad, grupo de conexión y alimentación 
con filtro incorporado, válvula de seguridad y manómetro con un 
diámetro de conexión de 3/4", válvula de corte (salida), latiguillos, 
fijaciones y soportes, totalmente instalado, conexionado y en correcto 
estado de funcionamiento, incluso pruebas. 

224,05 DOSCIENTOS VEINTICUATRO 
EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 

10.12 u Barra de apoyo abatible en voladizo de 79.5cm para WC, 
minusválidos, de tubo de acero inoxidable esmerilado sin soldadura, 
de 30mm de diámetro y 1.5mm de espesor, atornillado con un punto 
de anclaje para tres tornillos de fijación, incluso embellecedor de 
75mm de diámetro. 

185,54 CIENTO OCHENTA Y CINCO 
EUROS CON CINCUENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

10.13 u Portarrollos para atornillar, de acero inoxidable. 19,16 DIECINUEVE EUROS CON 
DIECISEIS CÉNTIMOS 

10.14 u Jabonera, para atornillar, de acero inoxidable. 52,70 CINCUENTA Y DOS EUROS CON 
SETENTA CÉNTIMOS 

10.15 u Dispensador papel secamanos mecha de una y dos capas, fabricado 
en plástico ABS de color blanco, tapa apertura frontal con cierre por 
llave, acabado suave sin aristas vivas, con visor en la parte delantera 
para controlar el nivel de papel dispensador. Incluso colocación. 

43,55 CUARENTA Y TRES EUROS 
CON CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

10.16 u Espejo de baño rectangular con canto biselado sin marco, de 
dimensiones 60x120 cm. Incluso colocación con adhesivo sintético 
sobre paramento vertical alicatado. 

16,47 DIECISEIS EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

   11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA       
11.1 m2 Demolición de pavimentos de hormigón en masa de hasta 10cm 

de espesor, realizada con martillo neumático, retirada de escombros y 
carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10. 

6,01 SEIS EUROS CON UN CÉNTIMO

11.2 m2 Levantado de pavimentos de adoquinado, con recuperacion del 
material para su posterior reposicion, realizada a mano, retirada de 
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según 
NTE/ADD-10. 

26,28 VEINTISEIS EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

11.3 m3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con 
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, 
limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre transporte, 
según NTE/ADZ-4. 

10,00 DIEZ EUROS 
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11.4 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con arena similar a la 
existente en las calles, y compactado con bandeja vibradora según 
NTE/ADZ-12. 

22,67 VEINTIDOS EUROS CON 
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

11.5 m Canalización para red de electrica, formada por dos tubos de PVC 
corrugado de doble capa de diámetro 110mm, colocados en zanja sin 
cablear, recubiertos con capa de hormigón HM 15 de 20cm de 
espesor. 

17,88 DIECISIETE EUROS CON 
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

11.6 u Arqueta de registro para instalacion electrica, de dimensiones 
exteriores 40x40x60cm, paredes de hormigón HM 15/B/20/IIa, con 
fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5cm, con orificio 
sumidero, marco y tapa de fundición, sin incluir excavación, totalmente 
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento. 

88,21 OCHENTA Y OCHO EUROS CON 
VEINTIUN CÉNTIMOS 

11.7 m2 Solera de 10cm de espesor en reposicion de acera, de hormigón 
en masa HM-25/B/20/IIa fabricado en central; realizada sobre capa 
base existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado 
del hormigón, según EHE. 

11,20 ONCE EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS 

11.8 m2 Reposicion de pavimento de acera con baldosas de cemento 
hidráulicas de nueve pastillas, de las mismas caracteristicas a las 
existenes, de 20x20x2.5cm, color gris, colocadas sobre capa de de 
arena de 2cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento 
M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos 
y limpieza, según NTE/RSR-4. 

18,80 DIECIOCHO EUROS CON 
OCHENTA CÉNTIMOS 

11.9 m2 Reposicion de pavimento con adoquines recuperados o nueva 
suministro si fuera necesario iguales a los existentes, colocados previa 
compactación del terreno hasta conseguir un valor del 95% del próctor 
modificado, sobre capa de arena de 10cm de espesor mínimo, incluso 
relleno de juntas con arena y compactado con bandeja vibratoria, 
según NTE/RSR-17. 

16,26 DIECISEIS EUROS CON 
VEINTISEIS CÉNTIMOS 

11.10 m Derivación individual trifásica instalada con cable de cobre cero 
halógenos y aislamiento RZ1-K (as) 0.6/1 kV, formada por 3 
fases+neutro+tierra de 16mm2 de sección, aislado bajo tubo 
corrugado doble capa de PVC de 110mm de diámetro en zona 
enterrada y de diametro 50 mm en zona interior, medida la longitud 
ejecutada desde la CPM hasta el cuadro de protección individual, 
incluso parte proporcional de elementos de sujeción y piezas 
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de 
funcionamiento, según NT-IEEV/89 y Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión 2002. 

25,05 VEINTICINCO EUROS CON 
CINCO CÉNTIMOS 

11.11 m Línea de cobre XLPE para red electrica con aislamiento de tensión 
nominal 0.6/1 kV y cubierta de PVC formada por 1 cable de 6mm2 de 
sección, colocada en tubo flexible enterrado, según Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional de pequeño 
material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en 
correcto estado de funcionamiento. 

2,14 DOS EUROS CON CATORCE 
CÉNTIMOS 

11.12 u Cuadro de distribución vacío tipo comercio/industria con puerta 
transparente para montar en pared, de 800mm de alto por 800mm de 
ancho y 215 mm de profundidad, índice de protección IP 43 y chasis 
de distribución, con capacidad para instalar un máximo de 90 
pequeños interruptores automáticos bipolares de 36mm, totalmente 
instalado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

322,62 TRESCIENTOS VEINTIDOS 
EUROS CON SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

11.13 u Cuadro de distribución vacío tipo comercio/industria con puerta 
transparente para montar en pared, de 500mm de alto por 550mm de 
ancho y 215 mm de profundidad, índice de protección IP 43 y chasis 
de distribución, con capacidad para instalar un máximo de 36 
pequeños interruptores automáticos bipolares de 36mm, totalmente 
instalado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

180,54 CIENTO OCHENTA EUROS CON 
CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

11.14 u Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 10 A 
bipolar, hasta 400V, con curva de disparo tipo B y poder de corte 6 kA, 
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de 
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
2002. 

31,10 TREINTA Y UN EUROS CON 
DIEZ CÉNTIMOS 

11.15 u Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 16 A 
bipolar, hasta 400V, con curva de disparo tipo B y poder de corte 6 kA, 
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de 
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
2002. 

33,14 TREINTA Y TRES EUROS CON 
CATORCE CÉNTIMOS 
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11.16 u Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 20 A 
bipolar, hasta 400V, con curva de disparo tipo B y poder de corte 6 kA, 
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de 
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
2002. 

34,13 TREINTA Y CUATRO EUROS 
CON TRECE CÉNTIMOS 

11.17 u Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 25 A 
bipolar, hasta 400V, con curva de disparo tipo B y poder de corte 6 kA, 
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de 
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
2002. 

36,18 TREINTA Y SEIS EUROS CON 
DIECIOCHO CÉNTIMOS 

11.18 u Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 50 A 
tetrapolar, hasta 400V, con curva de disparo tipo B y poder de corte 6 
kA, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de 
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
2002. 

151,89 CIENTO CINCUENTA Y UN 
EUROS CON OCHENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

11.19 u Interruptor diferencial de intensidad nominal 40 A bipolar, con 
intensidad nominal de defecto 30 mA, clase AC para corrientes 
diferenciales alternas senoidales ordinarias, totalmente instaladado, 
conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

53,95 CINCUENTA Y TRES EUROS 
CON NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

11.20 u Punto de luz empotrado sencillo, instalado con cable de cobre cero 
halógenos monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 
450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 1.5mm2 de sección, bajo 
tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de 13.5mm de diámetro, 
incluso interruptor 10A/250A de calidad media, totalmente instalado, 
conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

48,04 CUARENTA Y OCHO EUROS 
CON CUATRO CÉNTIMOS 

11.21 u Toma de corriente doméstica  de calidad media para instalaciones 
empotradas, 2 polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 
10/16A, 230 V, incluso marco, totalmente instalada, conectada y en 
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

63,16 SESENTA Y TRES EUROS CON 
DIECISEIS CÉNTIMOS 

11.22 u Toma de corriente doméstica  de calidad media para instalaciones 
empotradas, 2 polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 25A, 
230 V, incluso clavija, totalmente instalada, conectada y en correcto 
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión 2002. 

61,56 SESENTA Y UN EUROS CON 
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

11.23 u Punto de luz empotrado sencillo para aire acondicionado y 
ventilacion, instalado con cable de cobre cero halógenos monofásico 
con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V formada por 
fase+neutro+tierra de 1.5mm2 de sección, bajo tubo flexible corrugado 
de doble capa de PVC de 13.5mm de diámetro, totalmente instalado, 
conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

37,03 TREINTA Y SIETE EUROS CON 
TRES CÉNTIMOS 

11.24 u Punto de luz empotrado sencillo para luminarias empotradas en 
aceras, instalado con cable de cobre cero halógenos monofásico con 
un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V formada por 
fase+neutro+tierra de 1.5mm2 de sección, bajo tubo flexible corrugado 
de doble capa de PVC de 13.5mm de diámetro, totalmente instalado, 
conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

54,73 CINCUENTA Y CUATRO EUROS 
CON SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

11.25 u Toma de corriente doméstica  estanca de calidad media para 
instalaciones de superficie, 2 polos+tierra lateral, con mecanismo 
completo de 10/16A, 230 V y tapa, incluso marco, totalmente 
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

70,22 SETENTA EUROS CON 
VEINTIDOS CÉNTIMOS 

11.26 u Puesto de trabajo con caja de mecanismos para empotrar para 6 
elementos, caja de trabajo, compuesta por caja portamecanismos, 
base cubremecanismos y mecanismos formado por cuatro tomas de 
corriente schuko 16A y dos tomas RJ45, según Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002, totalmente instalada, conectada 
y en correcto estado de funcionamiento. 

223,76 DOSCIENTOS VEINTITRES 
EUROS CON SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

11.27 u Ayudas de albañilera a la instalacion electrica e iluminacion. 740,93 SETECIENTOS CUARENTA 
EUROS CON NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
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11.28 u Desplazamiento de cuadros electricos existentes a su nueva 
ubicacion en cuarto de bombas. Incluso extension de lineas, 
conexionado y puesta en funcionamiento. Totalmente terminado y 
comprobado. 

777,48 SETECIENTOS SETENTA Y 
SIETE EUROS CON CUARENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 

11.29 u Desmontaje y eliminacion de depositos y bombas de dosificacion 
existentes en desuso, sin recuperacion del material. Incluso transporte 
a vertedero autorizado. 

388,74 TRESCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO EUROS CON SETENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

11.30 u Inspeccion inicial reglamentaria por Organismo de Control 
Autorizado (OCA) para locales de publica concurencia y certificados 
de instalacion (boletin). Incluso informes, certificados y entrega de 
boletin. 

400,00 CUATROCIENTOS EUROS 

   12 ILUMINACION       
12.1 u Luminaria autónoma para alumbrado de señalización y emergencia 

de calidad media, material de la envolvente autoextinguible, con dos 
leds de alta luminosidad para garantizar alumbrado de señalizacion 
permanente, con lampara de tubo lineal de 12 W, 165 lúmenes, 
superficie cubierta de 30m2 y 1 hora de autonomía, alimentación de 
220 V, incluido etiqueta de señalicación, totalmente instalada, 
comprobada y en correcto funcionamiento según DB SU-4 del CTE y 
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

57,32 CINCUENTA Y SIETE EUROS 
CON TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

12.2 u Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia de calidad 
media, material de la envolvente autoextinguible, con dos leds de alta 
luminosidad para garantizar alumbrado de señalizacion permanente, 
con lampara de tubo lineal de 7 W, 70 lúmenes, superficie cubierta de 
17m2 y 1 hora de autonomía, alimentación de 220 V, incluido etiqueta 
de señalicación, totalmente instalada, comprobada y en correcto 
funcionamiento según DB SU-4 del CTE y el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

52,87 CINCUENTA Y DOS EUROS CON 
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

12.3 u Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia de calidad 
media, material de la envolvente autoextinguible, con dos leds de alta 
luminosidad para garantizar alumbrado de señalizacion permanente, 
con lampara de tubo lineal de 4 W, 35 lúmenes, superficie cubierta de 
14m2 y 1 hora de autonomía, alimentación de 220 V, incluido etiqueta 
de señalicación, totalmente instalada, comprobada y en correcto 
funcionamiento según DB SU-4 del CTE y el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

50,44 CINCUENTA EUROS CON 
CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

12.4 u Luminaria empotrable en suelo, bañador de pared con lente, de la 
casa ERCO mod.33481 o similar, con luminaria tipo led de alta 
potencia, bañador de pared con lente cut-off optica 40º, cuerpo de 
material sintetico negro y aro de recubrimiento enrasado de acero 
inosx fino con cristal protector de 15 mm, trasparente.  Tipo de 
proteccion IP65. Incluso colocacion,  instalado, conectado y en 
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

1.028,15 MIL VEINTIOCHO EUROS CON 
QUINCE CÉNTIMOS 

12.5 u Luminaria de fachada, bañador de techo, de la casa ERCO 
mod.34356 o similar, con luminaria tipo led 24W neutral white de alta 
potencia, bañador de techo con lente para haz extensivo, cuerpo  y 
marco de fundicion de aluminio resistente a la corrosion negro con 
cristal de protectcion, trasparente. Tipo de proteccion IP65. Incluso 
colocacion,  instalado, conectado y en correcto estado de 
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
2002. 

1.232,15 MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
DOS EUROS CON QUINCE 
CÉNTIMOS 

12.6 u Luminaria empotrable en techo, downlight, de la casa ERCO 
mod.83224 Compact o similar, con luminaria tipo led 16W neutral 
white de alta potencia, sistemas de lentes erco de polimero optico, aro 
de apantallamiento con rejilla en cruz, cut-off optico 30º, cuerpo de 
fundicion de aluminio ejecutado como cuerpo de refrigeracion y aro 
empotrable con fijacion en techo de material sintetico blanco y equipo 
auxiliar conmutable, regulador por fase o regulable mediante dali. 
Incluso colocacion,  instalado, conectado y en correcto estado de 
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
2002. 

334,55 TRESCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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12.7 u Luminaria pendular techo, downlight, de la casa ERCO mod.85780 
Quintessence o similar, con luminaria tipo led 12W neutral white de 
alta potencia, lente difusora extra wide flood de polimero optico, 
cilindro blanco de perfil de aluminio con pintura en polvo, angulo de 
apantallamiento 40º material sintetico, metalizado al vapor brillante, 
equipo auxiliar conmutable y trasadaptador Erco  o base de techo 
floron, blanco con cable de conexion con descarga de traccion. Incluso 
colocacion,  instalado, conectado y en correcto estado de 
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
2002. 

518,15 QUINIENTOS DIECIOCHO 
EUROS CON QUINCE 
CÉNTIMOS 

12.8 u Luminaria pendular techo con anillo traslucido, downlight, de la casa 
ERCO mod.87680 Starpoint o similar, con luminaria tipo led 8W 
neutral white de alta potencia, lente difusora extra wide flood de 
polimero optico, anillo traslucido material sintetico, claro, metalizado 
exterior de brillo intenso, cut-off optico 30º, cilindro cromado de perfil 
de aluminio, equipo auxiliar regulable por fase y adaptador Erco o 
base de techo floron, blanco o negro con cable de conexion traslucido, 
con descarga de traccion. Incluso colocacion,  instalado, conectado y 
en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

569,15 QUINIENTOS SESENTA Y 
NUEVE EUROS CON QUINCE 
CÉNTIMOS 

12.9 u Aplique estanco para adosar a la pared o techo con estructura de 
termoplástico reforzado con fibra de vidrio y reflector opal de 
policarbonato, grado de protección IP-65, con lámpara de led 22W y 
equipo de encendido, incluido accesorios para su anclaje, instalado, 
conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

60,97 SESENTA EUROS CON 
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

12.10 u Regleta fluorescente estanca IP66 con carcasa de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio y difusor acrílico, para fijación a techo o 
montaje suspendido, con lámparas fluorescentes de 1x36 W y equipo 
de encendido electrónico, incluido anclajes de fijación a techo, 
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

93,19 NOVENTA Y TRES EUROS CON 
DIECINUEVE CÉNTIMOS 

   13 CLIMATIZACIÓN       
13.1 u Bomba de calor LG o similar de conductos UM30/UU30W de 7800 W 

nominal frio y 9000 W nominal calor con clasificacion energetica 
A++/A+, con circuito frigorifico de tubo doble aislado 3/8" - 5/8" , con 
tubo gris de 20 mm en desagues desde maquinas a desagues 
fontaneria y manguera de interconexion libre de halogenos maquinas 
5x2,5 mm - 1000 V. Incluso soporte de maquina con carrol reforzado 
barra 2 m de 32x20x2,5 mm, varilla roscada M8x100, paraguas para 
anclaje bovedilla y juego de amortiguacion maquinas silentblocks. 

3.050,00 TRES MIL CINCUENTA EUROS 

13.2 u Formacion de conductos para aire acondicionado con panel de lana 
de vidrio de alta densidad, revestido por ambas caras con complejos 
de aluminio, y con el canto macho rebordeando por el revestimiento 
interior para conductos de implusion, retorno y caja de mezclas (aprox. 
18 m2) con sistema de anclaje de los conductos a forjado o vigas 
mediante carril, varillas y tornilleria. Conducto para ventilacion formado 
por conducto de aluminio superflexible de 160 mm (aprox 10 m). 
Incluso material de cinta aluminio 75 mm  y cinta aislante tubo isocell 
necesarios. 

362,00 TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 
EUROS 

13.3 u Rejillas/toberas para la instalacion formado por placa inductora con 
marco de 500 mm para superficie plana, orienteble todas direcciones -
4 bocas BI-ER+M 1 linea (4 ud); rejillas retorno aire de aletas 
horizontales DMT-AR 700x150 mm con premarcos anclaje aluminio 
anodizado (1 ud); rejillas impulsión/retorno aire de aletas horizontales 
y doble deflexión CMT-AN-SP 900x150 mm con regulador de caudal 
con premarcos de anclaje (2 ud); lacado en negro de elemetos 
difusores. 

839,00 OCHOCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE EUROS 

13.4 u Extractor en linea TD Slent 500/150-160. 196,00 CIENTO NOVENTA Y SEIS 
EUROS 

13.5 u Mano de obra tecnicos para el montaje de todos los equipos, 
conductos, montaje de rejillas, desagües, interconexión de maquinas, 
prueba de presion del circuito previa a la puesta en marcha, puesta en 
marcha y verificacion. Totalmente conexionado, terminado y en 
funcionamiento. 

2.450,00 DOS MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA EUROS 

   14 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS       
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14.1 u Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor 
polvo polivalente ABC y 6 kg de capacidad con marcado CE, para la 
extinción de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia 21A-113B-C, 
fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de 
color rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro 
extraíble y válvula de comprobación de presión interna, probado a 23 
kg/cm2 de presión y para una temperatura de utilización de -
20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso 
soporte para instalación a pared, totalmente instalado comprobado y 
en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE. 

42,48 CUARENTA Y DOS EUROS CON 
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.2 u Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor 
CO2 y 2 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos 
de tipo B generalmente, con una eficacia 34B, fabricado en acero y 
protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente 
impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula 
de comprobación de presión interna, probado a 250 bares de presión y 
para una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las 
especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared, 
totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según 
DB SI-4 del CTE. 

57,78 CINCUENTA Y SIETE EUROS 
CON SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

14.3 u Placa para señalización de instalaciones manuales de protección
contra incendios fabricada en PVC, fotoluminiscente, con pictograma y 
texto serigrafiados, de dimensiones 210x297mm, conforme a las 
especificaciones dispuestas en las normas UNE 23033-1:1981 y UNE 
23035-4:2003, totalmente instalada según DB SI-4 del CTE. 

5,98 CINCO EUROS CON NOVENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 

14.4 u Placa para señalización de medios de evacuación, fabricada en 
PVC, fotoluminiscente, de dimensiones 448x224mm, conforme a las 
especificaciones dispuestas en la norma UNE 23034:1988, totalmente 
instalada según DB SI-3 del CTE. 

12,10 DOCE EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS 

   15 SISTEMA DE ALEJAMIENTO DE AVES       
15.1 u Desmontaje del sistema de alejamiento de palomas existente en el 

edificio del Palomar, sin recuperación de elementos, cualquiera que 
sea su modo de fijación, incluso retirada de escombros y carga sobre 
camión, para posterior transporte a vertedero. 

282,34 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 
EUROS CON TREINTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

15.2 m Sistema de alejamiento de palomas para colocar en cornisas y 
salientes lisas o ligeramente curvadas de fachadas, en base a 
instalación electrostática con control electrónico, inluyendo: red 
completa de raíles eléctricos formados por dos líneas de filamentos de 
cobre recubiertos por un plástico conductor integradas en una base
altamente flexible de PVC estabilizada para la luz UV y totalmente 
incolora y transparente, de perfil triangular para evitar cortocircuitos 
por acumulación de agua o partículas sólidas, altamente resistentes a 
cualquier agente atmosférico; aisladores miniaturizados, integrados 
con aditivos especiales para no ser atacado por agentes ácidos, 
básicos o salinos de la atmósfera; incluso parte proporcional de 
generador de impulsos electroestáticos, aparellaje de alimentación y 
conexiones a la red y entre líneas de raíles, sistema de señalización y 
alarma, conexión a la red general de toma de tierra, y elementos de 
anclaje al soporte suministrados con el material. Colocado, instalado y 
en funcionamiento. 

20,20 VEINTE EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS 

15.3 u Módulo de 10 cm de longitud para sistema disuasorio de palomas, a 
base de pletina transparente de policarbonato, resistentes a los rayos 
UV y a los agentes atmosféricos, en la que se insertan elementos 
pinchos) del mismo material o de acero inoxidable encastrados, de 60-
80 mm de altura total máxima, anclado con silicona de pH neutro o con 
tornillería, previa limpieza del soporte, colocación y limpieza final. 

2,25 DOS EUROS CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 

   16 EQUIPAMIENTO       
16.1 u Formación de barra de bar-cafetería, de 3 m de longitud y 1'10 m de 

altura, estructura formada por fábrica de ladrillo panal, acabado en 
panel composite de aluminio de 4 mm de espesor; incluso anclajes, 
baldas interiores graduables en tablero de formica del mismo espesor 
y calidad de los frentes. 

815,46 OCHOCIENTOS QUINCE EUROS 
CON CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
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16.2 m Encimera de aglomerado de sílice, calidad superior, 60 cm de 
ancho, espesor 30 mm y acabado pulido, para encimera; incluso parte 
proporcional de apoyos, formación de huecos, remate de cantos, 
anclajes y adhesivo de poliuretano para sellado perimetral; totalmente 
colocada. 

113,31 CIENTO TRECE EUROS CON 
TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

16.3 m Amueblamiento de cocina y barras, acabado lacado alto brillo, 
calidad alta. Compuesto por muebles bajos con puertas, cajones, 
estantes y traseras, muebles altos colgantes con puertas, estantes y 
traseras, escurreplatos y cubrecampana, con guías de rodamientos 
metálicos en cajones, patas regulables en altura,  bisagras, tiradores 
de puertas y cajones, zocalo con protección antihumedad y cornisa 
decorativa a techo.La unión de los muebles se realizará mediante 
tornillería. Totalmente montado, sin incluir electrodomésticos ni 
fregadero. 

692,12 SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 
EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 

16.4 m Formación de estante-botellero con tablero de escayola de 
125x50x4cm. 

62,25 SESENTA Y DOS EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS 

16.5 u Suministro y colocación de dispensador de papel acabado inox 
satinado. 

23,50 VEINTITRES EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS 

16.6 u Fregadero de acero inoxidable de dimensiones 1200x600mm, de un 
seno y escurridor, diseñado para alojar lavavajillas o lavavasos bajo el 
escurridor, con seno de 500x500x300 mm, escurridor a la derecha. 
Incluso patas de acero inoxidable. Incluso monstaje y conexiones. 
Totalmente trminado y en funcionamiento. 

358,14 TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO EUROS CON CATORCE 
CÉNTIMOS 

16.7 u Plancha electrica marca repagas de sobremesa, de dimensiones 
totales 40x55x29cm con una potencia de 3,0 kW monofasica, plancha 
palastro liso de acero laminado de 12 mm con cajon recoge grasas, 
acabado acero inoxidable. 

692,50 SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 
EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 

16.8 u Freidora electrica con cabezal extraible formada por una cuba de 6 
litros, temperatura regulable de 60º a 200º, potencia 3.25 kW. 

200,80 DOSCIENTOS EUROS CON 
OCHENTA CÉNTIMOS 

16.9 u Placa de induccion profesional de sobremesa, medidas 
34x44.5x11.5 cm con medida de quemador diamentro 20 cm, 
regulador de temperatura de 1 a 10, potencia de 500 W a 3500 
W/230V con cuerpo de acero inox. con cuatro ventiladores de 
refrigeracion. 

252,00 DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS EUROS 

16.10 u Campana extractora hosteleria industrial 120 de largo para pared, 
gama monobloc, de dimensiones 120x75x65 cm. con ventilador 9/9 
1/3 II con 2 filtros lamas inoxidable. Incluso tubo de estraccion de 
chapa hasta cubierta. Totalmente montado y en funcionamiento. 

1.209,00 MIL DOSCIENTOS NUEVE 
EUROS 

16.11 u Nevera vertical refrigeradora y congeladora, partido, de dimensiones 
68.7x70x203 cm con volumen 240+240 litros, potencia 920 W, con dos 
puertas y construida en acero inoxidable y descarche automatico, con 
dos grupos frigorifico. Inclsuo conexion a desague. 

2.293,00 DOS MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y TRES EUROS 

16.12 u Lavavasos ASATA 1 para hosteleria, bares y restaurantes de 
dimensiones 42x48x61.8 cm, con alimentacion 230 v monofasica, 
cesta 35x35 cm y altura util 22 cm. lavados 30x hr (2 min.x lavado), 
con dos cestas incluidas.  Terminacion acero inox. 

998,00 NOVECIENTOS NOVENTA Y 
OCHO EUROS 

16.13 u Lavavajillas industrial ASATA 30 para hosteleria, bares y 
restaurantes de dimensiones 47x53x71.8 cm, con alimentacion 230 V 
monofasica, cesta 40x40 cm y altura util 29 cm. Duracion lavados 
3120 segundos (ciclos de 2 min.), cestos/hora 36-26, con dos cestas 
incluidas. Terminacion acero inox. 

1.210,00 MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS 

16.14 u Enfriador de botellas bajo barra, botellero, de dimensiones 
100.4x55x86.5 cm con volumen 200 litros, potencia 150 W, con dos 
puertas y un separador, construida en acero inox, interior y exterior, y 
descarche manual con evaporador por gravedad. Inclsuo conexion a 
desague. 

504,00 QUINIENTOS CUATRO EUROS 

16.15 u Congelador arcón de dimensiones 89x68.5x87 cm con volumen 218 
litros, con puerta abatible, con termometro analogico y termostato 
regulable. 

354,00 TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO EUROS 

16.16 u Silla calidad alta, de madera de nogal con estructura de aluminio, 
apilable, modelo slla 7 diseño Aarne Jacobsen o equivalente. 

68,00 SESENTA Y OCHO EUROS 

16.17 u Taburete calidad alta, con asiento de madera prensada o 
polipropileno, colores a elegir, estructura de aluminio, apilable, diseño 
Aarne Jacobsen o equivalente. 

120,00 CIENTO VEINTE EUROS 
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16.18 u Mesa aplilable modelo TOLIX, diseño XAVIER PUCHARD, o 
equivalente, estructura y tapa totalmente de acero inoxidable, lacada 
con tratamiento previo de fosfato, ancho 80cm, fondo 80cm, altura 76 
cms. 

160,00 CIENTO SESENTA EUROS 

   17 GESTIÓN DE RESIDUOS       
17.1 u Gestión de escombros y productos sobrantes de la obra, conforme al 

Estudio de Gestión de Residuos correspondiente que forma parte del 
Proyecto. 

1.501,19 MIL QUINIENTOS UN EUROS 
CON DIECINUEVE CÉNTIMOS 

   18 SEGURIDAD Y SALUD       
18.1 u Presupuesto destinado a actuaciones de protecciones colectivas e 

individuales, conforme al Estudio de Seguridad y Salud que forma 
parte del Proyecto. 

2.063,94 DOS MIL SESENTA Y TRES 
EUROS CON NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
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  Cuadro de precios nº 2 
Nº    Designación    Importe (€) 

         Parcial Total 

1 m3 de Excavación en tierras para zapatas, a cielo abierto mediante medios manuales y 
ayuda retroexcavadora, incluida la retirada de material, sin incluir la carga y transporte.       

    Mano de obra 42,78   
    Maquinaria 8,70   
    Medios auxiliares 1,03   
             52,51

2 u de Gestión de escombros y productos sobrantes de la obra, conforme al Estudio de 
Gestión de Residuos correspondiente que forma parte del Proyecto.       

    Sin descomposición 1.501,19   
             1.501,19

3 m3 de Demolición de solera de hormigón en masa, a mano, con retirada de escombros y 
carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-19.       

    Mano de obra 28,23   
    Maquinaria 16,73   
    Medios auxiliares 0,90   
             45,86

4 m2 de Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo, con retirada de escombros y carga, 
sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.       

    Mano de obra 3,22   
    Medios auxiliares 0,06   
             3,28

5 m2 de Demolición de tabicón de ladrillo hueco doble con retirada de escombros y carga, 
sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.       

    Mano de obra 4,81   
    Medios auxiliares 0,10   
             4,91

6 u de Levantado de puertas interiores, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3m2, 
con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.       

    Mano de obra 7,22   
    Medios auxiliares 0,14   
             7,36

7 u de Levantado de puerta exterior de madera de una hoja, incluso marcos, hojas y 
accesorios de de 3 a 6m2, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a 
vertedero, según NTE/ADD-18. 

      

    Mano de obra 14,44   
    Medios auxiliares 0,29   
             14,73

8 u de Levantado de puerta de madera de dos hojas, incluso marcos, hojas y accesorios, 
con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.       

    Mano de obra 16,05   
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    Medios auxiliares 0,32   
             16,37

9 m2 de Levantado de pavimentos de adoquinado, con recuperacion del material para su 
posterior reposicion, realizada a mano, retirada de escombros y carga, sin incluir 
transporte a vertedero, según NTE/ADD-10. 

      

    Mano de obra 25,76   
    Medios auxiliares 0,52   
             26,28

10 m2 de Demolición de pavimentos de hormigón en masa de hasta 10cm de espesor, 
realizada con martillo neumático, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a 
vertedero, según NTE/ADD-10. 

      

    Mano de obra 5,15   
    Maquinaria 0,74   
    Medios auxiliares 0,12   
             6,01

11 u de Desmontaje, restauración y recolocación de escalera metálica con grado de dificultad 
estimado normal, estado de conservación regular, comprendiendo: extracción, 
reparaciones mecánicas, revisión y sustitución de elementos, limpieza general y decapado 
de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, 
eliminación de óxidos, limpieza de uniones, listo para pintar, incluso aporte de acero, 
cortes, maquinaria auxiliar, pequeño material y nueva colocación. 

      

    Mano de obra 104,69   
    Maquinaria 1,56   
    Materiales 5,16   
    Medios auxiliares 3,34   
             114,75

12 m3 de Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, 
incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los 
bordes y carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4. 

      

    Mano de obra 2,57   
    Maquinaria 7,14   
    Medios auxiliares 0,29   
             10,00

13 m3 de Relleno y extendido de zanjas con zahorras artificiales tipo garbancillo y 
compactado con bandeja vibradora, segun NTE/ADZ-12.       

    Mano de obra 5,13   
    Maquinaria 0,63   
    Materiales 11,69   
    Medios auxiliares 0,35   
             17,80

14 m3 de Relleno de zanjas con medios manuales, con arena similar a la existente en las 
calles, y compactado con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12.       

    Mano de obra 10,27   
    Maquinaria 0,43   
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    Materiales 11,53   
    Medios auxiliares 0,44   
             22,67

15 m3 de Suministro y vertido de hormigón de limpieza HL-150/B/40, para formación de 
solera de asiento, con una dosificación mínima de cemento de 150 kg/m3, de consistencia 
blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, vertido directamente desde camión, en la base 
de la cimentación, transportado y puesto en obra, según EHE-08, DB SE-C del CTE y 
NTE-CS. 

      

    Mano de obra 26,91   
    Materiales 71,73   
    Medios auxiliares 1,97   
             100,61

16 u de Zapata cuadrada de 60x60 cm y 60 cm de canto, de hormigón armado HA-25/B/40/I, 
vertido con camión, con una cuantía medía de 35 kg/m3, de acero B 500 S, incluso 
elaboración, ferrallado, separadores de hormigón, puesta en obra y vibrado, sin incluir 
encofrado, según EHE-08. 

      

    Mano de obra 21,79   
    Maquinaria 0,27   
    Materiales 29,12   
    Medios auxiliares 1,02   
             52,20

17 m2 de Solera impermeabilizada formada por: capa de encachado a base de relleno de 
gravas calizas de 20 cm de espesor dispuesta sobre el terreno nivelado y compactado, 
capa de mortero de nivelación de 3 cm de espesor, lámina geotextil tipo TERRAM 1000 de 
resistencia a la perforación 1500 N con solapes mínimos de 10 cm, lámina 
impermeabilizante para el corte de humedades por capilaridad en soleras, de PVC tipo 
VINITEX SAni de TEXSA ó similar, de 1,2 mm de espesor, sin armadura, lámina geotextil 
tipo TERRAM 1000 de resistencia a la perforación 1500 N con solapes mínimos de 10 cm, 
y capa de hormigón HM 15/B/20/IIa de 15cm de espesor extendido con terminación 
mediante reglado y curado mediante riego según NTE/RSS-5. 

      

    Mano de obra 9,27   
    Maquinaria 0,34   
    Materiales 11,44   
    Medios auxiliares 0,53   
             21,58

18 m2 de Solera de 10cm de espesor en reposicion de acera, de hormigón en masa HM-
25/B/20/IIa fabricado en central; realizada sobre capa base existente (no incluida en este 
precio). Incluso curado y vibrado del hormigón, según EHE. 

      

    Mano de obra 3,65   
    Maquinaria 0,24   
    Materiales 7,09   
    Medios auxiliares 0,22   
             11,20



 

 

 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO  DE CASTELLÓN DE LA PLANA 
 arquitectura urbana

 

 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
REHABILITACIÓN   DE    LA    “CASETA DEL POZO”   Y    “EL PALOMAR”   DEL   PARQUE    RIBALTA   DE   CASTELLÓN  DE    LA   PLANA   PARA    QUIOSCO-BAR

                                                           42

 

19 m2 de Forjado unidireccional, realizado a base de nervios de acero laminado con perfiles 
IPN, para canto de 16+4cm, e intereje de 75cm, bovedilla de hormigón, mallazo de acero 
B 500 T, en capa de compresión y hormigón HA-25/B/12/I, incluso parte proporcional de 
elementos de anclaje y soporte sobre muros, cortes, preparación y colocación de perfiles y 
armaduras, vertido, compactado y curado del hormigón, encofrado y desencofrado, según 
NTE/EAF-1 Y EHE-08. 

      

    Mano de obra 13,14   
    Maquinaria 0,36   
    Materiales 38,98   
    Medios auxiliares 1,04   
             53,52

20 kg de Suministro y montaje de soporte simple de sección tubular circular formado por perfil 
de 100 mm de diámetro y 3 mm de espesor, de acero S275 J0, trabajado en taller, con 
capa de imprimación antioxidante y pintura epoxídica brillante, colocado en obra. Incluso 
parte proporcional de elementos ornamentales en capitel, soldaduras, anclajes, cortes, 
piezas especiales y despuntes. 

      

    Mano de obra 1,96   
    Materiales 1,60   
    Medios auxiliares 0,07   
             3,63

21 u de Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S235JR, de dimensiones 
30x30x1.2 cm, con 4 barras de acero B500S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud, 
soldadas o atornilladas, incluso taladro central, nivelación, relleno con mortero 
autonivelante expansivo, parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y 
despuntes. Según SE-A del CTE e Instrucción EAE. 

      

    Mano de obra 8,58   
    Materiales 13,94   
    Medios auxiliares 0,46   
             22,98

22 m2 de Encofrado de madera para losa alabeada de hormigón visto por su cara inferior, de 
12 cm de espesor, mediante tablero de madera, incluyendo sopandas y apuntalamiento, 
considerando 2 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento. 

      

    Mano de obra 36,42   
    Maquinaria 17,07   
    Materiales 0,60   
    Medios auxiliares 1,08   
             55,17

23 m3 de Suministro y vertido de hormigón armado en losas de poco espesor o láminas, de 
resistencia característica 30 N/mm2, consistencia fluida, tamaño máximo de árido 12 mm, 
clase general de exposición normal con humedad alta y exposición específica por ataque 
químico débil, vertido mediante bomba en elemento alabeado, elaborado, transportado y 
puesto en obra según EHE-08. 

      

    Mano de obra 13,33   
    Maquinaria 26,07   
    Materiales 100,46   
    Medios auxiliares 4,90   
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             144,76

24 m2 de Mallazo electrosoldado ME 500 SD 15x15cm, de diámetros 10-10mm y acero B 500 
SD, colocado como armadura superior y/o inferior en lámina estructural de hormigón 
armado, incluso parte proporcional de solapes, calzos y separadores, según EHE-08 y DB 
SE-A del CTE. 

      

    Mano de obra 0,72   
    Materiales 6,39   
    Medios auxiliares 0,14   
             7,25

25 m2 de Fábrica  para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos 
perforados de 24x11.5x9cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, 
con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte 
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, 
considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de mortero, según DB SE-F del 
CTE y NTE-FFL. 

      

    Mano de obra 11,99   
    Materiales 8,29   
    Medios auxiliares 0,53   
             20,81

26 m2 de Revestimiento de paramento con tablero composite de 4 mm de espesor, 
compuesto por dos láminas de alumino lacado al horno PVDF de 0,5 mm de espesor de 
aleación AA5005/H22 adheridas a núcleo interior de poliestireno, resistente a la intemperie 
y a la radiación solar en colores estándar, especiales y metalizados y peso aproximado 
5,3Kg/m2 y rigidez 2,19 KNm2/m, colocación con adhesivo químico, incluso replanteo, 
despiece según planos e indicaciones de la dirección facultativa, parte proporcional de 
remates, mermas y accesorios de fijación y estanquidad. 

      

    Mano de obra 18,75   
    Materiales 56,61   
    Medios auxiliares 2,26   
             77,62

27 m2 de Partición de una hoja de ladrillo cerámico hueco de 9cm de espesor, realizada con 
piezas de 24x11.5x9 cm aparejadas de canto y recibidas con mortero de cemento M-5, 
con juntas de 1cm de espesor, con guarnecido maestreado y enlucido de yeso de 1.5cm 
por ambos lados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, 
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas 
y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE, NTE-PTL y NTE-RPG . 

      

    Mano de obra 10,12   
    Materiales 8,02   
    Medios auxiliares 0,45   
             18,59

28 m2 de Trasdosado semidirecto de paramentos de fachadas, formado por una estructura a 
base de maestras de chapa de acero galvanizada de 82 mm de ancho, separadas 600 mm 
entre ellas y ancladas directamente al muro y a la cual se atornilla un panel PLADUR® 
LAN, formado por una placa PLADUR® tipo N de 9,5 mm de espesor y 30 mm de lana de 
roca de 90 kg/m3 de densidad, parte proporcional de tornillería, cintas y pastas para 
juntas, etc., totalmente terminado listo para imprimar, pintar o decorar. 

      

    Mano de obra 3,63   
    Materiales 20,08   
    Medios auxiliares 0,47   



 

 

 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO  DE CASTELLÓN DE LA PLANA 
 arquitectura urbana

 

 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
REHABILITACIÓN   DE    LA    “CASETA DEL POZO”   Y    “EL PALOMAR”   DEL   PARQUE    RIBALTA   DE   CASTELLÓN  DE    LA   PLANA   PARA    QUIOSCO-BAR

                                                           44

 

             24,18

29 m2 de Tabique compuesto por una estructura galvanizada de 70 mm, con canales como 
elemento horizontal y montantes como elemento vertical, con una separación entre ejes de 
40cm, y doble placa de yeso laminado resistente al fuego, reforzada por la inclusión en la 
masa del yeso de fibra de vidrio, para sistemas con altas prestaciones corta-fuego de 15 
mm de espesor, EI20, altura máxima 4,50 m, incluso parte proporcional de trasdosado de 
pilares, listo para pintar, replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y 
estructura soporte, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos 
y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas, 
accesorios de fijación y limpieza. Montaje según Norma UNE 102.040 IN y requisitos del 
CTE DB HR y DB SI. 

      

    Mano de obra 5,48   
    Materiales 44,61   
    Medios auxiliares 1,50   
             51,59

30 u de Puerta de paso abatible tipo PA-1, de DM lacada e ignífuga, de 1 hoja ciega lisa de 
210x90x3.5cm, con precerco de pino de 120x45mm, cerco de 120x30mm, tapajuntas de 
70x12mm, pernios latonados de 80mm y cerradura con pomo, incluso revestimiento 
superior de DM lacado hasta el techo, recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, 
fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final, según NTE/PPM-8. 

      

    Mano de obra 92,44   
    Maquinaria 10,56   
    Materiales 216,22   
    Medios auxiliares 5,46   
             324,68

31 u de Puerta exterior maciza de pino melis barnizada, tipo PE-2, de acceso a aseos en 
palomar, de 1 hoja ciega lisa de 210x85x4cm, con precerco de pino de 110x45mm, cerco 
de 110x30mm, tapajuntas de 80x15mm, pernios latonados de 95mm y cerradura de 
embutir con pomo, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de 
los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final, tratamiento de protección de la 
madera y ayudas albañilería, según NTE/PPM-8. 

      

    Mano de obra 136,27   
    Maquinaria 10,82   
    Materiales 281,96   
    Medios auxiliares 10,91   
             439,96

32 u de Puerta de paso corredera tipo PC-1, de DM lacada e ignífuga, de 1 hoja ciega lisa, 
con una luz de paso de 210x90,5cm, incluso tapajuntas de 70x123mm y revestimiento 
superior de DM lacado hasta el techo, cierre embutido cromado, colocación del armazón, 
ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado y ajuste final. 

      

    Mano de obra 107,06   
    Maquinaria 10,56   
    Materiales 389,55   
    Medios auxiliares 7,67   
             514,84
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33 u de Puerta-cancela tipo PCT-1, de cierre para seguridad de la zona de barra de bar, 
corredera-telescópica, de 2 hojas perforadas lisas de DM lacado de 300x205x4 cm, con 
guías suprior e inferior, tapajuntas de 70x12mm del mismo material que las hojas, 
tiradores y cierres embutidos de acero inoxidable, incluso recibido y aplomado, ajustado 
de las hojas, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final, según 
NTE/PPM-9. 

      

    Mano de obra 275,35   
    Maquinaria 18,90   
    Materiales 538,34   
    Medios auxiliares 21,82   
             854,41

34 u de Bomba de calor LG o similar de conductos UM30/UU30W de 7800 W nominal frio y 
9000 W nominal calor con clasificacion energetica A++/A+, con circuito frigorifico de tubo 
doble aislado 3/8" - 5/8" , con tubo gris de 20 mm en desagues desde maquinas a 
desagues fontaneria y manguera de interconexion libre de halogenos maquinas 5x2,5 mm 
- 1000 V. Incluso soporte de maquina con carrol reforzado barra 2 m de 32x20x2,5 mm, 
varilla roscada M8x100, paraguas para anclaje bovedilla y juego de amortiguacion 
maquinas silentblocks. 

      

    Sin descomposición 3.050,00   
             3.050,00

35 u de Formacion de conductos para aire acondicionado con panel de lana de vidrio de alta 
densidad, revestido por ambas caras con complejos de aluminio, y con el canto macho 
rebordeando por el revestimiento interior para conductos de implusion, retorno y caja de 
mezclas (aprox. 18 m2) con sistema de anclaje de los conductos a forjado o vigas 
mediante carril, varillas y tornilleria. Conducto para ventilacion formado por conducto de 
aluminio superflexible de 160 mm (aprox 10 m). Incluso material de cinta aluminio 75 mm 
y cinta aislante tubo isocell necesarios. 

      

    Sin descomposición 362,00   
             362,00

36 u de Rejillas/toberas para la instalacion formado por placa inductora con marco de 500 mm 
para superficie plana, orienteble todas direcciones - 4 bocas BI-ER+M 1 linea (4 ud); 
rejillas retorno aire de aletas horizontales DMT-AR 700x150 mm con premarcos anclaje 
aluminio anodizado (1 ud); rejillas impulsión/retorno aire de aletas horizontales y doble 
deflexión CMT-AN-SP 900x150 mm con regulador de caudal con premarcos de anclaje (2 
ud); lacado en negro de elemetos difusores. 

      

    Sin descomposición 839,00   
             839,00

37 u de Extractor en linea TD Slent 500/150-160.       
    Sin descomposición 196,00   
             196,00

38 u de Mano de obra tecnicos para el montaje de todos los equipos, conductos, montaje de 
rejillas, desagües, interconexión de maquinas, prueba de presion del circuito previa a la 
puesta en marcha, puesta en marcha y verificacion. Totalmente conexionado, terminado y 
en funcionamiento. 

      

    Sin descomposición 2.450,00   
             2.450,00

39 u de Arqueta de registro de dimensiones interiores 50x50cm y altura 60cm, construida con 
fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, colocado sobre solera de hormigón H-
100 de 10cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con marco y trapa de 
fundicion, con junta de goma, terminada, según indicaciones del Documento básico HS 
Salubridad del CTE, sin inlcuir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

      

    Mano de obra 46,23   
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    Maquinaria 0,06   
    Materiales 146,35   
    Medios auxiliares 3,85   
             196,49

40 m de Derivación individual trifásica instalada con cable de cobre cero halógenos y 
aislamiento RZ1-K (as) 0.6/1 kV, formada por 3 fases+neutro+tierra de 16mm2 de sección, 
aislado bajo tubo corrugado doble capa de PVC de 110mm de diámetro en zona enterrada 
y de diametro 50 mm en zona interior, medida la longitud ejecutada desde la CPM hasta el 
cuadro de protección individual, incluso parte proporcional de elementos de sujeción y 
piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de 
funcionamiento, según NT-IEEV/89 y Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

      

    Mano de obra 5,99   
    Materiales 18,57   
    Medios auxiliares 0,49   
             25,05

41 m de Línea de cobre XLPE para red electrica con aislamiento de tensión nominal 0.6/1 kV 
y cubierta de PVC formada por 1 cable de 6mm2 de sección, colocada en tubo flexible 
enterrado, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional 
de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto 
estado de funcionamiento. 

      

    Mano de obra 1,00   
    Materiales 1,10   
    Medios auxiliares 0,04   
             2,14

42 u de Cuadro de distribución vacío tipo comercio/industria con puerta transparente para 
montar en pared, de 500mm de alto por 550mm de ancho y 215 mm de profundidad, 
índice de protección IP 43 y chasis de distribución, con capacidad para instalar un máximo 
de 36 pequeños interruptores automáticos bipolares de 36mm, totalmente instalado, según 
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

      

    Mano de obra 119,11   
    Materiales 57,89   
    Medios auxiliares 3,54   
             180,54

43 u de Cuadro de distribución vacío tipo comercio/industria con puerta transparente para 
montar en pared, de 800mm de alto por 800mm de ancho y 215 mm de profundidad, 
índice de protección IP 43 y chasis de distribución, con capacidad para instalar un máximo 
de 90 pequeños interruptores automáticos bipolares de 36mm, totalmente instalado, según 
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

      

    Mano de obra 171,50   
    Materiales 144,79   
    Medios auxiliares 6,33   
             322,62

44 u de Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 10 A bipolar, hasta 
400V, con curva de disparo tipo B y poder de corte 6 kA, totalmente instalado, conectado y 
en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 2002. 

      

    Mano de obra 5,00   
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    Materiales 25,49   
    Medios auxiliares 0,61   
             31,10

45 u de Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 16 A bipolar, hasta 
400V, con curva de disparo tipo B y poder de corte 6 kA, totalmente instalado, conectado y 
en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 2002. 

      

    Mano de obra 5,00   
    Materiales 27,49   
    Medios auxiliares 0,65   
             33,14

46 u de Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 20 A bipolar, hasta 
400V, con curva de disparo tipo B y poder de corte 6 kA, totalmente instalado, conectado y 
en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 2002. 

      

    Mano de obra 5,00   
    Materiales 28,46   
    Medios auxiliares 0,67   
             34,13

47 u de Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 25 A bipolar, hasta 
400V, con curva de disparo tipo B y poder de corte 6 kA, totalmente instalado, conectado y 
en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 2002. 

      

    Mano de obra 5,00   
    Materiales 30,47   
    Medios auxiliares 0,71   
             36,18

48 u de Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 50 A tetrapolar, hasta 
400V, con curva de disparo tipo B y poder de corte 6 kA, totalmente instalado, conectado y 
en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 2002. 

      

    Mano de obra 8,39   
    Materiales 140,52   
    Medios auxiliares 2,98   
             151,89

49 u de Interruptor diferencial de intensidad nominal 40 A bipolar, con intensidad nominal de 
defecto 30 mA, clase AC para corrientes diferenciales alternas senoidales ordinarias, 
totalmente instaladado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

      

    Mano de obra 5,00   
    Materiales 47,89   
    Medios auxiliares 1,06   
             53,95

50 u de Toma de corriente doméstica  de calidad media para instalaciones empotradas, 2 
polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 10/16A, 230 V, incluso marco, totalmente 
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
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    Mano de obra 37,80   
    Materiales 24,09   
    Medios auxiliares 1,27   
             63,16

51 u de Toma de corriente doméstica  de calidad media para instalaciones empotradas, 2 
polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 25A, 230 V, incluso clavija, totalmente 
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

      

    Mano de obra 23,40   
    Materiales 36,94   
    Medios auxiliares 1,22   
             61,56

52 u de Toma de corriente doméstica  estanca de calidad media para instalaciones de 
superficie, 2 polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 10/16A, 230 V y tapa, 
incluso marco, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, 
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

      

    Mano de obra 39,40   
    Materiales 29,41   
    Medios auxiliares 1,41   
             70,22

53 u de Puesto de trabajo con caja de mecanismos para empotrar para 6 elementos, caja de 
trabajo, compuesta por caja portamecanismos, base cubremecanismos y mecanismos 
formado por cuatro tomas de corriente schuko 16A y dos tomas RJ45, según Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002, totalmente instalada, conectada y en correcto estado 
de funcionamiento. 

      

    Mano de obra 116,59   
    Materiales 47,20   
    Resto de Obra 55,49   
    Medios auxiliares 4,48   
             223,76

54 u de Punto de luz empotrado sencillo para aire acondicionado y ventilacion, instalado con 
cable de cobre cero halógenos monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 
450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 1.5mm2 de sección, bajo tubo flexible 
corrugado de doble capa de PVC de 13.5mm de diámetro, totalmente instalado, conectado 
y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 2002. 

      

    Mano de obra 21,60   
    Materiales 14,70   
    Medios auxiliares 0,73   
             37,03

55 u de Punto de luz empotrado sencillo, instalado con cable de cobre cero halógenos 
monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V formada por 
fase+neutro+tierra de 1.5mm2 de sección, bajo tubo flexible corrugado de doble capa de 
PVC de 13.5mm de diámetro, incluso interruptor 10A/250A de calidad media, totalmente 
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

      

    Mano de obra 26,44   
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    Materiales 20,65   
    Medios auxiliares 0,95   
             48,04

56 u de Punto de luz empotrado sencillo para luminarias empotradas en aceras, instalado con 
cable de cobre cero halógenos monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 
450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 1.5mm2 de sección, bajo tubo flexible 
corrugado de doble capa de PVC de 13.5mm de diámetro, totalmente instalado, conectado 
y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 2002. 

      

    Mano de obra 31,60   
    Materiales 22,05   
    Medios auxiliares 1,08   
             54,73

57 u de Desplazamiento de cuadros electricos existentes a su nueva ubicacion en cuarto de 
bombas. Incluso extension de lineas, conexionado y puesta en funcionamiento. 
Totalmente terminado y comprobado. 

      

    Mano de obra 762,24   
    Medios auxiliares 15,24   
             777,48

58 u de Desmontaje y eliminacion de depositos y bombas de dosificacion existentes en 
desuso, sin recuperacion del material. Incluso transporte a vertedero autorizado.       

    Mano de obra 381,12   
    Medios auxiliares 7,62   
             388,74

59 u de Inspeccion inicial reglamentaria por Organismo de Control Autorizado (OCA) para 
locales de publica concurencia y certificados de instalacion (boletin). Incluso informes, 
certificados y entrega de boletin. 

      

    Materiales 400,00   
             400,00

60 m de Canalización oculta realizada con tubo multicapa de polietileno reticulado con alma 
de aluminio (PEX-AL-PEX), diámetro nominal 16mm y espesor de pared 2mm, 
suministrado en barras de 5m de longitud, incluso garras de sujeción y con un incremento 
del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, 
totalmente instalada y comprobada. 

      

    Mano de obra 5,35   
    Materiales 5,34   
    Medios auxiliares 0,21   
             10,90

61 u de Conexion de instalacion nueva de fontaneria a instalacion existente. Inclsuo pequeño 
material y accesorios.       

    Mano de obra 74,00   
    Medios auxiliares 1,48   
             75,48

62 u de Ayudas de albañilera a la instalacion de fontaneria.       
    Mano de obra 341,40   
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    Medios auxiliares 6,83   
             348,23

63 u de Ayudas de albañilera a la instalacion electrica e iluminacion.       
    Mano de obra 726,40   
    Medios auxiliares 14,53   
             740,93

64 u de Termo eléctrico para acumulación y producción de agua caliente sanitaria, en acero 
esmaltado con recubrimiento de espuma de poliuretano de alta densidad, 50 l de 
capacidad, 1200 W de potencia eléctrica, 220 V, 50 Hz, montaje en posición vertical y 
protegido contra la corrosión mediante ánodo de magnesio, con regulación automática, 
termostato y válvula de seguridad, grupo de conexión y alimentación con filtro incorporado, 
válvula de seguridad y manómetro con un diámetro de conexión de 3/4", válvula de corte 
(salida), latiguillos, fijaciones y soportes, totalmente instalado, conexionado y en correcto 
estado de funcionamiento, incluso pruebas. 

      

    Mano de obra 37,89   
    Materiales 181,77   
    Medios auxiliares 4,39   
             224,05

65 u de Grifo sólo fría o caliente para lavabo, temporizado, de repisa, acabado cromado, caño 
central con aireador y enlaces de alimentación flexibles, totalmente instalado y 
comprobado. 

      

    Mano de obra 17,79   
    Materiales 53,57   
    Medios auxiliares 1,43   
             72,79

66 u de Grifo para lavavajillas y lavavasos, convencional, de pared, acabado cromado y 
enlaces de alimentación flexibles, totalmente instalado y comprobado.       

    Mano de obra 26,35   
    Materiales 17,99   
    Medios auxiliares 0,89   
             45,23

67 u de Grifo para urinario, temporizado, de pared, acabado cromado, con conexion con tubo 
cromado entre griferia y urinario, totalmente instalado y comprobado.       

    Mano de obra 8,90   
    Materiales 43,65   
    Medios auxiliares 1,05   
             53,60

68 u de Llave de paso de latón para roscar, de diámetro 3/8´´ y presión nominal 16 atm, 
totalmente instalada y comprobada.       

    Mano de obra 5,34   
    Materiales 10,79   
    Medios auxiliares 0,32   
             16,45
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69 u de Lavabo de 560x480mm mural, con semipedestal, de porcelana vitrificada blanca, con 
juego de anclajes para fijación , incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y 
con ayudas de albañilería. 

      

    Mano de obra 29,57   
    Materiales 77,90   
    Medios auxiliares 2,15   
             109,62

70 u de Inodoro formado por taza y tanque bajo, de porcelana vitrificada blanca, calidad 
económica, taza con asiento y tapa lacados y bisagras de acero inoxidable, juego de 
fijación, codo y enchufe de unión y tanque con tapa y mecanismo pulsador, de 3/6 litros de 
capacidad, colocado. Totalmente terminado. 

      

    Mano de obra 29,57   
    Materiales 123,31   
    Medios auxiliares 3,06   
             155,94

71 u de Urinario mural de porcelana vitrificada blanca, tamaño mediano (doméstico), con 
borde rociador integral, juego de fijación, sifón, codo, manguito y enchufe unión, colocado.       

    Mano de obra 14,79   
    Materiales 110,57   
    Medios auxiliares 2,51   
             127,87

72 u de Fregadero de acero inoxidable de dimensiones 1200x600mm, de un seno y 
escurridor, diseñado para alojar lavavajillas o lavavasos bajo el escurridor, con seno de 
500x500x300 mm, escurridor a la derecha. Incluso patas de acero inoxidable. Incluso 
monstaje y conexiones. Totalmente trminado y en funcionamiento. 

      

    Mano de obra 17,79   
    Materiales 333,33   
    Medios auxiliares 7,02   
             358,14

73 u de Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo polivalente 
ABC y 6 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C 
con una eficacia 21A-113B-C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura 
epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y 
válvula de comprobación de presión interna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para una 
temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en 
el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso soporte para 
instalación a pared, totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según 
DB SI-4 del CTE. 

      

    Mano de obra 8,65   
    Materiales 33,00   
    Medios auxiliares 0,83   
             42,48
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74 u de Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor CO2 y 2 kg de 
capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo B generalmente, con una 
eficacia 34B, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, 
agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de 
comprobación de presión interna, probado a 250 bares de presión y para una temperatura 
de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso soporte para 
instalación a pared, totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según 
DB SI-4 del CTE. 

      

    Mano de obra 8,65   
    Materiales 48,00   
    Medios auxiliares 1,13   
             57,78

75 m de Canalización para red de electrica, formada por dos tubos de PVC corrugado de 
doble capa de diámetro 110mm, colocados en zanja sin cablear, recubiertos con capa de 
hormigón HM 15 de 20cm de espesor. 

      

    Mano de obra 1,82   
    Materiales 15,71   
    Medios auxiliares 0,35   
             17,88

76 u de Arqueta de registro para instalacion electrica, de dimensiones exteriores 
40x40x60cm, paredes de hormigón HM 15/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico 
perforado de 24x11.5x5cm, con orificio sumidero, marco y tapa de fundición, sin incluir 
excavación, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento. 

      

    Mano de obra 27,77   
    Materiales 58,71   
    Medios auxiliares 1,73   
             88,21

77 u de Placa para señalización de instalaciones manuales de protección contra incendios 
fabricada en PVC, fotoluminiscente, con pictograma y texto serigrafiados, de dimensiones 
210x297mm, conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23033-
1:1981 y UNE 23035-4:2003, totalmente instalada según DB SI-4 del CTE. 

      

    Mano de obra 0,86   
    Materiales 5,00   
    Medios auxiliares 0,12   
             5,98

78 u de Placa para señalización de medios de evacuación, fabricada en PVC, 
fotoluminiscente, de dimensiones 448x224mm, conforme a las especificaciones dispuestas 
en la norma UNE 23034:1988, totalmente instalada según DB SI-3 del CTE. 

      

    Mano de obra 0,86   
    Materiales 11,00   
    Medios auxiliares 0,24   
             12,10

79 u de Regleta fluorescente estanca IP66 con carcasa de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio y difusor acrílico, para fijación a techo o montaje suspendido, con lámparas 
fluorescentes de 1x36 W y equipo de encendido electrónico, incluido anclajes de fijación a 
techo, instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
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    Mano de obra 9,99   
    Materiales 81,37   
    Medios auxiliares 1,83   
             93,19

80 u de Luminaria pendular techo con anillo traslucido, downlight, de la casa ERCO 
mod.87680 Starpoint o similar, con luminaria tipo led 8W neutral white de alta potencia, 
lente difusora extra wide flood de polimero optico, anillo traslucido material sintetico, claro, 
metalizado exterior de brillo intenso, cut-off optico 30º, cilindro cromado de perfil de 
aluminio, equipo auxiliar regulable por fase y adaptador Erco o base de techo floron, 
blanco o negro con cable de conexion traslucido, con descarga de traccion. Incluso 
colocacion,  instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

      

    Mano de obra 9,99   
    Materiales 548,00   
    Medios auxiliares 11,16   
             569,15

81 u de Luminaria pendular techo, downlight, de la casa ERCO mod.85780 Quintessence o 
similar, con luminaria tipo led 12W neutral white de alta potencia, lente difusora extra wide 
flood de polimero optico, cilindro blanco de perfil de aluminio con pintura en polvo, angulo 
de apantallamiento 40º material sintetico, metalizado al vapor brillante, equipo auxiliar 
conmutable y trasadaptador Erco  o base de techo floron, blanco con cable de conexion 
con descarga de traccion. Incluso colocacion,  instalado, conectado y en correcto estado 
de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

      

    Mano de obra 9,99   
    Materiales 498,00   
    Medios auxiliares 10,16   
             518,15

82 u de Luminaria empotrable en suelo, bañador de pared con lente, de la casa ERCO 
mod.33481 o similar, con luminaria tipo led de alta potencia, bañador de pared con lente 
cut-off optica 40º, cuerpo de material sintetico negro y aro de recubrimiento enrasado de 
acero inosx fino con cristal protector de 15 mm, trasparente.  Tipo de proteccion IP65. 
Incluso colocacion,  instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

      

    Mano de obra 9,99   
    Materiales 998,00   
    Medios auxiliares 20,16   
             1.028,15

83 u de Luminaria de fachada, bañador de techo, de la casa ERCO mod.34356 o similar, con 
luminaria tipo led 24W neutral white de alta potencia, bañador de techo con lente para haz 
extensivo, cuerpo  y marco de fundicion de aluminio resistente a la corrosion negro con 
cristal de protectcion, trasparente. Tipo de proteccion IP65. Incluso colocacion,  instalado, 
conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión 2002. 

      

    Mano de obra 9,99   
    Materiales 1.198,00   
    Medios auxiliares 24,16   
             1.232,15
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84 u de Luminaria empotrable en techo, downlight, de la casa ERCO mod.83224 Compact o 
similar, con luminaria tipo led 16W neutral white de alta potencia, sistemas de lentes erco 
de polimero optico, aro de apantallamiento con rejilla en cruz, cut-off optico 30º, cuerpo de 
fundicion de aluminio ejecutado como cuerpo de refrigeracion y aro empotrable con fijacion 
en techo de material sintetico blanco y equipo auxiliar conmutable, regulador por fase o 
regulable mediante dali. Incluso colocacion,  instalado, conectado y en correcto estado de 
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

      

    Mano de obra 9,99   
    Materiales 318,00   
    Medios auxiliares 6,56   
             334,55

85 u de Aplique estanco para adosar a la pared o techo con estructura de termoplástico 
reforzado con fibra de vidrio y reflector opal de policarbonato, grado de protección IP-65, 
con lámpara de led 22W y equipo de encendido, incluido accesorios para su anclaje, 
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

      

    Mano de obra 6,99   
    Materiales 52,78   
    Medios auxiliares 1,20   
             60,97

86 u de Luminaria autónoma para alumbrado de señalización y emergencia de calidad media, 
material de la envolvente autoextinguible, con dos leds de alta luminosidad para garantizar 
alumbrado de señalizacion permanente, con lampara de tubo lineal de 12 W, 165 lúmenes, 
superficie cubierta de 30m2 y 1 hora de autonomía, alimentación de 220 V, incluido 
etiqueta de señalicación, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento 
según DB SU-4 del CTE y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

      

    Mano de obra 9,99   
    Materiales 46,21   
    Medios auxiliares 1,12   
             57,32

87 u de Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia de calidad media, material de la 
envolvente autoextinguible, con dos leds de alta luminosidad para garantizar alumbrado de 
señalizacion permanente, con lampara de tubo lineal de 7 W, 70 lúmenes, superficie 
cubierta de 17m2 y 1 hora de autonomía, alimentación de 220 V, incluido etiqueta de 
señalicación, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB 
SU-4 del CTE y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

      

    Mano de obra 9,99   
    Materiales 41,84   
    Medios auxiliares 1,04   
             52,87

88 u de Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia de calidad media, material de la 
envolvente autoextinguible, con dos leds de alta luminosidad para garantizar alumbrado de 
señalizacion permanente, con lampara de tubo lineal de 4 W, 35 lúmenes, superficie 
cubierta de 14m2 y 1 hora de autonomía, alimentación de 220 V, incluido etiqueta de 
señalicación, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB 
SU-4 del CTE y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

      

    Mano de obra 9,99   
    Materiales 39,46   
    Medios auxiliares 0,99   
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             50,44

89 u de Plancha electrica marca repagas de sobremesa, de dimensiones totales 40x55x29cm 
con una potencia de 3,0 kW monofasica, plancha palastro liso de acero laminado de 12 
mm con cajon recoge grasas, acabado acero inoxidable. 

      

    Sin descomposición 692,50   
             692,50

90 u de Freidora electrica con cabezal extraible formada por una cuba de 6 litros, temperatura 
regulable de 60º a 200º, potencia 3.25 kW.       

    Sin descomposición 200,80   
             200,80

91 u de Placa de induccion profesional de sobremesa, medidas 34x44.5x11.5 cm con medida 
de quemador diamentro 20 cm, regulador de temperatura de 1 a 10, potencia de 500 W a 
3500 W/230V con cuerpo de acero inox. con cuatro ventiladores de refrigeracion. 

      

    Sin descomposición 252,00   
             252,00

92 u de Campana extractora hosteleria industrial 120 de largo para pared, gama monobloc, 
de dimensiones 120x75x65 cm. con ventilador 9/9 1/3 II con 2 filtros lamas inoxidable. 
Incluso tubo de estraccion de chapa hasta cubierta. Totalmente montado y en 
funcionamiento. 

      

    Sin descomposición 1.209,00   
             1.209,00

93 u de Nevera vertical refrigeradora y congeladora, partido, de dimensiones 68.7x70x203 cm 
con volumen 240+240 litros, potencia 920 W, con dos puertas y construida en acero 
inoxidable y descarche automatico, con dos grupos frigorifico. Inclsuo conexion a desague. 

      

    Sin descomposición 2.293,00   
             2.293,00

94 u de Lavavasos ASATA 1 para hosteleria, bares y restaurantes de dimensiones 
42x48x61.8 cm, con alimentacion 230 v monofasica, cesta 35x35 cm y altura util 22 cm. 
lavados 30x hr (2 min.x lavado), con dos cestas incluidas.  Terminacion acero inox. 

      

    Sin descomposición 998,00   
             998,00

95 u de Lavavajillas industrial ASATA 30 para hosteleria, bares y restaurantes de 
dimensiones 47x53x71.8 cm, con alimentacion 230 V monofasica, cesta 40x40 cm y altura 
util 29 cm. Duracion lavados 3120 segundos (ciclos de 2 min.), cestos/hora 36-26, con dos 
cestas incluidas. Terminacion acero inox. 

      

    Sin descomposición 1.210,00   
             1.210,00

96 u de Enfriador de botellas bajo barra, botellero, de dimensiones 100.4x55x86.5 cm con 
volumen 200 litros, potencia 150 W, con dos puertas y un separador, construida en acero 
inox, interior y exterior, y descarche manual con evaporador por gravedad. Inclsuo 
conexion a desague. 

      

    Sin descomposición 504,00   
             504,00

97 u de Congelador arcón de dimensiones 89x68.5x87 cm con volumen 218 litros, con puerta 
abatible, con termometro analogico y termostato regulable.       

    Sin descomposición 354,00   
             354,00

98 u de Arqueta prefabricada de paso de polipropileno, cuadrada, registrable, de medidas 
40x40cm, con conexiones laterales adaptables a tubos de diámetro de 75 a 250 mm, con 
tapa ciega y marco, fabricados por inyección  de polipropileno, totalmente instalada. 
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    Mano de obra 5,45   
    Materiales 79,14   
    Medios auxiliares 1,69   
             86,28

99 m de Desague empotrado para evacuación de aguas residuales de todo tipo según norma 
UNE-EN 1453, con tubo de PVC de diámetro 40mm, unión por encolado, con incremento 
del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, 
empotrado en tabiques o suelo, incluso ayudas de albañilería. 

      

    Mano de obra 16,12   
    Materiales 1,83   
    Medios auxiliares 0,36   
             18,31

100 m de Colector enterrado para evacuación de aguas residuales de todo tipo según norma 
UNE-EN 1453, con tubo de PVC de diámetro 90mm, unión por encolado, con incremento 
del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, 
colocado en zanja, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación final. 

      

    Mano de obra 10,67   
    Materiales 4,12   
    Medios auxiliares 0,30   
             15,09

101 m de Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de diámetro 
125mm, unión pegada y espesor según la norma UNE EN 1401-I, con incremento del 
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, colocado 
en zanja, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación final. 

      

    Mano de obra 8,72   
    Materiales 13,39   
    Medios auxiliares 0,44   
             22,55

102 ml de Canalizacion de polietileno corrugado doble capa, serie SN8  (8kN/m2), de ø 200 
mm exterior, con junta estanca. Incluso p.p. de piezas especiales. Colocada y 
comprobada. Totalmente terminado. 

      

    Mano de obra 3,63   
    Maquinaria 0,01   
    Materiales 8,07   
    Medios auxiliares 0,23   
             11,94

103 u de Pozo de registro, centrado, de diametro interior 110 cm., y una altura media de 100 
cm. de hormigon en masa HM-20/B/20, incluso pates de acero cada 25 cm., marco y trapa 
de fundicion ø 60 cm. para trafico pesado, encofrado y desencofrado. 

      

    Mano de obra 137,48   
    Maquinaria 0,08   
    Materiales 186,17   
    Medios auxiliares 6,47   
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             330,20

104 m2 de Impermeabilización de cubierta alabeada, colocada bajo revestimiento cerámico, 
mediante membrana impermeabilizante, compuesta por lámina de poliolefina 
termoplástica, de 1,14 mm de espesor, con armadura de poliéster, totalmente adherida al 
soporte mediante adhesivo de contanto de goma sintética en base disolvente y con los 
solapos unidos mediante sellador polimérico sintético, en faldones de superficie alabeada 
con pendiente >=15%, incluso limpieza previa del soporte, mermas y solapos, según DB 
HS-1 del CTE. 

      

    Mano de obra 3,69   
    Materiales 20,69   
    Medios auxiliares 0,49   
             24,87

105 m2 de Barrera anticapilaridad en muro ejecutada mediante colocación de membrana 
monocapa adherida en arranque de muro a una distancia >=20 cm del nivel previsto de 
pavimento externo, compuesta por lámina de betún modificado con elastómeros SBS, 
autoadhesiva, tipo LBA-15-PE, de masa total 40 gr/dm2, de superficie no protegida, 
recubierta en la cara superir con film de polietileno que actúa como armadura, colocada 
adherida al soporte por simple contacto previa imprimación con 0.35 kg/m2 de emulsión 
bituminosa negra tipo EB, incluso limpieza previa del soporte, mermas y solapos, según 
DB HS-1 del CTE y Documento: Impermeabilización en la edificación sobre y bajo rasante 
con láminas bituminosas modificadas de ANFI. 

      

    Mano de obra 1,83   
    Materiales 9,56   
    Medios auxiliares 0,23   
             11,62

106 u de Puerta de acceso a quiosco-bar, tipo PE-1, de dos hojas abatibles, dimensiones 
totales de hueco 1400x2750mm, realizada con acristalamiento de seguridad de 12 mm de 
espesor y accesorios de acero inoxidable, incluso suministro y montaje de conjunto de 
pomos-tiradores dobles formados por perfil hueco de acero inoxidable de 140mm de 
longitud y 40mm de diámetro y cerrojo de seguridad, colocada. 

      

    Mano de obra 137,35   
    Materiales 1.277,89   
    Medios auxiliares 28,30   
             1.443,54

107 u de Puerta exterior maciza de pino melis barnizada, tipo PE-3, de acceso a almacén en 
palomar, de 2 hojas ciegas lisas de 210x85x4cm, con precerco de pino de 110x45mm, 
cerco de 110x30mm, tapajuntas de 80x15mm, pernios latonados de 95mm y cerradura de 
embutir con pomo, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de 
los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final, tratamiento de protección de la 
madera y ayudas albañilería, según NTE/PPM-8, según NTE/PPM-8. 

      

    Mano de obra 239,85   
    Maquinaria 21,63   
    Materiales 362,19   
    Medios auxiliares 25,49   
             649,16
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108 m2 de Cubierta de teja cerámica plana de 43x26 cm, con encajes frontal y lateral, 
procedente del derribo, considerando una aportación de dos unidades de teja envejecida 
de las mismas características que la existente por metro cuadrado, recibidas con espuma 
y colocada sobre impermeabilización a base de placa Onduline BT -150 Plus o 
equivalente, a base de fibras minerales y vegetales saturadas con emulsión bituminosa a 
alta temperatura, fijadas mecánicamente al soporte con clavo taco, espiral, hueco o nylon, 
con sellado de juntas, incluso parte  proporcional de piezas especiales, caballetes, limas, 
macizado de bocas, medios auxiliares y elementos de seguridad, ejecución de cumbreras 
con ONDUFILM 45cm o equivalente, limatesas con ONDUFILM 22,5 cm o equivalente, 
aleros con ONDUFILM 45 cm o equivalente y bordes libres; según NTE-QTT-11. Medida 
en proyección horizontal. 

      

    Mano de obra 18,26   
    Materiales 17,30   
    Resto de Obra 1,88   
    Medios auxiliares 0,75   
             38,19

109 m2 de Tablero de cubierta formado por panel sándwich Ondutherm de Onduline o 
equivalente, formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno 
extruído, tipo H16+A80+H10mm de 250x60 cm., tableros superior e inferior de aglomerado 
hidrófugo de 16 mm y núcleo de 8 cm, colocados con los lados mayores perpendiculares a 
los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante 
con tirafondo 15cm, lámina autoadhesiva impermeabilizante y sellado con masilla de 
poliuretano en las juntas y encuentros, incluso parte proporcional de andamiajes y medios 
auxiliares, descarga, transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en 
obra, proyección de masilla de poliuretano ONDUFLEX o equivalente, eliminación de 
restos, limpieza final y retirada de escombros, replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido 
en proyección horizontal. 

      

    Mano de obra 7,30   
    Materiales 36,91   
    Resto de Obra 1,88   
    Medios auxiliares 0,92   
             47,01

110 m2 de Revestimiento de superficie alabeada realizado con azulejo monocolor de 20x20cm, 
con junta (>3mm), colores blanco puro y azul intenso, según información gráfica de 
proyecto, colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado (C2) y rejuntado con 
lechada de cemento (L), incluso cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa 
Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06). 

      

    Mano de obra 11,21   
    Materiales 12,84   
    Medios auxiliares 0,48   
             24,53

111 m2 de Revestimiento cerámico sin junta realizado con baldosa de gres porcelánico 
monocolor de 30x30cm, rectificado, colocado con adhesivo cementoso normal (C1) y 
rejuntado con lechada de cemento (L), incluso cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y Guía 
de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06). 

      

    Mano de obra 11,16   
    Materiales 13,93   
    Medios auxiliares 0,50   
             25,59
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112 m de Pieza especial de azulejo para remate de borde libre de superficie alabeada, de 
sección semicircular, diámetro exterior 12 cm, longitud 20 cm, colores puros blanco y/o 
azul intenso, colocada con junta mínima (1.5 - 3mm) con adhesivo cementoso normal (C1) 
y rejuntada con mortero de juntas cementoso normal (CG1), incluso cortes y limpieza, 
según Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 
01/06). 

      

    Mano de obra 5,55   
    Materiales 18,55   
    Medios auxiliares 0,48   
             24,58

113 m de Cenefa de 10x30cm para alicatado con pieza de gres porcelánico rectificada, 
colocada en capa fina con adhesivo cementoso normal (C1) y rejuntada con lechada de 
cemento (L), incluso cortes y limpieza, según Guía de la Baldosa Cerámica (Documento 
Reconocido por la Generalitat DRB 01/06). 

      

    Mano de obra 5,61   
    Materiales 11,73   
    Medios auxiliares 0,35   
             17,69

114 m2 de Revestimiento de paramento realizado con paneles de MDF lacado de 16mm de 
espesor, ignífugo, colocado enrasado con carpinterías y hasta el falso techo, recibido con 
adhesivo sobre capa de pasta alisadora, incluso parte proporcional de tapajuntas. 

      

    Mano de obra 4,22   
    Materiales 39,11   
    Medios auxiliares 0,44   
             43,77

115 m2 de Revestimiento a base de pintura plástica ecológica para interiores, con acabado 
mate y diferentes colores, sobre superficie vertical u horizontal de ladrillo, yeso o mortero 
de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mediante una 
primera capa diluida con 10-15% de agua y una segunda capa sin diluir, según NTE/RPP-
24. 

      

    Mano de obra 4,80   
    Materiales 1,95   
    Medios auxiliares 0,14   
             6,89

116 m2 de Recubrimiento endurecedor para pavimento continuo de hormigón, con pintura 
duroplástica a base de poliuretano endurecible con la humedad, aplicado en dos o más 
capas hasta alcanzar un espesor máximo de 2mm, previo rascado de la lechada 
superficial mediante cepillos metálicos y limpieza y regularización de la superficie con 
pasta alisadora a base cemento y aditivos especiales, según NTE/RSC-6. 

      

    Mano de obra 14,52   
    Materiales 2,91   
    Medios auxiliares 0,35   
             17,78

117 m2 de Pavimento interior realizado con baldosa de mosaico hidráulico de 200x200x18 mm 
con dibujos en dos colores, con tratamiento antideslizante, de la casa TORRA ó 
equivalente, con junta mínima de 2 mm, colocado en capa fina con adhesivo cementoso 
mejorado (C2) y rejuntado con lechada de cemento (L), totalmente terminado, incluso 
cortes y limpieza. 

      

    Mano de obra 16,40   
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    Materiales 86,26   
    Medios auxiliares 2,05   
             104,71

118 m2 de Pavimento interior realizado con baldosa de mosaico hidráulico de 200x200x18 mm 
con dibujos en dos colores, de la casa TORRA ó equivalente, con junta mínima de 2 mm, 
colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado (C2) y rejuntado con lechada de 
cemento (L), totalmente terminado, incluso cortes y limpieza. 

      

    Mano de obra 16,40   
    Materiales 62,11   
    Medios auxiliares 1,57   
             80,08

119 m2 de Falso techo continuo formado con placa de yeso laminado de 15 mm, de borde 
afinado, sobre estructura longitudinal de maestra de 60x27mm y perfil perimetral de 
30x30mm, anclaje directo, incluso parte proporcional de formación de foseado en 
encuentros con paramentos verticales, cuelgue, nivelación y tratamiento de juntas, listo 
para pintar. 

      

    Mano de obra 10,89   
    Materiales 14,38   
    Medios auxiliares 0,51   
             25,78

120 m2 de Falso techo continuo formado con placa de yeso laminado con fibra de vidrio en 
alma de yeso de 15 mm, con una resistencia al fuego de 30 minutos, de borde afinado, 
sobre estructura longitudinal de maestra de 60x27mm y perfil perimetral de 30x30mm, 
anclaje con varilla cuelgue, incluso parte proporcional de piezas de cuelgue, nivelación y 
tratamiento de juntas, listo para pintar. 

      

    Mano de obra 8,72   
    Materiales 19,69   
    Medios auxiliares 0,57   
             28,98

121 m2 de Falso techo abierto formado por listones de madera maciza ignífuga de sección 
rectangular 100x60 mm, separados entre sí 60 mm, colocados en posición paralela entre 
ellos y conectados mediante tubos de madera que los atraviesan para formar en conjunto 
una parrilla. Las parrillas quedan suspendidas de un perfil T-24 mediante un clip de 
cuelgue a los tubos de madera, conectadas entre sí formando un techo uniforme y a su 
vez totalmente registrable, incluso parte proporcional de elementos de suspensión. 

      

    Mano de obra 14,60   
    Materiales 47,18   
    Medios auxiliares 1,24   
             63,02

122 m2 de Revestimiento vertical en interiores con paneles de listones de madera maciza de 
pino melis ignífugada, color natural, de sección rectangular 60x60 mm, separados entre sí 
60 mm, colocados en posición paralela entre ellos y conectados entre sí, incluso anclaje al 
paramento vertical mediante clip. 

      

    Mano de obra 16,10   
    Materiales 43,05   
    Medios auxiliares 1,18   
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             60,33

123 m de Encimera de aglomerado de sílice, calidad superior, 60 cm de ancho, espesor 30 mm 
y acabado pulido, para encimera; incluso parte proporcional de apoyos, formación de 
huecos, remate de cantos, anclajes y adhesivo de poliuretano para sellado perimetral; 
totalmente colocada. 

      

    Mano de obra 18,17   
    Materiales 92,92   
    Medios auxiliares 2,22   
             113,31

124 m de Amueblamiento de cocina y barras, acabado lacado alto brillo, calidad alta. 
Compuesto por muebles bajos con puertas, cajones, estantes y traseras, muebles altos 
colgantes con puertas, estantes y traseras, escurreplatos y cubrecampana, con guías de 
rodamientos metálicos en cajones, patas regulables en altura,  bisagras, tiradores de 
puertas y cajones, zocalo con protección antihumedad y cornisa decorativa a techo.La 
unión de los muebles se realizará mediante tornillería. Totalmente montado, sin incluir 
electrodomésticos ni fregadero. 

      

    Mano de obra 16,17   
    Materiales 669,10   
    Medios auxiliares 6,85   
             692,12

125 u de Barra de apoyo abatible en voladizo de 79.5cm para WC, minusválidos, de tubo de 
acero inoxidable esmerilado sin soldadura, de 30mm de diámetro y 1.5mm de espesor, 
atornillado con un punto de anclaje para tres tornillos de fijación, incluso embellecedor de 
75mm de diámetro. 

      

    Mano de obra 1,64   
    Materiales 180,26   
    Medios auxiliares 3,64   
             185,54

126 u de Jabonera, para atornillar, de acero inoxidable.       
    Mano de obra 1,92   
    Materiales 49,75   
    Medios auxiliares 1,03   
             52,70

127 u de Portarrollo para atornillar, de acero inoxidable.       
    Mano de obra 1,54   
    Materiales 17,24   
    Medios auxiliares 0,38   
             19,16

128 u de Dispensador papel secamanos mecha de una y dos capas, fabricado en plastico ABS 
de color blanco, tapa apertura frontal con cierre por llave, acabado suave sin aristas 
visvas, con visor en la parte delantera para controlar el nivel de papel dispensador. Inclsuo 
colocacion. 

      

    Mano de obra 1,92   
    Materiales 40,78   
    Medios auxiliares 0,85   
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             43,55

129 u de Espejo de baño rectangular con canto biselado sin marco, de dimensiones 60x120 
cm. Inclsuo colocacion con adhesivo sintético sobre paramento vertical alicatado.       

    Mano de obra 1,92   
    Materiales 14,23   
    Medios auxiliares 0,32   
             16,47

130 u de Formación de barra de bar-cafetería, de 3 m de longitud y 1'10 m de altura, estructura 
formada por fábrica de ladrillo panal, acabado en panel composite de aluminio de 4 mm de 
espesor; incluso anclajes, baldas interiores graduables en tablero de formica del mismo 
espesor y calidad de los frentes. 

      

    Mano de obra 421,85   
    Materiales 369,42   
    Medios auxiliares 24,19   
             815,46

131 m de Formación de estante-botellero con tablero de escayola de 125x50x4cm.       
    Mano de obra 29,70   
    Materiales 31,34   
    Medios auxiliares 1,21   
             62,25

132 u de Mesa aplilable modelo TOLIX, diseño XAVIER PUCHARD, o equivalente, estructura y 
tapa totalmente de acero inoxidable, lacada con tratamiento previo de fosfato, ancho 
80cm, fondo 80cm, altura 76 cms. 

      

    Sin descomposición 160,00   
             160,00

133 u de Taburete calidad alta, con asiento de madera prensada o polipropileno, colores a 
elegir, estructura de aluminio, apilable, diseño Aarne Jacobsen o equivalente.       

    Sin descomposición 120,00   
             120,00

134 u de Silla calidad alta, de madera de nogal con estructura de aluminio, apilable, modelo 
slla 7 diseño Aarne Jacobsen o equivalente.       

    Sin descomposición 68,00   
             68,00

135 u de Suministro y colocación de dispensador de papel acabado inox satinado.       
    Mano de obra 1,52   
    Materiales 21,52   
    Medios auxiliares 0,46   
             23,50

136 m2 de Transporte y montaje de andamio tubular normalizado, tipo Layher o equivalente, 
realizado con tubos de acero galvanizado, con escalera de cubaldera, en limpieza y 
consolidacion de fachada hasta 55 m. de altura, incluso traslado en ida,  colocacion de 
escalera, marquesina de proteccion de peatones, barandillas reglamentarias de 
protección, rodapié, plataformas cada 2 m. de altura, mantenimiento, arriostramientos, 
malla y demás sistemas de protección reglamentarios. 
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    Mano de obra 3,44   
    Maquinaria 0,98   
    Materiales 0,19   
    Medios auxiliares 0,09   
             4,70

137 m2 de Desmontaje y transporte de andamio tubular normalizado, tipo Layher o 
equivalente, realizado con tubos de acero galvanizado, con escalera de cubaldera, en 
limpieza y consolidacion de fachada hasta 55 m. de altura, incluso traslado de vuelta, 
escalera, marquesina de proteccion de peatones, barandillas reglamentarias de 
protección, rodapié, plataformas cada 2 m. de altura, mantenimiento, arriostramientos, 
malla y demás sistemas de protección reglamentarios. 

      

    Mano de obra 2,75   
    Maquinaria 0,98   
    Medios auxiliares 0,07   
             3,80

138 m2 de Alquiler diario de andamio metálico multidireccional sistema europeo norma HD-
1000, con plataformas de trabajo en todos los niveles de anchura igual o superior a 70 
cm., ampliaplataformas de aproximación a superficies de trabajo para salvar salientes, 
barandillas tubulares de protección formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié 
interior y exterior de 15 cm., módulos de escaleras independientes con zancas de acero y 
peldañeado de acero, husillos y durmientes en apoyos, elementos de arriostramiento y 
fijación a paramentos y acodalamiento sobre los mismos interponiendo piezas de goma o 
madera para impedir el contacto directo y bajantes de polietileno con cadenas, para 
vertido de escombros. Incluso parte proporcional de memoria de montaje o proyecto en 
caso de ser necesario, nivelación de bases, ayudas de albañilería y medios auxiliares. 
Medida la superficie sobre la que se va a actuar en proyección vertical por número de días 
estimado de duración de los trabajos. 

      

    Maquinaria 0,12   
    Materiales 0,19   
             0,31

139 u de Instalación de la maquinaria y materiales necesarios para llevar a cabo la limpieza de 
fachadas de la Caseta del Pozo y el Palomar. NOTA: Se considerará  un periodo de un 
mes. 

      

    Mano de obra 134,75   
    Resto de Obra 49,25   
    Medios auxiliares 3,68   
             187,68

140 u de Desmontaje de puerta de acceso de 2 hojas de madera, con recuperación del 
conjunto, incluso desolidarización del resto de la carpinteria del hueco, marcos, hojas y 
accesorios, con retirada de elementos, carga, y almacén para su posterior utlización, 
según NTE/ADD-18. 

      

    Mano de obra 31,26   
    Medios auxiliares 0,94   
             32,20

141 u de Desmontaje del sistema de alejamiento de palomas existente en el edificio del 
Palomar, sin recuperación de elementos, cualquiera que sea su modo de fijación, incluso 
retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero. 

      

    Mano de obra 276,80   
    Medios auxiliares 5,54   
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             282,34

142 u de Desmontaje de redes de instalación eléctrica e iluminación existentes, sin 
recuperación de elementos, incluyendo luminarias, tubos, cajas, mecanismos, etc., con 
retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a 
vertedero. 

      

    Mano de obra 115,61   
    Medios auxiliares 3,47   
             119,08

143 u de Desmontaje de red de instalación de fontanería existente, sin recuperación de 
elementos, incluyendo aparatos sanitarios, tubos, griferías, etc., con retirada de 
escombros y carga sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero. 

      

    Mano de obra 164,12   
    Medios auxiliares 4,92   
             169,04

144 m2 de Demolición total de cubierta de porche formada por lámina de hormigón armado de 
espesor inferior a 15 cm y revestimiento de la cara superior con azulejo cerámico, sin 
recuperación, por medios manuales, preservando los soportes metálicos existentes para 
su posterior utilización, con retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor, sin 
incluir transporte a vertedero. 

      

    Mano de obra 9,63   
    Medios auxiliares 0,29   
             9,92

145 m2 de Desmontaje de cobertura de teja cerámica plana, listones y correas de madera y 
demás elementos secundarios, a menos de 20m de altura, con recuperación y 
aprovechamiento máximo de las piezas desmontadas para su reutilización, incluso apilado 
en lugar que se designe para ello, selección, clasificación por tamaños, clases y estado de 
conservación, limpieza, medios de seguridad y de elevación, con retirada de escombros y 
carga sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero. 

      

    Mano de obra 9,64   
    Resto de Obra 4,70   
    Medios auxiliares 0,43   
             14,77

146 m2 de Demolición de pavimentos interiores o exteriores de baldosas de cualquier tipo, 
cerámicas, terrazos, adoquines de mortero u hormigón, etc., incluso parte proporcional de 
rodapiés o bordillos en su caso, realizada a mano, con retirada de escombros y carga 
sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10. 

      

    Mano de obra 9,64   
    Medios auxiliares 0,19   
             9,83

147 m2 de Restauración de carpinterías de madera, en ventanas y reja-celosía de lamas de 
madera y malla metálica, con grado de dificultad estimado normal, estado de conservación 
regular, comprendiendo: extracción del elemento a restaurar o repàrar, reparaciones 
mecánicas consistentes en revisión y sustitución de elementos, limpieza general y 
decapado de pinturas mecanicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de 
pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del ácido 
EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico, y manual con cepillos metálicos y lijado, limpieza de 
uniones con chorro de aire a presión y lijado, listo para pintar, incluso aporte de madera, 
acero o pletinas puceladas, cortes, maquinaria auxiliar y pequeño material, y nueva 
colocación. 

      

    Mano de obra 38,45   
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    Maquinaria 4,39   
    Materiales 23,92   
    Medios auxiliares 1,32   
             68,08

148 m2 de Restauración de reja metálica, con grado de dificultad estimado normal, estado de 
conservación regular, comprendiendo: extracción de la reja, reparaciones mecánicas, 
revisión y sustitución de elementos, limpieza general y decapado de pinturas 
mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de 
óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido 
oxálico, y manual con cepillos metálicos y lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a 
presión y lijado, listo para pintar, incluso aporte de acero, cortes, maquinaria auxiliar y 
pequeño material, y nueva colocación. 

      

    Mano de obra 19,02   
    Maquinaria 2,59   
    Materiales 8,69   
    Medios auxiliares 0,61   
             30,91

149 m2 de Restauración de celosía de madera colocada en frente del porche de la caseta del 
pozo, formada por módulos de tablero de pino melis de dimensiones aproximadas 
20x60x2 cm ensamblados entre sí mediante listones anterior y posterior de sección 
semicircular y 4 cm de diámetro, comprendiendo decapado de restos de pinturas 
existentes, restauración, sustitución y eventual reposición de elementos deteriorados, 
mediante desclavado y despegado de elementos y posterior armado de la madera 
anteriormente desmontada, consolidación general de la superficie basada en el lijado de 
las zonas deterioradas, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxy-madera, 
lijado de los enmasillados, aplicación en superficie de aceites vegetales o ceras naturales 
en varias capas hasta que se introduzcan en el interior, ajuste de color mediante teñido 
con nogalina diluida y tratamiento xilófago aplicado en toda la superficie a 2 caras para 
prevenir el ataque de agentes destructores bióticos o abióticos, incluso pequeño material, 
retirada de productos sobrantes y carga sobre camión, sin transporte a vertedero. 

      

    Mano de obra 32,91   
    Maquinaria 2,51   
    Materiales 20,06   
    Medios auxiliares 2,79   
             58,27

150 m2 de Sustitución de acristalamiento simple de ventana de madera con un porcentaje de 
acristalamiento del 60%, por acristalamiento doble formado por dos vidrios simples 
monolíticos incoloros de 4 mm, el exterior, y 4 mm, el interior; con una cámara intermedia 
de aire deshidratado de 6 mm, para conseguir un aumento tanto de la absorción acústica 
como térmica. Comprendiendo: desmontaje del acristalamiento simple de la ventana y de 
los junquillos, colocación del acristalamiento doble fijado sobre la carpintería con acuñado 
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, incluso clavado perimetral por el 
interior de moldura de madera anteriormente barnizada para sujeción del cristal a la 
ventana (en sustitución de los junquillos) y sellado perfecto de juntas con silicona tanto en 
la unión del cristal con el marco de la hoja como de la moldura con el cristal. Anteriormente 
a la ejecución de la sustitución se deberá comprobar que la carpintería antigua pueda 
soportar el aumento de peso que comporta el cambio de cristal y medir el espacio que 
ocupaban el cristal antiguo mas el junquillo para colocar el doble acristalamiento de esta 
medida quedando alineado con el marco. 

      

    Mano de obra 14,73   
    Maquinaria 1,56   
    Materiales 18,49   
    Medios auxiliares 0,95   
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             35,73

151 m2 de Limpieza de graffitis y pinturas en spray, rotuladores, lacas... de paramento de 
ladrillo de tejar en estado de conservación regular considerando un grado de dificultad 
normal, mediante la aplicación sobre la superficie de gel limpiador antigraffiti especial para 
superficies no protegidas anteriormente con impregnación antigraffiti, aplicado con brocha, 
a temperatura ambiente dejando éste en contacto con la superficie a limpiar durante de 5-
10 minutos y posterior retirada del limpiador empleando chorro de agua caliente a 
presión(de 30 a 100 bares) orientando el chorro con un ángulo de 45ºC respecto al 
soporte, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas, incluyendo vuelos, 
cornisas y salientes, afectando a todos los elementos. 

      

    Mano de obra 13,94   
    Maquinaria 0,45   
    Materiales 21,29   
    Medios auxiliares 0,71   
             36,39

152 m2 de Limpieza mecánica de paramento de ladrillo de tejar o enfosacdo y pintado, en 
estado de conservación regular y considerando un grado de dificultad normal, mediante la 
impregnación de la superficie con agua y posteriormente cepillado manual de ésta con 
cepillos blandos de arriba hacia abajo eliminado manchas, residuos e incrustaciones, 
aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas, incluyendo vuelos, cornisas y 
salientes, afectando a todos los elementos, incluso aclarado y parte proporcional de 
herramienta. 

      

    Mano de obra 7,26   
    Medios auxiliares 0,15   
             7,41

153 m2 de Limpieza química para eliminar manchas de grasa, aceite, hollín y suciedad 
producida por la polución ambiental en paramento de ladrillo de tejar en estado de 
conservación regular y considerando un grado de dificultad normal, siguiendo las 
siguientes operaciones: aplicación con brocha de mezcla de detergente neutro compuesto 
de tensioactivos con agua con dilución de 1 parte de producto por 5-20 de agua, 
dependiendo del grado de suciedad de la superficie (ensayo previo para determinar la 
concentración) dejando que la mezcla actué durante un tiempo de 3-5 minutos, limpieza 
de la superficie desde abajo hacia arriba con agua caliente de 40º a 60ºC a alta presión y 
aclarado con agua abundante desde la parte alta de la fachada hacia abajo, aplicando el 
tratamiento por franjas horizontales completas, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, 
afectando a todos los elementos 

      

    Mano de obra 9,13   
    Maquinaria 1,34   
    Materiales 5,97   
    Medios auxiliares 0,33   
             16,77

154 m2 de Tratamiento repelente de pintadas en paramento de ladrillo cerámico, enfoscado y 
pintado, o estucado, consistente en la aplicación con pulverizador de 300 ml/m2 de 
impregnación antigraffiti no permanente a base de microceras 100% naturales en 2 capas 
dejando transcurrir 2 horas entre éstas, sobre soporte limpio y seco. El precio no incluye la 
limpieza previa de la fachada. 

      

    Mano de obra 3,84   
    Maquinaria 2,51   
    Materiales 5,63   
    Medios auxiliares 0,24   
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             12,22

155 u de Estudio y pruebas de laboratorio de los productos y tratamientos a utilizar en la 
rehabilitación de fachadas, aportando fichas técnicas y documentación que certifique la 
idoneidad de dichos productos. 

      

    Mano de obra 100,18   
    Medios auxiliares 2,00   
             102,18

156 m2 de Pintura mineral a base de silicatos (disolución acuosa de silicato de sosa o potasa 
con pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad y a la luz), especial para revestido de 
protección y decorativo de fachadas hasta una altura inferior a 20m, en colores a elegir; 
comprendiento: protección de las carpinterías a efectos de salpicaduras y manchas, 
limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, con una primera mano 
de fondo de pintura gruesa a base de silicatos y una segunda mano de recubrimiento de 
fondo o aditivo grueso a base de silicatos y dos manos de acabado, fijada con ligante para 
pintura mineral, a brocha o rodillo, con un rendimiento no menor del especificado por el 
fabricante, medida la superficie ejecutada a cinta corrida. Tendra el DIT donde se 
especifiquen las instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia válida de la 
mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado y rendimiento teórico en 
m2/l. 

      

    Mano de obra 2,88   
    Materiales 8,16   
    Medios auxiliares 0,22   
             11,26

157 m2 de Renovación de tratamiento superficial sobre elementos estructurales de madera en 
cubiertas y porches, mediante aplicación de lasur protector decorativo en base disolvente, 
proporcionando un acabado a poro abierto que no forma capa, no siendo necesario 
decapar la superficie para volver a aplicar el tratamiento, con protección preventiva frente 
a los hongos del azulado, el sol, la intemperie, la humedad y los insectos xilófagos 
(carcoma y polilla), de colores transparentes que realzan el veteado natural de la madera y 
acabado mate, medido considerando un 50% de la superficie cubierta en planta. 

      

    Mano de obra 10,50   
    Maquinaria 0,63   
    Materiales 2,57   
    Medios auxiliares 0,27   
             13,97

158 m2 de Saneado y restauración de revestimiento de estuco existente, despiezado en 
sillarejos, aplicado sobre paramentos de superficie menores de 100m2; una vez picadas 
las zonas en mal estado sobre el soporte enfoscado se extenderá la primera capa de 
mortero de cal especial para estucos con arena gruesa y dosificación 1:4, a continuación 
cuando haya templado se extenderá una segunda capa de dosificación 1:3 y árido más 
fino ambas extendidas con el fratás; posteriormente se aplicará la capa de bruñido de 
dosificación 1:3 y árido fino, obteniéndose de este modo la superficie a picar; cuando esté 
casi seca se procederá al despiece con el llaguero, un lavado posterior y se realiza el 
picado de fondo de sillares con palillos, mango de paleta, etc, obteniéndose el fingido 
rústico deseado (devastado, apiconado, etc), y se expulsa el granillo de la arena con 
cepillo especial, descontando huecos de 1.00m2. 

      

    Mano de obra 23,42   
    Materiales 0,59   
    Medios auxiliares 0,48   
             24,49
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159 m2 de Restauración de rejuntado de fábrica de ladrillo cerámico de tejar existente con 
mortero de cemento CEM-II/B-P/32.5N de dosificación M-15 de color natural y tipo de junta 
natural de 1cm de espesor, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir. 
Previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para 
que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a 
presión. Con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho, 
espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la 
fábrica a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado. 

      

    Mano de obra 5,54   
    Maquinaria 0,02   
    Materiales 0,55   
    Medios auxiliares 0,11   
             6,22

160 m de Sistema de alejamiento de palomas para colocar en cornisas y salientes lisas o 
ligeramente curvadas de fachadas, en base a instalación electrostática con control 
electrónico, inluyendo: red completa de raíles eléctricos formados por dos líneas de 
filamentos de cobre recubiertos por un plástico conductor integradas en una base 
altamente flexible de PVC estabilizada para la luz UV y totalmente incolora y transparente, 
de perfil triangular para evitar cortocircuitos por acumulación de agua o partículas sólidas, 
altamente resistentes a cualquier agente atmosférico; aisladores miniaturizados, 
integrados con aditivos especiales para no ser atacado por agentes ácidos, básicos o 
salinos de la atmósfera; incluso parte proporcional de generador de impulsos 
electroestáticos, aparellaje de alimentación y conexiones a la red y entre líneas de raíles, 
sistema de señalización y alarma, conexión a la red general de toma de tierra, y elementos 
de anclaje al soporte suministrados con el material. Colocado, instalado y en 
funcionamiento. 

      

    Mano de obra 5,53   
    Materiales 14,27   
    Medios auxiliares 0,40   
             20,20

161 u de Módulo de 10 cm de longitud para sistema disuasorio de palomas, a base de pletina 
transparente de policarbonato, resistentes a los rayos UV y a los agentes atmosféricos, en 
la que se insertan elementos pinchos) del mismo material o de acero inoxidable 
encastrados, de 60-80 mm de altura total máxima, anclado con silicona de pH neutro o con 
tornillería, previa limpieza del soporte, colocación y limpieza final. 

      

    Mano de obra 1,79   
    Materiales 0,44   
    Medios auxiliares 0,02   
             2,25

162 u de Presupuesto destinado a actuaciones de protecciones colectivas e individuales, 
conforme al Estudio de Seguridad y Salud que forma parte del Proyecto.       

    Sin descomposición 2.063,94   
             2.063,94

163 m de Demolición de bordillo realizada con martillo neumático, incluida la retirada de 
escombros, sin incluir la carga y transporte a vertedero.       

    Mano de obra 2,14   
    Maquinaria 0,58   
             2,72

164 u de Conexion de alcantarillado proyectado a alcantarillado existente o pozo de registro 
existente o acequia existente con embocadura.       
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    Mano de obra 117,75   
    Maquinaria 2,07   
    Materiales 32,86   
    Medios auxiliares 3,04   
             155,72

165 m2 de Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con adoquines de hormigón 
de dimensiones 20x10x6 cm, con acabado liso, colocados previa compactación del terreno 
hasta conseguir un valor del 95% del próctor modificado, sobre capa de arena de 10cm de 
espesor mínimo, incluso relleno de juntas con arena y compactado con bandeja vibratoria, 
según NTE/RSR-17. 

      

    Mano de obra 10,89   
    Maquinaria 0,80   
    Materiales 11,19   
    Medios auxiliares 0,23   
             23,11

166 m2 de Reposicion de pavimento con adoquines recuperados o nueva suministro si fuera 
necesario iguales a los existentes, colocados previa compactación del terreno hasta 
conseguir un valor del 95% del próctor modificado, sobre capa de arena de 10cm de 
espesor mínimo, incluso relleno de juntas con arena y compactado con bandeja vibratoria, 
según NTE/RSR-17. 

      

    Mano de obra 10,89   
    Maquinaria 0,80   
    Materiales 4,41   
    Medios auxiliares 0,16   
             16,26

167 m de Bordillo recto MC A2 20x10 R5, sobre lecho de hormigón de resistencia 
característica 20 N/mm2, rejuntado con mortero de cemento M-5.       

    Mano de obra 7,39   
    Maquinaria 1,12   
    Materiales 4,08   
    Medios auxiliares 0,26   
             12,85

168 m3 de Extendido de hormigón H20, de consistencia seca, con contenido de cemento 
mayor o igual a 300 kg/m3, incluido rasanteado, corte de juntas y curado.       

    Mano de obra 3,63   
    Maquinaria 1,32   
    Materiales 76,32   
    Medios auxiliares 1,63   
             82,90

169 m2 de Colocación de mallazo ME 500 T 15x15 ø6 para armado de base o subbase de 
hormigón.       

    Mano de obra 1,83   
    Materiales 2,68   
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    Medios auxiliares 0,09   
             4,60

170 m2 de Reposicion de pavimento de acera con baldosas de cemento hidráulicas de nueve 
pastillas, de las mismas caracteristicas a las existenes, de 20x20x2.5cm, color gris, 
colocadas sobre capa de de arena de 2cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de 
cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, 
según NTE/RSR-4. 

      

    Mano de obra 12,06   
    Materiales 6,38   
    Medios auxiliares 0,36   
             18,80
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Cuadro de precios auxiliares 
Nº Código Ud Descripción Total

1 ECAR.6ea m3 Relleno y extendido de gravas con medios manuales incluso posterior 
compactación mediante equipo mecánico con bandeja vibratoria, en
capas de 25cm de espesor máximo, según NTE/ADZ-12. 

    MOOA12a 0,392 h Peón ordinario construcción. 17,11 6,71

    

PBRG.1fb 1,700 t Grava triturada caliza de 
granulometria 10/25, sin lavar, a 
pie de obra, considerando 
transporte con camión de 25 t, a 
una distancia media de 10km. 

6,93 11,78

    
% 3,000 % Costes Directos 

Complementarios 
18,49 0,55

             Total por m3: 19,04

2 EEEM.8aba m2 Apuntalamiento de forjado de viguetas autorresistente de luces de hasta 
5.5m, con sopandas, durmientes y puntales métalicos, considerando 5 
usos en los elementos de madera y 50 usos en los puntales metálicos, 
incluso desapuntalamiento, limpieza y almacenamiento. 

    MOOA.8a 0,188 h Oficial 1° construcción. 19,21 3,61

    MOOAC11a 0,188 h Peón especializado carpinteria. 17,30 3,25

    
PBUC.6a 0,030 kg Puntas de acero para 

construcción de 17x70mm 
(3mm), suministrado en cajas de 
3 Kg aproximadamente. 

1,18 0,04

    

MMEM.1ce 0,012 m3 Amortización madera para 
encofrado de pino negral de 
Cuenca, suministrada en tablón, 
de 7.6cm de espesor, de 15.5 a 
20.5cm de ancho y 2.5 a 5m de 
largo, considerando 5 usos. 

42,62 0,51

    
MMET.1bc 0,720 u Amortización puntal metálico 

telescópico de 3.50m de altura, 
considerando 50 usos. 

0,35 0,25

    
% 2,000 % Costes Directos 

Complementarios 
7,66 0,15

             Total por m2: 7,81

3 EFTY.1if u Colocación de precerco de pino para forrar de 100x45mm, para puerta de 
2 hojas de 82.5cm, tomado con pasta de yeso, incluso apertura de huecos 
para garras, aplomado, eliminación de restos y limpieza. 

    MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción. 17,11 5,13

    MOOA.9a 0,300 h Oficial 2° construcción. 18,02 5,41

    
PBPL.3a 0,010 m3 Pasta de yeso YG fraguado 

normal confeccionada en obra. 
133,81 1,34

    
PFTY.1i 6,200 m Precerco de pino para forrar de 

100x45mm. 
4,82 29,88

    
% 2,000 % Costes Directos 

Complementarios 
41,76 0,84

             Total por u: 42,60
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4 EFTY.1jc u Colocación de precerco de pino para forrar de 110x45mm, para puerta de 
1 hoja de 82.5cm, tomado con pasta de yeso, incluso apertura de huecos 
para garras, aplomado, eliminación de restos y limpieza. 

    MOOA12a 0,188 h Peón ordinario construcción. 17,11 3,22

    MOOA.9a 0,188 h Oficial 2° construcción. 18,02 3,39

    
PBPL.3a 0,010 m3 Pasta de yeso YG fraguado 

normal confeccionada en obra. 
133,81 1,34

    
PFTY.1j 5,300 m Precerco de pino para forrar de 

110x45mm. 
4,80 25,44

    
% 2,000 % Costes Directos 

Complementarios 
33,39 0,67

             Total por u: 34,06

5 EFTY.1kc u Colocación de precerco de pino para forrar de 120x45mm, para puerta de 
1 hoja de 82.5cm, tomado con pasta de yeso, incluso apertura de huecos 
para garras, aplomado, eliminación de restos y limpieza. 

    MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción. 17,11 3,42

    MOOA.9a 0,200 h Oficial 2° construcción. 18,02 3,60

    
PBPL.3a 0,010 m3 Pasta de yeso YG fraguado 

normal confeccionada en obra. 
133,81 1,34

    
PFTY.1k 5,300 m Precerco de pino para forrar de 

120x45mm. 
5,58 29,57

    
% 2,000 % Costes Directos 

Complementarios 
37,93 0,76

             Total por u: 38,69

6 EFTY11adaa u Colocación de armazón para puerta corredera de 1 hoja de 90x200cm en 
pared de yeso laminado, compuesta por un armazón metálico y un marco 
de MDF de 9cm de espesor. 

    MOOA12a 0,392 h Peón ordinario construcción. 17,11 6,71

    MOOA.9a 0,392 h Oficial 2° construcción. 18,02 7,06

    
PBPL.3a 0,010 m3 Pasta de yeso YG fraguado 

normal confeccionada en obra. 
133,81 1,34

    

PFTY11adaa 1,000 u Armazón para puerta corredera 
de 1 hoja de 90x200cm, lista 
para colocar en pared de yeso 
laminado, compuesta por un 
armazón metálico y un marco de 
MDF de 9cm de espesor. 

112,00 112,00

             Total por u: 127,11

7 EIAD.4aaa m Instalación de cable de pares UTP para red de datos de categoría 5 y 
cubierta normal, las características de los cables, la asignación de colores 
a los pares y demás detalles acerca de la instalación y conexionado se 
encuentran recogidos en la categoría 5 y la especificación de clase D de 
las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente instalado, 
comprobado y en correcto estado de funcionamiento. 

    MOOL.8a 0,015 h Oficial 1ª telecomunicaciones. 13,85 0,21

    MOOL.9a 0,015 h Oficial 2ª telecomunicaciones. 12,24 0,18
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PIAD.4aaa 1,000 m Cable de pares UTP para red de 
datos de categoría 5 y cubierta 
normal, las características de los 
cables están recogidas en 
categoría 5 y la especificación 
de clase D de la norma ISO/IEC 
11801 y de categoría 5 de la 
norma EIA/TIA 568 B. 

0,45 0,45

    
% 2,000 % Costes Directos 

Complementarios 
0,84 0,02

             Total por m: 0,86

8 EIEL.1aaba m Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 
450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 2.5mm2 de sección, 
colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 16mm de 
diámetro, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas 
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de 
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

    MOOE.8a 0,100 h Oficial 1° electricidad. 19,98 2,00

    

PIEC.2ab 3,150 m Cable rígido de cobre de 
1x2.5mm2 de sección y de 
tensión nominal 450/750 V 
H07V-U con aislamiento de 
PVC, según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 
2002. 

0,33 1,04

    

PIEC19bb 1,050 m Tubo flexible corrugado doble 
capa de PVC de 16mm de 
diámetro nominal para 
canalización empotrada, con un 
grado de protección mecánica 7 
y con un incremento sobre el 
precio del tubo del 30% en 
concepto de de uniones, 
accesorios y piezas especiales, 
según el NT-IEEV/89 y el 
Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión 2002. 

0,83 0,87

    
% 2,000 % Costes Directos 

Complementarios 
3,91 0,08

             Total por m: 3,99

9 EIEL.2aaaa m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión 
nominal 450/750 V formada por fase +neutro+tierra de 1.5mm2 de 
sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 
13,5mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, 
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento. 

    MOOE.8a 0,100 h Oficial 1° electricidad. 19,98 2,00

    

PIEC.8b 3,150 m Cable flexible de cobre, cero 
halógenos, de 1x1.5mm2 de 
sección y de tensión nominal 
450/750 V, 07Z1-K, con 
aislamiento termoplástico o de 
poliolefinas, según el 
Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión 2002. 

0,25 0,79
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PIEC19ab 1,050 m Tubo flexible corrugado doble 
capa de PVC de 13.5mm de 
diámetro nominal para 
canalización empotrada, con un 
grado de protección mecánica 7 
y con un incremento sobre el 
precio del tubo del 30% en 
concepto de de uniones, 
accesorios y piezas especiales, 
según el NT-IEEV/89 y el 
Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión 2002. 

0,65 0,68

    
% 2,000 % Costes Directos 

Complementarios 
3,47 0,07

             Total por m: 3,54

10 EIEL.2aaba m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión 
nominal 450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 2.5mm2 de 
sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 
16mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, 
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento. 

    MOOA.9a 0,080 h Oficial 2° construcción. 18,02 1,44

    MOOE.8a 0,100 h Oficial 1° electricidad. 19,98 2,00

    

PIEC.8c 3,150 m Cable flexible de cobre, cero 
halógenos, de 1x2.5mm2 de 
sección y de tensión nominal 
450/750 V, 07Z1-K, con 
aislamiento termoplástico o de 
poliolefinas, según el 
Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión 2002. 

0,33 1,04

    

PIEC19bb 1,050 m Tubo flexible corrugado doble 
capa de PVC de 16mm de 
diámetro nominal para 
canalización empotrada, con un 
grado de protección mecánica 7 
y con un incremento sobre el 
precio del tubo del 30% en 
concepto de de uniones, 
accesorios y piezas especiales, 
según el NT-IEEV/89 y el 
Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión 2002. 

0,83 0,87

    
% 2,000 % Costes Directos 

Complementarios 
5,35 0,11

             Total por m: 5,46

11 EIEM11baab u Interruptor  empotrado de calidad media con mecanismo completo de 
10A/250 V con tecla y con marco, incluso pequeño material y totalmente 
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento. 

    MOOA.9a 0,080 h Oficial 2° construcción. 18,02 1,44

    MOOE.8a 0,170 h Oficial 1° electricidad. 19,98 3,40
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PIED17baab 1,000 u Interruptor  empotrado de 
calidad media con mecanismo 
completo de 10A/250 V y tecla 
sin marco, incluido pequeño 
material. 

4,79 4,79

    
PIED15baaa 1,000 u Marco embellecedor  para un 

mecanismo eléctrico empotrado 
de calidad media. 

1,16 1,16

    
% 2,000 % Costes Directos 

Complementarios 
10,79 0,22

             Total por u: 11,01

12 EIEM21a u Toma de corriente schuko para alojar en caja de mecanismos, según 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, totalmente instalada, 
conectada y en correcto estado de funcionamiento 

    MOOE.8a 0,250 h Oficial 1° electricidad. 19,98 5,00

    

PIED29a 1,000 u Toma de corriente schuko para 
alojar en caja de mecanismos, 
según Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 
2.002. 

3,24 3,24

    
% 2,000 % Costes Directos 

Complementarios 
8,24 0,16

             Total por u: 8,40

13 EIEM21b u Conector RJ45 para alojar en caja de mecanismos, según Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002, totalmente instalada, conectada y 
en correcto estado de funcionamiento 

    MOOE.8a 0,250 h Oficial 1° electricidad. 19,98 5,00

    
PIED29b 1,000 u Conector RJ45 para alojar en 

caja de mecanismos, según 
Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión 2.002. 

8,21 8,21

    
% 2,000 % Costes Directos 

Complementarios 
13,21 0,26

             Total por u: 13,47

14 EPTC.1bdfa m2 Partición de una hoja de ladrillo cerámico perforado de 11.5 cm. de 
espesor, realizada con piezas de 24x11,5x9 cm. aparejadas a soga y 
recibidas con mortero de cemento M-5, con juntas de 1 cm. de espesor, 
sin revestir, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional 
de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, 
considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de mortero, según 
NBE-FL-90 y NTE-PTL. 

    MOOA.8A 0,536 h Oficial 1° construcción. 19,21 10,30

    MOOAC11a 0,267 h Peón especializado carpinteria. 17,30 4,62

    
PFFC.2c 42,000 u Ladrillo cerámico panal o 

perforado 24x11.5x9cm. 
0,18 7,56

    
PBPM.3d 0,019 m3 Mortero de cemento portland 

preparado en central. 
59,24 1,13

    
% 2,500 % Costes Directos 

Complementarios 
23,61 0,59

             Total por m2: 24,20
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15 ERPA12caaa m2 Revestimiento cerámico sin junta realizado con baldosa de gres 
porcelánico monocolor de 30x30cm, rectificado, colocado con adhesivo 
cementoso normal (C1) y rejuntado con lechada de cemento (L), incluso 
cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica 
(Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06). 

    MOOA.8a 0,400 h Oficial 1° construcción. 19,21 7,68

    MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción. 17,11 3,42

    
PRRB.3cba 1,050 m2 Baldosa de gres porcelánico de 

dimensión 30x30cm, rectificado, 
acabado monocolor. 

11,26 11,82

    
PBUA50aaa 4,000 kg Adhesivo cementoso normal 

(C1), según UNE-EN 12004. 
0,51 2,04

    PBAA.1a 0,003 m3 Agua. 0,75 0,00

    
PBPL.1h 0,001 m3 Lechada de cemento blanco 

confeccionada en obra con 
cemento blanco (BL 22.5 X, 
según UNE 80305). 

131,45 0,13

    
% 2,000 % Costes Directos 

Complementarios 
25,09 0,50

             Total por m2: 25,59

16 ERPE.1dcab m2 Enfoscado maestreado fratasado, con mortero de cemento M-5 en 
paramento vertical interior, según NTE-RPE-7. 

    MOOA.8a 0,375 h Oficial 1° construcción. 19,21 7,20

    MOOA12a 0,188 h Peón ordinario construcción. 17,11 3,22

    

PBPM.1da 0,012 m3 Mortero de albañilería M-5 
confeccionado in situ a mano, 
realizado con cemento común 
CEM-II/B-P/32,5N y arena de 
granulometría 0/3 lavada, con 
una resistencia a compresión de 
5 N/mm2, según UNE-EN 998-2.

83,99 1,01

    
% 2,000 % Costes Directos 

Complementarios 
11,43 0,23

             Total por m2: 11,66

17 ERPF.7jak m2 Revestimiento de paramento realizado con paneles de MDF lacado de 
16mm de espesor, ignífugo, colocado enrasado con carpinterías y hasta 
el falso techo, recibido con adhesivo sobre capa de pasta alisadora, 
incluso parte proporcional de tapajuntas. 

    MOOC.8a 0,100 h Oficial 1° carpintería. 20,55 2,06

    
MOOC11a 0,100 h Peón especializado 

construcción. 
19,70 1,97

    
PRLD22jaa 1,100 m2 Panel de MDF lacado, ignígugo, 

de 16mm de espesor, incluso 
parte proporcional de tapajuntas.

32,84 36,12

    
PBUA.5a 0,350 kg Adhesivo conductor para 

revestimientos flexibles. 
7,57 2,65

    
PBPL.3a 0,004 m3 Pasta de yeso YG fraguado 

normal confeccionada en obra. 
133,81 0,54
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% 1,000 % Costes Directos 

Complementarios 
43,34 0,43

             Total por m2: 43,77

18 ERPP.5cbaa m2 Barniz  sintético interior-exterior de gran dureza, rapidez de secado y 
brochabilidad, de gran durabilidad, elástico, resistente al amarilleamiento 
y al cuarteo, con acabado satinado, transparente, previa limpieza del 
soporte, lijado fino, mano de fondo con barniz diluido mezclado con 
productos de conservación de la madera si se requiere lijado fino y dos 
manos de acabado con barniz sintético, aplicado con brocha, según 
NTE/RPP-43, de aplicación en paramentos verticales. 

    MOON.8a 0,328 h Oficial 1° pintura. 19,21 6,30

    
PRCP.5cba 0,083 l Barniz sintético para maderas 

con acabado satinado 
transparente. 

7,52 0,62

    
PRCP.4aa 0,077 l Tratamiento para madera con 

producto fungicida transparente.
8,57 0,66

    
% 2,000 % Costes Directos 

Complementarios 
7,58 0,15

             Total por m2: 7,73

19 ERPP.6bb m2 Revestimiento con laca nitrocelulósica sobre madera, con acabado 
satinado de color a elegir, previa limpieza general de la superficie del 
soporte, sellado de nudos mediante goma laca dada a pincel, lijado 
general fino, mano de inprimación para madera no grasa, plastecido, 
lijado esmerado y dos manos de acabado con laca nitrocelulósica 
aplicada a pistola, según NTE/RPP-39. 

    MOON.8a 0,800 h Oficial 1° pintura. 19,21 15,37

    
PRCP.6bbb 0,110 l Laca de acabado para maderas 

de color blanco con acabado 
satinado. 

7,02 0,77

    
PRCP.6aaa 0,110 l Laca tapaporos para maderas 

transparente con acabado brillo.
7,19 0,79

    
PRCP13fb 0,064 l Masilla selladora al agua de 

color blanco. 
5,18 0,33

    
PRCP19ac 0,020 kg Ligante para colores de grisallas 

férricas y esmaltes de vitrales de 
tipo goma laca. 

6,55 0,13

    
MMMA13f 0,006 u Pistola gotelé con depósito 

superior. 
463,97 2,78

    
% 1,000 % Costes Directos 

Complementarios 
20,17 0,20

             Total por m2: 20,37

20 PBPL.1a m3 Lechada de cemento 1:2 confeccionada en obra con cemento portland 
con adición puzolánica ( CEM II/A-P 32.5 R, según UNE-EN 197-1:2000 ) 
envasado. 

    MOOAC11a 3,284 h Peón especializado carpinteria. 17,30 56,81

    
PBAC.2ab 0,426 t Cemento portland con adición 

puzolánica II-Z/35-A, según 
norma UNE 80.301, envasado. 

63,15 26,90

    PBAA.1a 0,852 m3 Agua. 0,75 0,64
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             Total por m3: 84,35

21 PBPL.1h m3 Lechada de cemento blanco confeccionada en obra con cemento blanco 
(BL 22.5 X, según UNE 80305). 

    MOOAC11a 3,284 h Peón especializado carpinteria. 17,30 56,81

    
PBAC.2ib 0,500 t Cemento blanco BL 22.5 X, para 

solados, según norma  UNE 
80.305, envasado. 

147,98 73,99

    PBAA.1a 0,865 m3 Agua. 0,75 0,65

             Total por m3: 131,45

22 PBPL.3a m3 Pasta de yeso YG fraguado normal confeccionada en obra. 

    MOOAC11a 2,815 h Peón especializado carpinteria. 17,30 48,70

    PBAA.1a 0,600 m3 Agua. 0,75 0,45

    
PBAY.1a 0,850 t Yeso blanco,  suministrado en 

sacos de 25 Kg, con sello Ince. 
99,60 84,66

             Total por m3: 133,81

23 PBPL.3b m3 Pasta de yeso YG/L fraguado controlado, confeccionada en obra. 

    
MOOA11a 3,000 h Peón especializado 

construcción. 
17,30 51,90

    PBAA.1a 0,600 m3 Agua. 0,75 0,45

    
PBAY.1b 0,850 t Yeso negro,  suministrado en 

sacos de 25 Kg, con sello Ince. 
104,78 89,06

             Total por m3: 141,41

24 PBPL.4b m3 Pasta de escayola e-35 confeccionada en obra. 

    MOOAC11a 2,815 h Peón especializado carpinteria. 17,30 48,70

    PBAA.1a 0,700 m3 Agua. 0,75 0,53

    
PBAY.2b 0,790 t Escayola e-35 envasada (sacos 

25Kg), con sello Ince. 
96,04 75,87

             Total por m3: 125,10

25 PBPM.1ab m3 Mortero de albañilería M-15 confeccionado in situ con hormigonera, 
realizado con cemento común CEM-II/B-P/32,5N y arena de 
granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de 15 
N/mm2, según UNE-EN 998-2. 

    MOOA12a 1,689 h Peón ordinario construcción. 17,11 28,90

    
PBAC.2aa 0,440 t Cemento portland con puzolana 

CEM II/B-P 32.5 N, según norma 
UNE-EN 197-1, a granel. 

86,02 37,85

    

PBRA.1abb 1,564 t Arena triturada de naturaleza 
silícea, lavada, de granulometria 
0/3, a pie de obra, considerando 
transporte con camión de 25 t, a 
una distancia media de 10km. 

10,03 15,69

    PBAA.1a 0,261 m3 Agua. 0,75 0,20
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MMMH.3cae 0,625 h Hormigonera convencional 
portátil accionada por motor 
diésel, con una capacidad  de 
amasado de 300 litros, incluso 
seguro. 

2,42 1,51

             Total por m3: 84,15

26 PBPM.1da m3 Mortero de albañilería M-5 confeccionado in situ a mano, realizado con 
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y arena de granulometría 0/3 lavada, 
con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2. 

    MOOA12a 2,627 h Peón ordinario construcción. 17,11 44,95

    
PBAC.2aa 0,247 t Cemento portland con puzolana 

CEM II/B-P 32.5 N, según norma 
UNE-EN 197-1, a granel. 

86,02 21,25

    

PBRA.1abb 1,755 t Arena triturada de naturaleza 
silícea, lavada, de granulometria 
0/3, a pie de obra, considerando 
transporte con camión de 25 t, a 
una distancia media de 10km. 

10,03 17,60

    PBAA.1a 0,256 m3 Agua. 0,75 0,19

             Total por m3: 83,99

27 PBPM.1ea m3 Mortero de albañilería M-2,5 confeccionado in situ a mano, realizado con 
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y arena de granulometría 0/3 lavada, 
con una resistencia a compresión de 2,5 N/mm2, según UNE-EN 998-2. 

    MOOA12a 2,627 h Peón ordinario construcción. 17,11 44,95

    
PBAC.2aa 0,191 t Cemento portland con puzolana 

CEM II/B-P 32.5 N, según norma 
UNE-EN 197-1, a granel. 

86,02 16,43

    

PBRA.1abb 1,810 t Arena triturada de naturaleza 
silícea, lavada, de granulometria 
0/3, a pie de obra, considerando 
transporte con camión de 25 t, a 
una distancia media de 10km. 

10,03 18,15

    PBAA.1a 0,255 m3 Agua. 0,75 0,19

             Total por m3: 79,72

28 PBPM.1eb m3 Mortero de cemento portland, de dosificación M-40a (1:6), confeccionado 
en obra, a máquina con cemento portland II-Z/35-A a granel y arena de 
granulometría 0/3 lavada. 

    MOOA12a 1,876 h Peón ordinario construcción. 17,11 32,10

    
PBAC.2ab 0,247 t Cemento portland con adición 

puzolánica II-Z/35-A, según 
norma UNE 80.301, envasado. 

63,15 15,60

    
PBRA.1bbb 1,755 t Arena de rio, de granulometria 

0/3, a pie de obra, considerando 
transporte con camión de 25 tm., 
a una distancia media de 10 km.

12,23 21,46

    PBAA.1a 0,256 m3 Agua. 0,75 0,19

    
MMMA21a 2,000 h Hormigonera eléctrica portátil de 

capacidad 160 l., incluso seguro.
1,00 2,00

    
PBAC.2aa 0,247 t Cemento portland con puzolana 

CEM II/B-P 32.5 N, según norma 
UNE-EN 197-1, a granel. 

86,02 21,25
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             Total por m3: 92,60

29 PBPM.4c m3 Mortero de cal de dosificación 1:3 con cal apagada y arena de 
granulometría 0/3 lavada, confeccionado en obra mediante amasado a
mano. 

    MOOAC11a 3,472 h Peón especializado carpinteria. 17,30 60,07

    
PBAK.1a 0,192 t Cal apagada suministrada en 

sacos de 12 Kg. 
92,98 17,85

    

PBRA.1abb 1,538 t Arena triturada de naturaleza 
silícea, lavada, de granulometria 
0/3, a pie de obra, considerando 
transporte con camión de 25 t, a 
una distancia media de 10km. 

10,03 15,43

    PBAA.1a 0,102 m3 Agua. 0,75 0,08

             Total por m3: 93,43

30 PBPM.4d m3 Mortero de cal de dosificación 1:4 con cal apagada y arena de 
granulometría 0/3 lavada, confeccionado en obra mediante amasado a 
mano. 

    MOOAC11a 3,472 h Peón especializado carpinteria. 17,30 60,07

    
PBAK.1a 0,158 t Cal apagada suministrada en 

sacos de 12 Kg. 
92,98 14,69

    

PBRA.1abb 1,680 t Arena triturada de naturaleza 
silícea, lavada, de granulometria 
0/3, a pie de obra, considerando 
transporte con camión de 25 t, a 
una distancia media de 10km. 

10,03 16,85

    PBAA.1a 0,105 m3 Agua. 0,75 0,08

             Total por m3: 91,69

31 PBPM18db m3 Mortero de albañilería de alta resistencia inicial confeccionado in situ con 
hormigonera, realizado con cemento común CEM-II/B-P/32,5N y arena de 
granulometría 0/3 lavada (M-5) y aditivo expansivo plastificante para 
eliminar la retracción del mortero y aumentar su resistencia mecánica 
inicial y final, según UNE-EN 998-24. 

    MOOA12a 1,689 h Peón ordinario construcción. 17,11 28,90

    
PBAC.2aa 0,247 t Cemento portland con puzolana 

CEM II/B-P 32.5 N, según norma 
UNE-EN 197-1, a granel. 

86,02 21,25

    

PBRA.1abb 1,755 t Arena triturada de naturaleza 
silícea, lavada, de granulometria 
0/3, a pie de obra, considerando 
transporte con camión de 25 t, a 
una distancia media de 10km. 

10,03 17,60

    PBAA.1a 0,256 m3 Agua. 0,75 0,19

    

PBAI14a 4,936 kg Aditivo expansionante 
plastificante para la preparación 
de morteros y lechadas de 
inyección, elimina la retracción y 
mejora las resistencias 
mecánicas iniciales y finales. 
Dosificación: 1-2% sobre peso 
de cemento. Suministrado en 
sacos de 20 kg. 

11,00 54,30
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MMMH.3aac 0,625 h Hormigonera convencional 
portátil accionada por motor 
eléctrico, con una capacidad  de 
amasado de 160 litros, incluso 
seguro. 

1,44 0,90

             Total por m3: 123,14

32 PBPM33a m3 Mortero hidrófugo de cemento portland de dosificación 1:3, confeccionado 
en obra con cemento con adición puzolánica CEM II/A-P 32,5R a granel, 
arena lavada de granulometría 0/3 y aditivo impermeabilizante de 
fraguado normal. 

    MOOA12a 3,190 h Peón ordinario construcción. 17,11 54,58

    
PBAI.7c 3,000 kg Impermeabilizante de fraguado 

normal para morteros y 
hormigones,distribuido en 
garrafa de 5 kg. 

1,17 3,51

    
PBAC.2aa 0,600 t Cemento portland con puzolana 

CEM II/B-P 32.5 N, según norma 
UNE-EN 197-1, a granel. 

86,02 51,61

    

PBRA.1abd 0,560 t Arena triturada, lavada, de 
granulometria 0/3, a pie de obra, 
considerando transporte con 
camión de 25 t, a una distancia 
media de 30km. 

18,44 10,33

    PBAA.1a 0,260 m3 Agua. 0,75 0,20

             Total por m3: 120,23

33 PBPO.1aaaa m3 Hormigón de resistencia característica 10 N/mm2, de consistencia 
plástica, adecuado para vibrar, con árido procedente de machaqueo, 
tamaño máximo 40 mm, con cemento CEM II/A-P 32.5 R según UNE-EN 
197-1:2000, en exposición normal (IIa), y asiento en el cono de Abrams 
de 2 a 6 cm, con tolerancia P cm, confeccionado en obra, con 
hormigonera de 160 l de capacidad. 

    MOOA12a 1,657 h Peón ordinario construcción. 17,11 28,35

    
PBAC.2aa 0,181 t Cemento portland con puzolana 

CEM II/B-P 32.5 N, según norma 
UNE-EN 197-1, a granel. 

86,02 15,57

    

PBRG.1gb 1,358 t Grava triturada caliza de 
granulometria 20/40, lavada, a 
pie de obra, considerando 
transporte con camión de 25 t, a 
una distancia media de 10km. 

17,24 23,41

    

PBRA.1adb 0,700 t Arena triturada, lavada, de 
granulometria 0/6, a pie de obra, 
considerando transporte con 
camión de 25 t., a una distancia 
media de 10 km. 

7,66 5,36

    PBAA.1a 0,190 m3 Agua. 0,75 0,14

    

MMMH.3aac 1,766 h Hormigonera convencional 
portátil accionada por motor 
eléctrico, con una capacidad  de 
amasado de 160 litros, incluso 
seguro. 

1,44 2,54

             Total por m3: 75,37
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34 PBPO.2bbbc m3 Hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, de consistencia blanda, 
adecuado para picar, con árido procedente de machaqueo, tamaño 
máximo 20 mm., con cemento CEM II/A-P 42.5 R, según UNE-EN 197-
1:2000 en exposición normal (IIa), y asiento en el cono de Abrams de 5 a 
10 cm., con tolerancia ±1 cm., confeccionado en obra, con hormigonera 
de 300 l. de capacidad. 

    MOOA12a 0,904 h Peón ordinario construcción. 17,11 15,47

    
PBAC.2da 0,241 t Cemento portland con adición 

puzolánica CEM II/A-P 42.5 R, 
según norma UNE-EN 197-
1:2000 a granel. 

64,88 15,64

    

PBRG.1eb 1,263 t Grava triturada caliza de 
granulometria 10/20, lavada, a 
pie de obra, considerando 
transporte con camión de 25 t., a 
una distancia media de 10 km. 

6,28 7,93

    

PBRA.1adb 0,651 t Arena triturada, lavada, de 
granulometria 0/6, a pie de obra, 
considerando transporte con 
camión de 25 t., a una distancia 
media de 10 km. 

7,66 4,99

    PBAA.1a 0,225 m3 Agua. 0,75 0,17

    
MMMA21d 1,150 h Hormigonera diésel de 

capacidad 300 l., incluso seguro.
1,96 2,25

             Total por m3: 46,45

35 RADF17a m2 Desmontaje y retirada de acristalamiento colocado sobre carpintería 
exterior o interior de madera, acero o aluminio, incluso parte proporcional 
de limpieza de silicona en las carpinterías, levantado de junquillos y con 
retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor, sin incluir 
transporte a vertedero. 

    MOOC10a 0,206 h Ayudante carpintería. 18,82 3,88

    
% 2,000 % Costes Directos 

Complementarios 
3,88 0,08

             Total por m2: 3,96

36 RFTL.2ba m2 Decapado de pinturas existentes sobre carpinteria de madera, a dos 
caras, mediante capa de la aplicación durante 5-10 minutos de una capa 
gruesa y uniforme de gel decapante, eliminando las sucesivas capas de 
pintura, incluso parte proporcional por retirada de material con espátula. 

    MOON.8a 0,717 h Oficial 1° pintura. 19,21 13,77

    

PRCP18a 0,085 l Gel decapante universal 
transparente de acción rápida 
para la eliminación de cualquier 
tipo de pintura y revestimientos: 
esmaltes, plásticos, 
poliuretanos, epoxis, 
clorocuachos... en todo tipo de 
soportes; no produce 
quemaduras y no gotea, con un 
rendimiento aproximado de 5m²/l 
(dependiendo de la uniformidad 
y espesor de la pintura). 

8,81 0,75

    
MMMC.2b 0,298 h Decapadora de hilos rotantes 

eléctrica. 
3,33 0,99
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% 2,000 % Costes Directos 

Complementarios 
15,51 0,31

             Total por m2: 15,82

37 RFTP.1db m2 Tratamiento xilófago curativo (en el caso de maderas atacadas por 
agentes bióticos) de carpintería interior o exterior de madera, a dos caras, 
contra parásitos tipo Hylotrupes bajulus, anobios, hongos de pudricion, 
termitas, mediante la aplicación profunda de producto oleoso-fungicida 
con equipo inyector hasta la saturación de los agujeros de salida de los 
insectos o por taladros realizados con este fin y la pulverización de toda la 
superficie, incluso parte proporcional de medios auxiliares. 

    MOOC.8a 0,797 h Oficial 1° carpintería. 20,55 16,38

    
PRCP.4aa 0,500 l Tratamiento para madera con 

producto fungicida transparente.
8,57 4,29

    MMML.2a 0,350 h Equipo pulverización fungicida. 5,75 2,01

    MMML.5a 0,450 h Equipo de inyección fungicida. 2,39 1,08

    
% 2,000 % Costes Directos 

Complementarios 
23,76 0,48

             Total por m2: 24,24

38 RFTP.2a m2 Tratamiento impermeabilizante de carpintería de madera mediante 2 
capas de preparación impregnadora con efecto preventivo contra la 
penetración del agua, pudrición, decolorado y azulado, acabado a 2 
caras. 

    MOON.8a 0,374 h Oficial 1° pintura. 19,21 7,18

    
PRCP63a 0,520 l Imprimación impermeabilizante, 

incolora con acabado 
transparente. 

16,00 8,32

    
% 2,000 % Costes Directos 

Complementarios 
15,50 0,31

             Total por m2: 15,81

39 RFTP.3bab m2 Barnizado de carpintería de madera a dos caras, con dos manos de 
barniz tinte, acabado brillo y color madera, incluso parte proporcional de 
limpieza general de la carpintería, lijado y mano de fondo para 
impregnación de los poros con tapaporos y barniz diluido. 

    MOON.8a 0,366 h Oficial 1° pintura. 19,21 7,03

    
PRCP.5bab 0,260 l Barniz tinte para maderas con 

acabado brillo de color madera. 
8,87 2,31

    
PRCP.6aaa 0,300 l Laca tapaporos para maderas 

transparente con acabado brillo.
7,19 2,16

    
% 2,000 % Costes Directos 

Complementarios 
11,50 0,23

             Total por m2: 11,73

40 RFTQ.4ba m2 Desarmado de elemento de carpintería de madera en estado de 
conservación regular para su restauración y sustitución de elementos 
deteriorados, mediante desclavado, despegado de sus elementos, con 
recuperación en su caso de herrajes de colgar y seguridad. 

    MOOC.8a 0,478 h Oficial 1° carpintería. 20,55 9,82
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% 2,000 % Costes Directos 

Complementarios 
9,82 0,20

             Total por m2: 10,02

41 RFTQ.6ba m2 Rearmado de elemento de carpintería de madera anteriormente 
desmontado, considerando un grado de conservación regular, incluso 
sustitución de elementos deteriorados por otros de madera trabajada en 
taller según las escuadrías, trazas y ensambles iguales a los originales, 
incluso herrajes en su caso, pequeño material de recibido, (cola, tacos, 
etc). 

    MOOC.8a 0,478 h Oficial 1° carpintería. 20,55 9,82

    

PBMN14aa 0,009 m3 Madera de tea melis para 
carpintería de armar (lo blanco) 
de artesonados y lacerías, de 
clase extra I-100, suministrada 
canteada por todas sus caras, 
con envejecimiento natural de 1 
año y tratada contra xilófagos. 

967,26 8,71

    PBUA19a 0,001 kg Cola en envases de 25 Kg. 0,79 0,00

    MMMA37a 0,085 h Motosierra. 1,54 0,13

    
MMMA20a 0,043 h Taladradora eléctrica de mano 

por rotación incluida broca. 
1,68 0,07

    
% 2,000 % Costes Directos 

Complementarios 
18,73 0,37

             Total por m2: 19,10

42 RFTQ.8bb m2 Consolidación de elemento de carpintería de madera, en estado de 
conservación regular, comprendiendo: lijado de las zonas deterioradas, 
recuperación de volúmenes con masilla especial de madera adherida con 
adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros, con resina epoxy-madera, 
lijado de los enmasillados, consolidación general por aplicación en 
superficie de aceites vegetales, o ceras naturales, en varias capas hasta 
que se introduzcan en el interior, y ajuste de color mediante teñido de 
nogalina diluida, incluso pequeño material. 

    MOOC.8a 0,309 h Oficial 1° carpintería. 20,55 6,35

    

PBUL21a 0,330 u Masilla monocomponente a 
base de resinas acrílicas en 
dispersión de 1.10 kg/l de 
densidad, para el sellado de 
grietas y fisuras en madera 
(parquet, carpinterías...), de 
color roble, pino, cerezo o 
sapelly. Sumnistrado en 
cartuchos de 310 cm3. 

2,14 0,71

    PBUA19a 0,011 kg Cola en envases de 25 Kg. 0,79 0,01

    
PBUA14d 0,110 kg Resina epoxi líquida para 

madera. 
33,84 3,72

    
PBUW27a 0,550 l Aceite de linaza natural para el 

tratamiento de la madera y como 
base de pinturas. 

13,00 7,15

    
PBUW27b 0,165 l Aceite vegatal de nogal o 

nogalina. 
10,70 1,77
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MMMA17c 0,165 h Cepilladora de alambres 

mecánica. 
7,79 1,29

    
% 2,000 % Costes Directos 

Complementarios 
21,00 0,42

             Total por m2: 21,42

43 RFTQ33aa m Sellado de junta de 6 mm de ancho y 4 mm de profundidad entre vidrio y 
cualquier tipo de carpintería tanto exterior como interior, con cordón de 
masilla a base de silicona. Para el proceso de sellado se seguirán las 
siguientes operaciones: limpieza del soporte quedando éste limpio, seco y 
libre de grasa, polvo o partículas sueltas, extrusión de la masilla con 
pistola y presionado del cordón contra el soporte mediante espátula 
mojada. 

    MOOA.8a 0,037 h Oficial 1° construcción. 19,21 0,71

    MOOA10a 0,074 h Ayudante construcción. 17,72 1,31

    

PBUL19a 0,090 u Masilla a base de silicona 
neutra, de 1 kg/l de densidad y 
color translúcido o blanco, para 
impermeabilizaciones y sellados 
de juntas entre distintos 
materiales como cristal, metales, 
superficies pintadas, madera, 
hormigón, cerámica...tanto en 
exterior como en interior. 
Suministrada en cartuchos de 
300 cm3. 

3,87 0,35

    MMML.6a 0,040 h Equipo de inyección resinas. 1,17 0,05

    
MMML11a 0,100 h Equipo de chorro de aire a 

presión. 
3,62 0,36

    
MMHA21bc 0,010 u Espátula cóncica para 

emplastecer con mango de 
madera, ancho 100mm. 

5,90 0,06

    
% 2,000 % Costes Directos 

Complementarios 
2,84 0,06

             Total por m: 2,90
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS  
(Justificación de precios) 
Nº Código Ud Descripción Total

     1 ACTUACIONES PREVIAS   
1.1 MMAT70t m2 Transporte y montaje de andamio tubular normalizado, tipo Layher 

o equivalente, realizado con tubos de acero galvanizado, con 
escalera de cubaldera, en limpieza y consolidacion de fachada 
hasta 55 m. de altura, incluso traslado en ida,  colocacion de 
escalera, marquesina de proteccion de peatones, barandillas 
reglamentarias de protección, rodapié, plataformas cada 2 m. de 
altura, mantenimiento, arriostramientos, malla y demás sistemas 
de protección reglamentarios. 

  

  MOOAC11a 0,100 h Peón especializado carpintería. 17,30 1,73

  MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 17,11 1,71

  MMMA10d 0,030 h Camión 12 tm grúa 12m3 32,57 0,98

  PEMA.1ta 1,000 u Pequeño material 0,19 0,19

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,61 0,09

          Precio total por m2  . 4,70

1.2 MMAT72t m2 Alquiler diario de andamio metálico multidireccional sistema 
europeo norma HD-1000, con plataformas de trabajo en todos los 
niveles de anchura igual o superior a 70 cm., ampliaplataformas de 
aproximación a superficies de trabajo para salvar salientes, 
barandillas tubulares de protección formadas por pasamanos, 
barra intermedia y rodapié interior y exterior de 15 cm., módulos de 
escaleras independientes con zancas de acero y peldañeado de 
acero, husillos y durmientes en apoyos, elementos de 
arriostramiento y fijación a paramentos y acodalamiento sobre los 
mismos interponiendo piezas de goma o madera para impedir el 
contacto directo y bajantes de polietileno con cadenas, para 
vertido de escombros. Incluso parte proporcional de memoria de 
montaje o proyecto en caso de ser necesario, nivelación de bases, 
ayudas de albañilería y medios auxiliares. Medida la superficie 
sobre la que se va a actuar en proyección vertical por número de 
días estimado de duración de los trabajos. 

  

  MAA0110 1,000 m2 Estructura tubular metálica, 
i/complementos 

0,12 0,12

  PEMA48aa 0,100 u Material complementario cerrajería/forja 1,88 0,19

          Precio total por m2  . 0,31

1.3 MMAT71t m2 Desmontaje y transporte de andamio tubular normalizado, tipo 
Layher o equivalente, realizado con tubos de acero galvanizado, 
con escalera de cubaldera, en limpieza y consolidacion de fachada 
hasta 55 m. de altura, incluso traslado de vuelta, escalera, 
marquesina de proteccion de peatones, barandillas reglamentarias 
de protección, rodapié, plataformas cada 2 m. de altura, 
mantenimiento, arriostramientos, malla y demás sistemas de 
protección reglamentarios. 

  

  MOOAC11a 0,080 h Peón especializado carpintería. 17,30 1,38

  MOOA12a 0,080 h Peón ordinario construcción 17,11 1,37

  MMMA10d 0,030 h Camión 12 tm grúa 12m3 32,57 0,98

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,73 0,07

          Precio total por m2  . 3,80
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1.4 RADF.6caa u Desmontaje de puerta de acceso de 2 hojas de madera, con 
recuperación del conjunto, incluso desolidarización del resto de la 
carpinteria del hueco, marcos, hojas y accesorios, con retirada de 
elementos, carga, y almacén para su posterior utlización, según 
NTE/ADD-18. 

  

  MOOA12a 1,827 h Peón ordinario construcción 17,11 31,26

  % 3,000 % Costes Directos Complementarios 31,26 0,94

          Precio total por u  . 32,20

1.5 EADF.6aap u Levantado de puertas interiores, incluso marcos, hojas y 
accesorios de hasta 3m2, con retirada de escombros y carga, sin 
incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-18. 

  

  MOOA12a 0,422 h Peón ordinario construcción 17,11 7,22

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 7,22 0,14

          Precio total por u  . 7,36

1.6 EADF.1b m2 Demolición de tabicón de ladrillo hueco doble con retirada de 
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según 
NTE/ADD-9. 

  

  MOOA12a 0,281 h Peón ordinario construcción 17,11 4,81

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,81 0,10

          Precio total por m2  . 4,91

1.7 EADF.1a m2 Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo, con retirada de 
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según 
NTE/ADD-9. 

  

  MOOA12a 0,188 h Peón ordinario construcción 17,11 3,22

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,22 0,06

          Precio total por m2  . 3,28

1.8 EADF.6ba u Levantado de puerta exterior de madera de una hoja, incluso 
marcos, hojas y accesorios de de 3 a 6m2, con retirada de 
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según 
NTE/ADD-18. 

  

  MOOA12a 0,844 h Peón ordinario construcción 17,11 14,44

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 14,44 0,29

          Precio total por u  . 14,73

1.9 EADF.6ca u Levantado de puerta de madera de dos hojas, incluso marcos, 
hojas y accesorios, con retirada de escombros y carga, sin incluir 
transporte a vertedero, según NTE/ADD-18. 

  

  MOOA12a 0,938 h Peón ordinario construcción 17,11 16,05

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 16,05 0,32

          Precio total por u  . 16,37

1.10 RADI.9ccaa u Desmontaje de red de instalación de fontanería existente, sin 
recuperación de elementos, incluyendo aparatos sanitarios, tubos, 
griferías, etc., con retirada de escombros y carga sobre camión o 
contenedor, sin incluir transporte a vertedero. 

  

  MOOF.9a 0,935 h Oficial 2ª fontanería 19,98 18,68

  MOOAC11a 5,626 h Peón especializado carpintería. 17,30 97,33

  MOOA12a 2,812 h Peón ordinario construcción 17,11 48,11

  % 3,000 % Costes Directos Complementarios 164,12 4,92
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          Precio total por u  . 169,04

1.11 RADI.9acaa u Desmontaje de redes de instalación eléctrica e iluminación 
existentes, sin recuperación de elementos, incluyendo luminarias, 
tubos, cajas, mecanismos, etc., con retirada de escombros y carga 
sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero. 

  

  MOOE.9a 0,935 h Oficial 2ª electricidad 19,98 18,68

  MOOAC11a 3,750 h Peón especializado carpintería. 17,30 64,88

  MOOA12a 1,873 h Peón ordinario construcción 17,11 32,05

  % 3,000 % Costes Directos Complementarios 115,61 3,47

          Precio total por u  . 119,08

1.12 RADQ.6a m2 Demolición total de cubierta de porche formada por lámina de 
hormigón armado de espesor inferior a 15 cm y revestimiento de la 
cara superior con azulejo cerámico, sin recuperación, por medios 
manuales, preservando los soportes metálicos existentes para su 
posterior utilización, con retirada de escombros y carga sobre 
camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero. 

  

  MOOAC11a 0,280 h Peón especializado carpintería. 17,30 4,84

  MOOA12a 0,280 h Peón ordinario construcción 17,11 4,79

  % 3,000 % Costes Directos Complementarios 9,63 0,29

          Precio total por m2  . 9,92

1.13 RADQ.8aaaa m2 Desmontaje de cobertura de teja cerámica plana, listones y correas 
de madera y demás elementos secundarios, a menos de 20m de 
altura, con recuperación y aprovechamiento máximo de las piezas 
desmontadas para su reutilización, incluso apilado en lugar que se 
designe para ello, selección, clasificación por tamaños, clases y 
estado de conservación, limpieza, medios de seguridad y de 
elevación, con retirada de escombros y carga sobre camión o 
contenedor, sin incluir transporte a vertedero. 

  

  MOOAC11a 0,187 h Peón especializado carpintería. 17,30 3,24

  MOOA12a 0,374 h Peón ordinario construcción 17,11 6,40

  MMMA34mqr 5,000 u Maq med aux. 0,94 4,70

  % 3,000 % Costes Directos Complementarios 14,34 0,43

          Precio total por m2  . 14,77

1.14 UDUF.3a m Demolición de bordillo realizada con martillo neumático, incluida la 
retirada de escombros, sin incluir la carga y transporte a vertedero.   

  MOOA.8a 0,040 h Oficial 1ª construcción 19,21 0,77

  MOOA12a 0,080 h Peón ordinario construcción 17,11 1,37

  MMMD.1aa 0,070 h Martll picador 80mm 2,98 0,21

  MMMD.3ee 0,035 h Compr gasoil caudal 10m3 10,50 0,37

          Precio total por m  . 2,72

1.15 EADE.6b m3 Demolición de solera de hormigón en masa, a mano, con retirada 
de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según 
NTE/ADD-19. 

  

  MOOA12a 1,650 h Peón ordinario construcción 17,11 28,23

  MMMA.4aa 1,500 h Compr diésel 3m3 2,60 3,90

  MMMD.1aa 1,500 h Martll picador 80mm 2,98 4,47
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  MMMR.1de 0,150 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,76 8,36

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 44,96 0,90

          Precio total por m3  . 45,86

1.16 RADR.1ia m2 Demolición de pavimentos interiores o exteriores de baldosas de 
cualquier tipo, cerámicas, terrazos, adoquines de mortero u 
hormigón, etc., incluso parte proporcional de rodapiés o bordillos 
en su caso, realizada a mano, con retirada de escombros y carga 
sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero, 
según NTE/ADD-10. 

  

  MOOAC11a 0,234 h Peón especializado carpintería. 17,30 4,05

  MOOA12a 0,327 h Peón ordinario construcción 17,11 5,59

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 9,64 0,19

          Precio total por m2  . 9,83

     2 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS   
2.1 AMME.1acaz m3 Excavación en tierras para zapatas, a cielo abierto mediante medios manuales 

y ayuda retroexcavadora, incluida la retirada de material, sin incluir la carga y 
transporte. 

  

  MOOA12a 2,500 h Peón ordinario construcción 17,11 42,78

  MMME.2fdz 0,100 h Retro 150cv 1,4m3 87,00 8,70

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 51,48 1,03

          Precio total por m3  . 52,51

2.2 ECDZ.1baa m3 Suministro y vertido de hormigón de limpieza HL-150/B/40, para formación de 
solera de asiento, con una dosificación mínima de cemento de 150 kg/m3, de 
consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, vertido directamente 
desde camión, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, 
según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS. 

  

  MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,21 9,61

  MOOA11a 1,000 h Peón especializado construcción 17,30 17,30

  PBPC15aab 1,100 m3 HL-150 blanda TM 40 65,21 71,73

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 98,64 1,97

          Precio total por m3  . 100,61

2.3 ECDZ.6acaabaaaa u Zapata cuadrada de 60x60 cm y 60 cm de canto, de hormigón armado HA-
25/B/40/I, vertido con camión, con una cuantía medía de 35 kg/m3, de acero B 
500 S, incluso elaboración, ferrallado, separadores de hormigón, puesta en 
obra y vibrado, sin incluir encofrado, según EHE-08. 

  

  MOOA.8a 0,400 h Oficial 1ª construcción 19,21 7,68

  MOOA11a 0,400 h Peón especializado construcción 17,30 6,92

  MOOB.7a 0,200 h Oficial montador ferralla 19,76 3,95

  MOOB12a 0,200 h Peón ordinario ferralla 16,19 3,24

  MMMH.5c 0,200 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,33 0,27

  PEAA.2c 7,560 kg Acero B 500 S elaborado 1,10 8,32

  PBUW.5a 0,151 kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 3,03 0,46

  PBPC.2baba 0,248 m3 H 25 blanda TM 40 I 82,00 20,34

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 51,18 1,02
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          Precio total por u  . 52,20

2.4 EEAS.4baaaaa u Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S235JR, de dimensiones 
30x30x1.2 cm, con 4 barras de acero B500S de 12 mm de diámetro y 50 cm de 
longitud, soldadas o atornilladas, incluso taladro central, nivelación, relleno 
con mortero autonivelante expansivo, parte proporcional de soldaduras, 
cortes, piezas especiales y despuntes. Según SE-A del CTE e Instrucción EAE.

  

  MOOM.8a 0,215 h Oficial 1ª metal 19,98 4,30

  MOOM11a 0,215 h Especialista metal 19,25 4,14

  PEAC16aa 8,902 kg Acero S235JR en chapa 1,29 11,48

  PEAA.3cd 1,865 kg Acero corru B 500 S ø12 0,59 1,10

  PBPM18db 0,005 m3 Mcto M-5 exp alta r mec 123,14 0,62

  PEAW.7a 8,902 u Repercusion soldadura kg/est 0,10 0,89

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 22,53 0,45

          Precio total por u  . 22,98

2.5 EEAS.2aaaa kg Suministro y montaje de soporte simple de sección tubular circular formado 
por perfil de 100 mm de diámetro y 3 mm de espesor, de acero S275 J0, 
trabajado en taller, con capa de imprimación antioxidante y pintura epoxídica 
brillante, colocado en obra. Incluso parte proporcional de elementos 
ornamentales en capitel, soldaduras, anclajes, cortes, piezas especiales y 
despuntes. 

  

  MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 19,21 0,96

  MOOM.8a 0,050 h Oficial 1ª metal 19,98 1,00

  PEAP61lbaa 1,050 kg Perfil redondo acero S275JR 1,03 1,08

  PEAW.7a 1,000 u Repercusion soldadura kg/est 0,10 0,10

  PRCP76a 0,005 l Impr sintética antioxidante ecológica 15,70 0,08

  PRCP.3hac 0,050 l Pint int ind epx brillo col 6,71 0,34

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,56 0,07

          Precio total por kg  . 3,63

2.6 EEEM11baz m2 Encofrado de madera para losa alabeada de hormigón visto por su cara 
inferior, de 12 cm de espesor, mediante tablero de madera, incluyendo 
sopandas y apuntalamiento, considerando 2 usos, incluso desencofrado, 
limpieza y almacenamiento. 

  

  MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 19,21 19,21

  MOOAC11a 0,500 h Peón especializado carpintería. 17,30 8,65

  MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 17,11 8,56

  PBAD.8a 0,005 l Desencofrante líquido 1,92 0,01

  PBUC.6a 0,500 kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 1,18 0,59

  MMEM.4c 0,150 m3 Amtz mad encf tabl 2 us 62,00 9,30

  MMEM.1ad 0,150 m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 1 us 45,00 6,75

  MMET.1bc 2,900 u Amtz puntal met 3.50m 50 us 0,35 1,02

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 54,09 1,08

          Precio total por m2  . 55,17
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2.7 EEHW.3baf m2 Mallazo electrosoldado ME 500 SD 15x15cm, de diámetros 10-10mm y acero B 
500 SD, colocado como armadura superior y/o inferior en lámina estructural de 
hormigón armado, incluso parte proporcional de solapes, calzos y 
separadores, según EHE-08 y DB SE-A del CTE. 

  

  MOOB.7a 0,020 h Oficial montador ferralla 19,76 0,40

  MOOB12a 0,020 h Peón ordinario ferralla 16,19 0,32

  PEAM.3baf 1,150 m2 Mallazo ME 500 SD 15x15 ø 10-10 5,50 6,33

  PBUW.1a 0,020 kg Alambre galv n.8 ø1.3mm mazos5kg 3,15 0,06

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 7,11 0,14

          Precio total por m2  . 7,25

2.8 EEHW.2cbcccbbb m3 Suministro y vertido de hormigón armado en losas de poco espesor o láminas, 
de resistencia característica 30 N/mm2, consistencia fluida, tamaño máximo de 
árido 12 mm, clase general de exposición normal con humedad alta y 
exposición específica por ataque químico débil, vertido mediante bomba en 
elemento alabeado, elaborado, transportado y puesto en obra según EHE-08. 

  

  MOOA.8a 0,150 h Oficial 1ª construcción 19,21 2,88

  MOOA10a 0,300 h Ayudante construcción 17,72 5,32

  MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 17,11 5,13

  MMMH.1a 0,240 h Bom H sob cmn 1065l 105,93 25,42

  MMMH.5c 0,488 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,33 0,65

  PBPC.3bccb 1,150 m3 H 30 fluida TM 12 IIa+Qa 87,36 100,46

  % 3,500 % Costes Directos Complementarios 139,86 4,90

          Precio total por m3  . 144,76

2.9 EEAF.1bbaa m2 Forjado unidireccional, realizado a base de nervios de acero laminado con 
perfiles IPN, para canto de 16+4cm, e intereje de 75cm, bovedilla de hormigón, 
mallazo de acero B 500 T, en capa de compresión y hormigón HA-25/B/12/I, 
incluso parte proporcional de elementos de anclaje y soporte sobre muros, 
cortes, preparación y colocación de perfiles y armaduras, vertido, compactado 
y curado del hormigón, encofrado y desencofrado, según NTE/EAF-1 Y EHE-
08. 

  

  MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 19,21 4,80

  MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 17,11 4,28

  MOOM.8a 0,100 h Oficial 1ª metal 19,98 2,00

  PEAP61abaa 35,067 kg Perfil IPN acero S275JR 0,75 26,30

  PEHB.1bf 6,667 u Bovedilla H e/e fdo 70 59x16cm 0,71 4,73

  PEAM.7a 0,660 kg Acero B 500T en malla 0,80 0,53

  PBPC.2bcba 0,103 m3 H 25 blanda TM 12 I 71,21 7,33

  PBAA.1a 0,100 m3 Agua 0,75 0,08

  MMMH.5c 0,100 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,33 0,13

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 50,18 1,00

  EEEM.8aba 0,300 m2 Aptm fjdo vig autrs 5.5m 5us 7,81 2,34

          Precio total por m2  . 53,52
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2.10 ECSS.3az m2 Solera impermeabilizada formada por: capa de encachado a base de relleno de 
gravas calizas de 20 cm de espesor dispuesta sobre el terreno nivelado y 
compactado, capa de mortero de nivelación de 3 cm de espesor, lámina 
geotextil tipo TERRAM 1000 de resistencia a la perforación 1500 N con solapes 
mínimos de 10 cm, lámina impermeabilizante para el corte de humedades por 
capilaridad en soleras, de PVC tipo VINITEX SAni de TEXSA ó similar, de 1,2 
mm de espesor, sin armadura, lámina geotextil tipo TERRAM 1000 de 
resistencia a la perforación 1500 N con solapes mínimos de 10 cm, y capa de 
hormigón HM 15/B/20/IIa de 15cm de espesor extendido con terminación 
mediante reglado y curado mediante riego según NTE/RSS-5. 

  

  MOOA.8A 0,150 h Oficial 1ª construcción 19,21 2,88

  MOOAC11a 0,150 h Peón especializado carpintería. 17,30 2,60

  PNIA.3a 2,100 m2 Geotextil TERRAM 1000 0,32 0,67

  PNIS.1ca 1,050 m2 Lamn de PVC e=1,2mm 3,80 3,99

  ECAR.6ea 0,200 m3 Relleno extendido gravas man 19,04 3,81

  PBPM.1ea 0,003 m3 Mto cto M-2,5 man 79,72 0,24

  PBPO.2bbbc 0,150 m3 H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa 46,45 6,97

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 21,16 0,42

          Precio total por m2  . 21,58

2.11 EADR41pm u Desmontaje, restauración y recolocación de escalera metálica con grado de 
dificultad estimado normal, estado de conservación regular, comprendiendo: 
extracción, reparaciones mecánicas, revisión y sustitución de elementos, 
limpieza general y decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes 
genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxidos, limpieza de 
uniones, listo para pintar, incluso aporte de acero, cortes, maquinaria auxiliar, 
pequeño material y nueva colocación. 

  

  MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 19,21 19,21

  MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 17,11 8,56

  MOOM11a 2,000 h Especialista metal 19,25 38,50

  MOON.8a 2,000 h Oficial 1ª pintura 19,21 38,42

  PEAP17g 2,000 kg Acero restaur elem est cerr 1,24 2,48

  MMMA17c 0,200 h Cepilladora de alambres mecánica 7,79 1,56

  PRPP.8bbb 0,100 l Impr a-ox uso sob Fe mate nj 13,46 1,35

  PRPP21e 0,250 l Pintura partículas metálicas 5,33 1,33

  % 3,000 % Costes Directos Complementarios 111,41 3,34

          Precio total por u  . 114,75

     3 CUBIERTAS   
3.1 RRPP13a m2 Renovación de tratamiento superficial sobre elementos estructurales de 

madera en cubiertas y porches, mediante aplicación de lasur protector 
decorativo en base disolvente, proporcionando un acabado a poro abierto 
que no forma capa, no siendo necesario decapar la superficie para volver a 
aplicar el tratamiento, con protección preventiva frente a los hongos del 
azulado, el sol, la intemperie, la humedad y los insectos xilófagos (carcoma y 
polilla), de colores transparentes que realzan el veteado natural de la madera 
y acabado mate, medido considerando un 50% de la superficie cubierta en 
planta. 

  

  MOON.8a 0,500 h Oficial 1ª pintura 19,21 9,61

  MOON10a 0,050 h Ayudante pintura 17,72 0,89
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  PRCP48a 0,200 l Lasur mat p/prot mad 12,87 2,57

  MMML.1a 0,450 h Pulverizador areográfico mano 1,40 0,63

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 13,70 0,27

          Precio total por m2  . 13,97

3.2 EQTV.1bdab m2 Tablero de cubierta formado por panel sándwich Ondutherm de Onduline o 
equivalente, formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de 
poliestireno extruído, tipo H16+A80+H10mm de 250x60 cm., tableros superior 
e inferior de aglomerado hidrófugo de 16 mm y núcleo de 8 cm, colocados 
con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos 
mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con tirafondo 15cm, 
lámina autoadhesiva impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano 
en las juntas y encuentros, incluso parte proporcional de andamiajes y 
medios auxiliares, descarga, transporte y movimiento vertical y horizontal de 
los materiales en obra, proyección de masilla de poliuretano ONDUFLEX o 
equivalente, eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros, 
replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en proyección horizontal. 

  

  MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,21 3,84

  MOOAC11a 0,200 h Peón especializado carpintería. 17,30 3,46

  PBMA.2eaz 1,050 m2 Tbl sándw Ondutherm H16+A80+H10 28,00 29,40

  PBUC.8z 1,000 u Parte prop elem sig fij 7,51 7,51

  MMMA34mqr 2,000 u Maq med aux. 0,94 1,88

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 46,09 0,92

          Precio total por m2  . 47,01

3.3 EQTC.9a m2 Cubierta de teja cerámica plana de 43x26 cm, con encajes frontal y lateral, 
procedente del derribo, considerando una aportación de dos unidades de teja 
envejecida de las mismas características que la existente por metro 
cuadrado, recibidas con espuma y colocada sobre impermeabilización a base 
de placa Onduline BT -150 Plus o equivalente, a base de fibras minerales y 
vegetales saturadas con emulsión bituminosa a alta temperatura, fijadas 
mecánicamente al soporte con clavo taco, espiral, hueco o nylon, con sellado 
de juntas, incluso parte  proporcional de piezas especiales, caballetes, limas, 
macizado de bocas, medios auxiliares y elementos de seguridad, ejecución 
de cumbreras con ONDUFILM 45cm o equivalente, limatesas con ONDUFILM 
22,5 cm o equivalente, aleros con ONDUFILM 45 cm o equivalente y bordes 
libres; según NTE-QTT-11. Medida en proyección horizontal. 

  

  MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,21 9,61

  MOOAC11a 0,500 h Peón especializado carpintería. 17,30 8,65

  PQTW29z 1,170 m2 Plac Onduline BT-150PLUS fib mnr y 
veg 

6,95 8,13

  PQTT.2a 2,000 u Teja c plana derr 43x26 0,83 1,66

  PBUC.8z 1,000 u Parte prop elem sig fij 7,51 7,51

  MMMA34mqr 2,000 u Maq med aux. 0,94 1,88

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 37,44 0,75

          Precio total por m2  . 38,19

3.4 ENII.6a m2 Impermeabilización de cubierta alabeada, colocada bajo revestimiento 
cerámico, mediante membrana impermeabilizante, compuesta por lámina de 
poliolefina termoplástica, de 1,14 mm de espesor, con armadura de poliéster, 
totalmente adherida al soporte mediante adhesivo de contanto de goma 
sintética en base disolvente y con los solapos unidos mediante sellador 
polimérico sintético, en faldones de superficie alabeada con pendiente 
>=15%, incluso limpieza previa del soporte, mermas y solapos, según DB HS-
1 del CTE. 
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  MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,21 1,92

  MOOA10a 0,100 h Ayudante construcción 17,72 1,77

  PNIS11a 1,100 m2 Lámina poliolefina e=1,14 mm 12,37 13,61

  PNIW58a 0,010 l Sellador lamn poliolefina 41,14 0,41

  PNIW55a 0,650 l Adh unión lamn impz c/soporte 10,26 6,67

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 24,38 0,49

          Precio total por m2  . 24,87

3.5 ERPA.2dbfe m2 Revestimiento de superficie alabeada realizado con azulejo monocolor de 
20x20cm, con junta (>3mm), colores blanco puro y azul intenso, según 
información gráfica de proyecto, colocado en capa fina con adhesivo 
cementoso mejorado (C2) y rejuntado con lechada de cemento (L), incluso 
cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica 
(Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06). 

  

  MOOA.8a 0,400 h Oficial 1ª construcción 19,21 7,68

  MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 17,11 3,42

  PRRB.1db 1,050 m2 Azulejo 20x20cm mcol 9,00 9,45

  PBUA50baa 4,000 kg Adh cementoso C2 0,81 3,24

  PBPL.1h 0,002 m3 Lechada cto blanco BL 22.5X 131,45 0,26

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 24,05 0,48

          Precio total por m2  . 24,53

3.6 ERPA51eab m Pieza especial de azulejo para remate de borde libre de superficie alabeada, 
de sección semicircular, diámetro exterior 12 cm, longitud 20 cm, colores 
puros blanco y/o azul intenso, colocada con junta mínima (1.5 - 3mm) con 
adhesivo cementoso normal (C1) y rejuntada con mortero de juntas 
cementoso normal (CG1), incluso cortes y limpieza, según Guía de la Baldosa 
Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06). 

  

  MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,21 3,84

  MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 17,11 1,71

  PRRB20eb 3,000 u Azulejo pieza esp semic 12x20 6,10 18,30

  PBUA50aaa 0,400 kg Adh cementoso C1 0,51 0,20

  PBUR.1a 0,130 kg Mto juntas cementoso CG1 0,38 0,05

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 24,10 0,48

          Precio total por m  . 24,58

      4 FACHADAS   
4.1 EPPC.1W u Puerta de acceso a quiosco-bar, tipo PE-1, de dos hojas abatibles, 

dimensiones totales de hueco 1400x2750mm, realizada con 
acristalamiento de seguridad de 12 mm de espesor y accesorios 
de acero inoxidable, incluso suministro y montaje de conjunto de 
pomos-tiradores dobles formados por perfil hueco de acero 
inoxidable de 140mm de longitud y 40mm de diámetro y cerrojo de 
seguridad, colocada. 

  

  MOOM.8a 3,000 h Oficial 1ª metal 19,98 59,94

  MOOM11a 3,000 h Especialista metal 19,25 57,75

  MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 19,21 19,21
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  PFVL40bazw 4,000 u Pomo-tirador ac inox 1400mm 120,00 480,00

  PFVL40baqu 2,000 u Hoja puert crist seg 750mm 398,75 797,50

  PBPM.1da 0,010 m3 Mto cto M-5 man 83,99 0,84

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.415,24 28,30

          Precio total por u  . 1.443,54

4.2 EFTM.2maa u Puerta exterior maciza de pino melis barnizada, tipo PE-2, de 
acceso a aseos en palomar, de 1 hoja ciega lisa de 210x85x4cm, 
con precerco de pino de 110x45mm, cerco de 110x30mm, 
tapajuntas de 80x15mm, pernios latonados de 95mm y cerradura 
de embutir con pomo, incluso recibido y aplomado del cerco, 
ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño 
material y ajuste final, tratamiento de protección de la madera y 
ayudas albañilería, según NTE/PPM-8. 

  

  MOOC.8a 1,200 h Oficial 1ª carpintería 20,55 24,66

  PFTM10bgl 4,900 m Cerco maz melis 110x30mm 4,72 23,13

  PFTM.2bga 1,000 u Hoja maz melis lisa lisa 91,95 91,95

  PFTM20bgd 9,500 m Tpjnt maz p melis 80x15mm 1,48 14,06

  PFTZ22bb 3,000 u Pernio canto rectangular 95mm 0,43 1,29

  PFTZ.2baa 1,000 u Crrdu pomo cil ll-libr 17,51 17,51

  PFTZ.5ba 1,000 u Cerradura embutir seg cil 60mm 59,11 59,11

  % 3,000 % Costes Directos Complementarios 231,71 6,95

  EFTY.1jc 1,000 u Precerco pino 1 hj-82.5 110x45mm 34,06 34,06

  RFTP.2a 3,500 m2 Trat impermeabilizante madera 15,81 55,34

  RFTP.1db 3,500 m2 Trat curat xilófago iny+pulv 24,24 84,84

  ERPP.5cbaa 3,500 m2 Barniz sintético satinado trans 7,73 27,06

          Precio total por u  . 439,96

4.3 EPPM.8afkd u Puerta exterior maciza de pino melis barnizada, tipo PE-3, de 
acceso a almacén en palomar, de 2 hojas ciegas lisas de 
210x85x4cm, con precerco de pino de 110x45mm, cerco de 
110x30mm, tapajuntas de 80x15mm, pernios latonados de 95mm y 
cerradura de embutir con pomo, incluso recibido y aplomado del 
cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado, 
pequeño material y ajuste final, tratamiento de protección de la 
madera y ayudas albañilería, según NTE/PPM-8, según NTE/PPM-
8. 

  

  MOOC.8a 1,500 h Oficial 1ª carpintería 20,55 30,83

  PFTM10bgl 5,500 m Cerco maz melis 110x30mm 4,72 25,96

  PFTM.2bga 2,000 u Hoja maz melis lisa lisa 91,95 183,90

  PFPM.8df 6,200 u Galce macizo melis 90x20mm 3,07 19,03

  PFTM20bgd 11,000 m Tpjnt maz p melis 80x15mm 1,48 16,28

  PFTZ.2baa 1,000 u Crrdu pomo cil ll-libr 17,51 17,51

  PFCH32a 6,000 u Pernio canto redondo 80mm. 0,38 2,28

  RFTP.2a 7,000 m2 Trat impermeabilizante madera 15,81 110,67

  RFTP.1db 7,000 m2 Trat curat xilófago iny+pulv 24,24 169,68
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  ERPP.5cbaa 7,000 m2 Barniz sintético satinado trans 7,73 54,11

  % 3,000 % Costes Directos Complementarios 630,25 18,91

          Precio total por u  . 649,16

4.4 RFSP.2bcw m2 Restauración de reja metálica, con grado de dificultad estimado 
normal, estado de conservación regular, comprendiendo: 
extracción de la reja, reparaciones mecánicas, revisión y 
sustitución de elementos, limpieza general y decapado de pinturas 
mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de 
pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno 
derivado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico, y manual 
con cepillos metálicos y lijado, limpieza de uniones con chorro de 
aire a presión y lijado, listo para pintar, incluso aporte de acero, 
cortes, maquinaria auxiliar y pequeño material, y nueva 
colocación. 

  

  MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,21 3,84

  MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 17,11 1,71

  MOOM11a 0,500 h Especialista metal 19,25 9,63

  MOON.8a 0,200 h Oficial 1ª pintura 19,21 3,84

  PEAP17g 2,000 kg Acero restaur elem est cerr 1,24 2,48

  PRCP18a 0,303 l Gel decapante 8,81 2,67

  PRCP17a 0,400 l Diluyente sintético-aguarrás 2,16 0,86

  MMMD.3cd 0,120 h Compr aire a presión caudal 8m3 8,62 1,03

  MMMA17c 0,200 h Cepilladora de alambres mecánica 7,79 1,56

  PRPP.8bbb 0,100 l Impr a-ox uso sob Fe mate nj 13,46 1,35

  PRPP21e 0,250 l Pintura partículas metálicas 5,33 1,33

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 30,30 0,61

          Precio total por m2  . 30,91

4.5 RFSP.2bcc m2 Restauración de carpinterías de madera, en ventanas y reja-
celosía de lamas de madera y malla metálica, con grado de 
dificultad estimado normal, estado de conservación regular, 
comprendiendo: extracción del elemento a restaurar o repàrar, 
reparaciones mecánicas consistentes en revisión y sustitución de 
elementos, limpieza general y decapado de pinturas 
mecanicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de 
pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno 
derivado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico, y manual 
con cepillos metálicos y lijado, limpieza de uniones con chorro de 
aire a presión y lijado, listo para pintar, incluso aporte de madera, 
acero o pletinas puceladas, cortes, maquinaria auxiliar y pequeño 
material, y nueva colocación. 

  

  MOOA.8a 0,150 h Oficial 1ª construcción 19,21 2,88

  MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 17,11 2,57

  MOOC.8a 0,250 h Oficial 1ª carpintería 20,55 5,14

  MOOM11a 0,100 h Especialista metal 19,25 1,93

  MOON.8a 0,100 h Oficial 1ª pintura 19,21 1,92

  PBMI.2e 0,005 m3 Pino melís 1.604,70 8,02

  PEAP17g 0,100 kg Acero restaur elem est cerr 1,24 0,12
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  PRCP18a 0,100 l Gel decapante 8,81 0,88

  PRCP17a 0,200 l Diluyente sintético-aguarrás 2,16 0,43

  MMMD.3cd 0,060 h Compr aire a presión caudal 8m3 8,62 0,52

  MMMA17c 0,100 h Cepilladora de alambres mecánica 7,79 0,78

  PRPP.8bbb 0,050 l Impr a-ox uso sob Fe mate nj 13,46 0,67

  PRPP21e 0,150 l Pintura partículas metálicas 5,33 0,80

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 26,66 0,53

  RFTP.1db 1,000 m2 Trat curat xilófago iny+pulv 24,24 24,24

  RFTP.2a 1,000 m2 Trat impermeabilizante madera 15,81 15,81

  PBPM.1da 0,010 m3 Mto cto M-5 man 83,99 0,84

          Precio total por m2  . 68,08

4.6 RFTQ39abav m2 Sustitución de acristalamiento simple de ventana de madera con 
un porcentaje de acristalamiento del 60%, por acristalamiento 
doble formado por dos vidrios simples monolíticos incoloros de 4 
mm, el exterior, y 4 mm, el interior; con una cámara intermedia de 
aire deshidratado de 6 mm, para conseguir un aumento tanto de la 
absorción acústica como térmica. Comprendiendo: desmontaje 
del acristalamiento simple de la ventana y de los junquillos, 
colocación del acristalamiento doble fijado sobre la carpintería 
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, 
incluso clavado perimetral por el interior de moldura de madera 
anteriormente barnizada para sujeción del cristal a la ventana (en 
sustitución de los junquillos) y sellado perfecto de juntas con 
silicona tanto en la unión del cristal con el marco de la hoja como 
de la moldura con el cristal. Anteriormente a la ejecución de la 
sustitución se deberá comprobar que la carpintería antigua pueda 
soportar el aumento de peso que comporta el cambio de cristal y 
medir el espacio que ocupaban el cristal antiguo mas el junquillo 
para colocar el doble acristalamiento de esta medida quedando 
alineado con el marco. 

  

  MOOV.8a 0,200 h Oficial 1ª vidrio 14,83 2,97

  MOOC.8a 0,200 h Oficial 1ª carpintería 20,55 4,11

  PFAD.1aaa 0,800 m2 Acris db inc 4-6-4 19,46 15,57

  PFTM67a 1,650 m Moldura pino 22x10 mm 0,93 1,53

  % 3,000 % Costes Directos Complementarios 24,18 0,73

  RFTQ33aa 3,300 m Sell jnt vdr-carp 6-4mm 2,90 9,57

  RADF17a 0,160 m2 Desmontaje acristalamiento carp 3,96 0,63

  RFTP.3bab 0,053 m2 Barnz carp tint bri mad 11,73 0,62

          Precio total por m2  . 35,73

4.7 RRPI.6f u Estudio y pruebas de laboratorio de los productos y tratamientos 
a utilizar en la rehabilitación de fachadas, aportando fichas 
técnicas y documentación que certifique la idoneidad de dichos 
productos. 

  

  MOORE.2a 1,400 h Especialista conservador de Bienes 
Culturales 

51,90 72,66

  MOORE.1a 1,400 h Jefe de obra restaurador 19,66 27,52

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 100,18 2,00

          Precio total por u  . 102,18
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4.8 MMAW30a u Instalación de la maquinaria y materiales necesarios para llevar a 
cabo la limpieza de fachadas de la Caseta del Pozo y el Palomar. 
NOTA: Se considerará  un periodo de un mes. 

  

  MOOQ1a 7,000 h Montador especialista. 19,25 134,75

  MMMA35mer 3,500 u Maquinaria especializada en 
restauración. 

14,07 49,25

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 184,00 3,68

          Precio total por u  . 187,68

4.9 RFSP.2rrf m2 Restauración de celosía de madera colocada en frente del porche 
de la caseta del pozo, formada por módulos de tablero de pino 
melis de dimensiones aproximadas 20x60x2 cm ensamblados 
entre sí mediante listones anterior y posterior de sección 
semicircular y 4 cm de diámetro, comprendiendo decapado de 
restos de pinturas existentes, restauración, sustitución y eventual 
reposición de elementos deteriorados, mediante desclavado y 
despegado de elementos y posterior armado de la madera 
anteriormente desmontada, consolidación general de la superficie 
basada en el lijado de las zonas deterioradas, tapado de fendas, 
grietas y agujeros con resina epoxy-madera, lijado de los 
enmasillados, aplicación en superficie de aceites vegetales o 
ceras naturales en varias capas hasta que se introduzcan en el 
interior, ajuste de color mediante teñido con nogalina diluida y 
tratamiento xilófago aplicado en toda la superficie a 2 caras para 
prevenir el ataque de agentes destructores bióticos o abióticos, 
incluso pequeño material, retirada de productos sobrantes y carga 
sobre camión, sin transporte a vertedero. 

  

  RFTQ.4ba 0,600 m2 Dsarm carp consv reg 10,02 6,01

  RFTQ.6ba 0,600 m2 Rearm carp consv reg 19,10 11,46

  RFTL.2ba 1,050 m2 Decp carp disv 15,82 16,61

  RFTQ.8bb 1,050 m2 Cons carp mad consv regular 21,42 22,49

  % 3,000 % Costes Directos Complementarios 56,57 1,70

          Precio total por m2  . 58,27

4.10 RRSP.1aaac m2 Restauración de rejuntado de fábrica de ladrillo cerámico de tejar 
existente con mortero de cemento CEM-II/B-P/32.5N de 
dosificación M-15 de color natural y tipo de junta natural de 1cm 
de espesor, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir. 
Previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una 
profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté 
garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión. Con el 
paramento preparado se extenderá la trama de juntas con el 
ancho, espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas 
de mortero y se limpiará la fábrica a medida que se realiza el 
rejuntado antes de su fraguado. 

  

  MOOA10a 0,200 h Ayudante construcción 17,72 3,54

  MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 17,11 1,71

  PBPM.1ab 0,010 m3 Mto cto M-15 mec 84,15 0,84

  PBAA.1a 0,010 m3 Agua 0,75 0,01

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 6,10 0,12

          Precio total por m2  . 6,22
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4.11 RRPS12aaaa m2 Saneado y restauración de revestimiento de estuco existente, 
despiezado en sillarejos, aplicado sobre paramentos de superficie 
menores de 100m2; una vez picadas las zonas en mal estado 
sobre el soporte enfoscado se extenderá la primera capa de 
mortero de cal especial para estucos con arena gruesa y 
dosificación 1:4, a continuación cuando haya templado se 
extenderá una segunda capa de dosificación 1:3 y árido más fino 
ambas extendidas con el fratás; posteriormente se aplicará la 
capa de bruñido de dosificación 1:3 y árido fino, obteniéndose de 
este modo la superficie a picar; cuando esté casi seca se 
procederá al despiece con el llaguero, un lavado posterior y se 
realiza el picado de fondo de sillares con palillos, mango de 
paleta, etc, obteniéndose el fingido rústico deseado (devastado, 
apiconado, etc), y se expulsa el granillo de la arena con cepillo 
especial, descontando huecos de 1.00m2. 

  

  MOOA.8a 0,600 h Oficial 1ª construcción 19,21 11,53

  MOOA.9a 0,600 h Oficial 2ª construcción 18,02 10,81

  PBPM.4d 0,008 m3 Mortero de cal 1:4 91,69 0,73

  PBPM.4c 0,010 m3 Mortero de cal 1:3 93,43 0,93

  PBAA.1a 0,010 m3 Agua 0,75 0,01

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 24,01 0,48

          Precio total por m2  . 24,49

4.12 RFZL.5bcb m2 Limpieza mecánica de paramento de ladrillo de tejar o enfosacdo y 
pintado, en estado de conservación regular y considerando un 
grado de dificultad normal, mediante la impregnación de la 
superficie con agua y posteriormente cepillado manual de ésta 
con cepillos blandos de arriba hacia abajo eliminado manchas, 
residuos e incrustaciones, aplicando el tratamiento por franjas 
horizontales completas, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, 
afectando a todos los elementos, incluso aclarado y parte 
proporcional de herramienta. 

  

  MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,21 3,84

  MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 17,11 3,42

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 7,26 0,15

          Precio total por m2  . 7,41

4.13 RFZL.7bcbb m2 Limpieza química para eliminar manchas de grasa, aceite, hollín y 
suciedad producida por la polución ambiental en paramento de 
ladrillo de tejar en estado de conservación regular y considerando 
un grado de dificultad normal, siguiendo las siguientes 
operaciones: aplicación con brocha de mezcla de detergente 
neutro compuesto de tensioactivos con agua con dilución de 1 
parte de producto por 5-20 de agua, dependiendo del grado de 
suciedad de la superficie (ensayo previo para determinar la 
concentración) dejando que la mezcla actué durante un tiempo de 
3-5 minutos, limpieza de la superficie desde abajo hacia arriba con 
agua caliente de 40º a 60ºC a alta presión y aclarado con agua 
abundante desde la parte alta de la fachada hacia abajo, aplicando 
el tratamiento por franjas horizontales completas, incluyendo 
vuelos, cornisas y salientes, afectando a todos los elementos 

  

  MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 19,21 4,80

  MOOAC11a 0,250 h Peón especializado carpintería. 17,30 4,33

  PRCP50b 1,320 l Detergente neutro p/limp fach 4,36 5,76

  PBAA.1a 0,280 m3 Agua 0,75 0,21

  MMML22b 0,264 h Hidrolimpiadora agua caliente 3,75 0,99



 

 

 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO  DE CASTELLÓN DE LA PLANA 
 arquitectura urbana

 

 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
REHABILITACIÓN   DE    LA    “CASETA DEL POZO”   Y    “EL PALOMAR”   DEL   PARQUE    RIBALTA   DE   CASTELLÓN  DE    LA   PLANA   PARA    QUIOSCO-BAR

                                                           100

 

  MMML.3a 0,066 h Equipo lanza agua limpieza 5,26 0,35

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 16,44 0,33

          Precio total por m2  . 16,77

4.14 RFZL.4bcbb m2 Limpieza de graffitis y pinturas en spray, rotuladores, lacas... de 
paramento de ladrillo de tejar en estado de conservación regular 
considerando un grado de dificultad normal, mediante la 
aplicación sobre la superficie de gel limpiador antigraffiti especial 
para superficies no protegidas anteriormente con impregnación 
antigraffiti, aplicado con brocha, a temperatura ambiente dejando 
éste en contacto con la superficie a limpiar durante de 5-10 
minutos y posterior retirada del limpiador empleando chorro de 
agua caliente a presión(de 30 a 100 bares) orientando el chorro 
con un ángulo de 45ºC respecto al soporte, aplicando el 
tratamiento por franjas horizontales completas, incluyendo 
vuelos, cornisas y salientes, afectando a todos los elementos. 

  

  MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,21 9,61

  MOOAC11a 0,250 h Peón especializado carpintería. 17,30 4,33

  PRCP44b 0,480 l Limp graffitis sup no protegidas 44,33 21,28

  PBAA.1a 0,012 m3 Agua 0,75 0,01

  MMML22b 0,120 h Hidrolimpiadora agua caliente 3,75 0,45

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 35,68 0,71

          Precio total por m2  . 36,39

4.15 RFZT.3cb m2 Tratamiento repelente de pintadas en paramento de ladrillo 
cerámico, enfoscado y pintado, o estucado, consistente en la 
aplicación con pulverizador de 300 ml/m2 de impregnación 
antigraffiti no permanente a base de microceras 100% naturales en 
2 capas dejando transcurrir 2 horas entre éstas, sobre soporte 
limpio y seco. El precio no incluye la limpieza previa de la fachada. 

  

  MOON.8a 0,200 h Oficial 1ª pintura 19,21 3,84

  PRCP44d 0,300 l Prot a-graf no permanente 18,75 5,63

  MMMA28a 0,360 h Equipo de pintura airless 6,96 2,51

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 11,98 0,24

          Precio total por m2  . 12,22

4.16 RRPP.4cbab m2 Pintura mineral a base de silicatos (disolución acuosa de silicato 
de sosa o potasa con pigmentos minerales resistentes a la 
alcalinidad y a la luz), especial para revestido de protección y 
decorativo de fachadas hasta una altura inferior a 20m, en colores 
a elegir; comprendiento: protección de las carpinterías a efectos 
de salpicaduras y manchas, limpieza de la superficie eliminando 
adherencias e imperfecciones, con una primera mano de fondo de 
pintura gruesa a base de silicatos y una segunda mano de 
recubrimiento de fondo o aditivo grueso a base de silicatos y dos 
manos de acabado, fijada con ligante para pintura mineral, a 
brocha o rodillo, con un rendimiento no menor del especificado 
por el fabricante, medida la superficie ejecutada a cinta corrida. 
Tendra el DIT donde se especifiquen las instrucciones de uso, 
proporción de la mezcla, permanencia válida de la mezcla, 
temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado y 
rendimiento teórico en m2/l. 

  

  MOON.8a 0,150 h Oficial 1ª pintura 19,21 2,88

  PRCP26a 0,200 kg Pint silicato pasta+aditivo 6,47 1,29

  PRCP26b 0,100 kg Pint silicato polvo+aditivo 6,47 0,65
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  PRCP24cb 0,400 kg Pint silct p/r intemp ext oc 7,51 3,00

  PRCP17g 0,500 l Diluyente silicatos 6,43 3,22

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 11,04 0,22

          Precio total por m2  . 11,26

     5 PARTICIONES   
5.1 EFPY.5aaz m2 Trasdosado semidirecto de paramentos de fachadas, formado por 

una estructura a base de maestras de chapa de acero galvanizada 
de 82 mm de ancho, separadas 600 mm entre ellas y ancladas 
directamente al muro y a la cual se atornilla un panel PLADUR® 
LAN, formado por una placa PLADUR® tipo N de 9,5 mm de 
espesor y 30 mm de lana de roca de 90 kg/m3 de densidad, parte 
proporcional de tornillería, cintas y pastas para juntas, etc., 
totalmente terminado listo para imprimar, pintar o decorar. 

  

  MOOA.8A 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,21 1,92

  MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 17,11 1,71

  PFPC.1az 1,050 m2 PLADUR® LAN10+30x2.600 14,95 15,70

  PFPP11z 2,600 m Maestra fj pl yeso M82x16 0,99 2,57

  PFPP15a 9,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,01 0,09

  PNTW36a 1,300 m Cinta papel kraft autoadhesiva 0,37 0,48

  PFPP.8b 0,400 kg Pasta junta panel yeso c/cinta 3,11 1,24

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 23,71 0,47

          Precio total por m2  . 24,18

5.2 EFPY.7caaz m2 Tabique compuesto por una estructura galvanizada de 70 mm, con 
canales como elemento horizontal y montantes como elemento 
vertical, con una separación entre ejes de 40cm, y doble placa de 
yeso laminado resistente al fuego, reforzada por la inclusión en la 
masa del yeso de fibra de vidrio, para sistemas con altas 
prestaciones corta-fuego de 15 mm de espesor, EI20, altura 
máxima 4,50 m, incluso parte proporcional de trasdosado de 
pilares, listo para pintar, replanteo, preparación, corte y colocación 
de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, 
formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de 
instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, 
roturas, accesorios de fijación y limpieza. Montaje según Norma 
UNE 102.040 IN y requisitos del CTE DB HR y DB SI. 

  

  MOOA.8A 0,150 h Oficial 1ª construcción 19,21 2,88

  MOOAC11a 0,150 h Peón especializado carpintería. 17,30 2,60

  PFPC.1be 4,200 m2 Pl YL r fuego 15mm 7,25 30,45

  PNTL.7aid 1,050 m2 Panel MW 0.036 e70mm 4,95 5,20

  PNTW36a 1,500 m Cinta papel kraft autoadhesiva 0,37 0,56

  PBUA.9a 0,100 l Adhesivo p/panel aisl y coquilla 9,15 0,92

  PFPP.9b 3,500 m Montante 48 p/tab yeso laminado 1,34 4,69

  PFPP10b 0,950 m Cnl rail 48mm ancho p/pnl yeso 1,12 1,06

  PFPP15a 30,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,01 0,30

  PFPP.5a 1,350 m Banda papel microperforado alt r 0,04 0,05

  PFPP.8b 0,350 kg Pasta junta panel yeso c/cinta 3,11 1,09
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  PFPP.7a 0,200 kg Pasta ayuda panel yeso 1,46 0,29

  % 3,000 % Costes Directos Complementarios 50,09 1,50

          Precio total por m2  . 51,59

5.3 EFFC.1bdfa m2 Fábrica  para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos 
cerámicos perforados de 24x11.5x9cm, aparejados a soga y 
recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de 
espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte 
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las 
piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de 
mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL. 

  

  MOOA.8a 0,400 h Oficial 1ª construcción 19,21 7,68

  MOOA11a 0,200 h Peón especializado construcción 17,30 3,46

  PFFC.2c 42,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 0,18 7,56

  PBPM.1da 0,019 m3 Mto cto M-5 man 83,99 1,60

  % 2,500 % Costes Directos Complementarios 20,30 0,51

          Precio total por m2  . 20,81

5.4 EFPC.1addc m2 Partición de una hoja de ladrillo cerámico hueco de 9cm de 
espesor, realizada con piezas de 24x11.5x9 cm aparejadas de 
canto y recibidas con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm 
de espesor, con guarnecido maestreado y enlucido de yeso de 
1.5cm por ambos lados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, 
parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de 
las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de 
mermas de mortero, según DB SE-F del CTE, NTE-PTL y NTE-RPG . 

  

  MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 19,21 5,76

  MOOA11a 0,150 h Peón especializado construcción 17,30 2,60

  PFFC.1bf 33,000 u Ladrillo hueco db 24x11.5x9 0,12 3,96

  PBPM.3c 0,014 m3 Mto cto M-5 CEM ind 71,81 1,01

  PBPL.3b 0,034 m3 Pasta de yeso YG/L 141,41 4,81

  % 2,500 % Costes Directos Complementarios 18,14 0,45

          Precio total por m2  . 18,59

5.5 EFTM.5aadb u Puerta de paso corredera tipo PC-1, de DM lacada e ignífuga, de 1 
hoja ciega lisa, con una luz de paso de 210x90,5cm, incluso 
tapajuntas de 70x123mm y revestimiento superior de DM lacado 
hasta el techo, cierre embutido cromado, colocación del armazón, 
ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado y ajuste final. 

  

  MOOC.8a 0,600 h Oficial 1ª carpintería 20,55 12,33

  MOOC10a 0,600 h Ayudante carpintería 18,82 11,29

  PFTM.5aad 1,000 u Hoja DM p/lacar 100 cie lisa 44,00 44,00

  PFTM20aab 18,200 m Tpjnt MDF p/lacar 70x12mm 0,65 11,83

  PFTZ15a 1,000 u Crr embt col plata p/vent-prta 1,47 1,47

  PFTY11adaa 1,000 u Armzn crra 90x200cm MDF 112,00 112,00

  % 3,000 % Costes Directos Complementarios 192,92 5,79

  ERPF.7jak 2,550 m2 Rev panel DM lac 43,77 111,61

  ERPP.6bb 3,800 m2 Laca satinado 20,37 77,41



 

 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO  DE CASTELLÓN DE LA PLANA 
 arquitectura urbana

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
REHABILITACIÓN   DE    LA    “CASETA DEL POZO”   Y    “EL PALOMAR”   DEL   PARQUE    RIBALTA   DE   CASTELLÓN  DE    LA   PLANA   PARA    QUIOSCO-BAR

                                                           103

 

  EFTY11adaa 1,000 u Armzn 1hj 90x210cm MDF Y-L 127,11 127,11

          Precio total por u  . 514,84

5.6 EFTM.1acag u Puerta de paso abatible tipo PA-1, de DM lacada e ignífuga, de 1 
hoja ciega lisa de 210x90x3.5cm, con precerco de pino de 
120x45mm, cerco de 120x30mm, tapajuntas de 70x12mm, pernios 
latonados de 80mm y cerradura con pomo, incluso revestimiento 
superior de DM lacado hasta el techo, recibido y aplomado del 
cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado, 
pequeño material y ajuste final, según NTE/PPM-8. 

  

  MOOC.8a 0,400 h Oficial 1ª carpintería 20,55 8,22

  MOOC10a 0,400 h Ayudante carpintería 18,82 7,53

  PFTM10aan 5,500 m Cerco MDF p/lacar 120x30mm 3,25 17,88

  PFTM.1aacq 1,000 u Hoja MDF p/lacar 82.5 undefined 39,00 39,00

  PFTM20aab 11,000 m Tpjnt MDF p/lacar 70x12mm 0,65 7,15

  PFTZ22aa 3,000 u Pernio canto redondo 80mm inox 0,46 1,38

  PFTZ.2aca 1,000 u Crrdu pomo esf libr-libr inox 12,99 12,99

  % 3,000 % Costes Directos Complementarios 94,15 2,82

  EFTY.1kc 1,000 u Precerco pino 1 hj-82.5 120x45mm 38,69 38,69

  ERPP.6bb 3,800 m2 Laca satinado 20,37 77,41

  ERPF.7jak 2,550 m2 Rev panel DM lac 43,77 111,61

          Precio total por u  . 324,68

5.7 EFTM.6afae u Puerta-cancela tipo PCT-1, de cierre para seguridad de la zona de 
barra de bar, corredera-telescópica, de 2 hojas perforadas lisas de 
DM lacado de 300x205x4 cm, con guías suprior e inferior, 
tapajuntas de 70x12mm del mismo material que las hojas, tiradores 
y cierres embutidos de acero inoxidable, incluso recibido y 
aplomado, ajustado de las hojas, fijación de los herrajes, nivelado, 
pequeño material y ajuste final, según NTE/PPM-9. 

  

  MOOC.8a 4,000 h Oficial 1ª carpintería 20,55 82,20

  MOOC10a 2,000 h Ayudante carpintería 18,82 37,64

  MOOM.8a 2,000 h Oficial 1ª metal 19,98 39,96

  PFTM10aaj 6,200 m Cerco MDF p/lacar 100x30mm 2,80 17,36

  PFTM.1aaca 1,000 u Cjto puertas DM corr-telescóp 2 hojas 320,00 320,00

  PFTM20aab 13,200 m Tpjnt MDF p/lacar 70x12mm 0,65 8,58

  PFTZ14az 1,000 u Mec prta crra int 145,00 145,00

  PFTZ15a 2,000 u Crr embt col plata p/vent-prta 1,47 2,94

  % 3,000 % Costes Directos Complementarios 653,68 19,61

  EFTY.1if 1,000 u Precerco pino 2 hj-82.5 100x45mm 42,60 42,60

  ERPP.6bb 6,800 m2 Laca satinado 20,37 138,52

          Precio total por u  . 854,41

     6 SOLADOS Y PAVIMENTOS   
6.1 UPCB.4ba m Bordillo recto MC A2 20x10 R5, sobre lecho de hormigón de resistencia 

característica 20 N/mm2, rejuntado con mortero de cemento M-5.   
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  MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,21 3,84

  MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 17,11 3,42

  PUVA.1ba 1,000 m Bordillo Recto MC A2 20x10 R5 1,79 1,79

  PBPM.1da 0,003 m3 Mto cto M-5 man 83,99 0,25

  PBPC.2abaa 0,035 m3 H 20 plástica TM 20 I 62,15 2,18

  MMMC10a 0,050 h Regla vibrante 2,35 0,12

  MMMT.1ab 0,020 h Cmn grúa autcg 13 T s/JIC 50,18 1,00

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,60 0,25

          Precio total por m  . 12,85

6.2 UPCH.3b m3 Extendido de hormigón H20, de consistencia seca, con contenido de cemento 
mayor o igual a 300 kg/m3, incluido rasanteado, corte de juntas y curado.   

  MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,21 1,92

  MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 17,11 1,71

  MMMK15a 0,100 h Equipo corte jnt hormigón 13,24 1,32

  PBPC21a 1,050 m3 Hormigón p/firmes 72,12 75,73

  PBAI22a 0,250 kg Líquido p/curado hormigón 2,35 0,59

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 81,27 1,63

          Precio total por m3  . 82,90

6.3 UPCH.6c m2 Colocación de mallazo ME 500 T 15x15 ø6 para armado de base o subbase de 
hormigón.   

  MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 19,21 0,96

  MOOAC11a 0,050 h Peón especializado carpintería. 17,30 0,87

  PEAM.3aab 1,200 m2 Mallazo ME 500 T 15x15 ø 6-6 2,23 2,68

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,51 0,09

          Precio total por m2  . 4,60

6.4 UPCA.1aa m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con adoquines de 
hormigón de dimensiones 20x10x6 cm, con acabado liso, colocados previa 
compactación del terreno hasta conseguir un valor del 95% del próctor 
modificado, sobre capa de arena de 10cm de espesor mínimo, incluso relleno 
de juntas con arena y compactado con bandeja vibratoria, según NTE/RSR-17. 

  

  MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 19,21 5,76

  MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 17,11 5,13

  PUVC13aa 1,050 m2 Ado H 20x10x6 liso 9,10 9,56

  PBRA.1acb 0,170 t Arena 0/5 triturada s/lvd 10km 9,61 1,63

  MMMC.3bb 0,250 h Band vibr 140kg 660x600 cm 3,20 0,80

  % 1,000 % Costes Directos Complementarios 22,88 0,23

          Precio total por m2  . 23,11
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6.5 ENIU.9cg m2 Barrera anticapilaridad en muro ejecutada mediante colocación de membrana 
monocapa adherida en arranque de muro a una distancia >=20 cm del nivel 
previsto de pavimento externo, compuesta por lámina de betún modificado 
con elastómeros SBS, autoadhesiva, tipo LBA-15-PE, de masa total 40 gr/dm2, 
de superficie no protegida, recubierta en la cara superir con film de polietileno 
que actúa como armadura, colocada adherida al soporte por simple contacto 
previa imprimación con 0.35 kg/m2 de emulsión bituminosa negra tipo EB, 
incluso limpieza previa del soporte, mermas y solapos, según DB HS-1 del CTE 
y Documento: Impermeabilización en la edificación sobre y bajo rasante con 
láminas bituminosas modificadas de ANFI. 

  

  MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 19,21 0,96

  MOOAC11a 0,050 h Peón especializado carpintería. 17,30 0,87

  PNIL10aaa 1,100 m2 LBA-15-PE 8,60 9,46

  PNIB.2a 0,050 kg Emu bituminosa aniónica tipo EB 1,92 0,10

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 11,39 0,23

          Precio total por m2  . 11,62

6.6 ERSC.1a m2 Recubrimiento endurecedor para pavimento continuo de hormigón, con 
pintura duroplástica a base de poliuretano endurecible con la humedad, 
aplicado en dos o más capas hasta alcanzar un espesor máximo de 2mm, 
previo rascado de la lechada superficial mediante cepillos metálicos y limpieza 
y regularización de la superficie con pasta alisadora a base cemento y aditivos
especiales, según NTE/RSC-6. 

  

  MOOA.8A 0,400 h Oficial 1ª construcción 19,21 7,68

  MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 17,11 6,84

  PRCW.8a 1,000 kg Trit teñ cuarzo p/revocos 0,53 0,53

  PRCP34a 0,200 l Pintura poliuretano sobre H 11,91 2,38

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 17,43 0,35

          Precio total por m2  . 17,78

6.7 ERSP14abaa m2 Pavimento interior realizado con baldosa de mosaico hidráulico de 200x200x18 
mm con dibujos en dos colores, de la casa TORRA ó equivalente, con junta 
mínima de 2 mm, colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado 
(C2) y rejuntado con lechada de cemento (L), totalmente terminado, incluso 
cortes y limpieza. 

  

  MOOA.8a 0,450 h Oficial 1ª construcción 19,21 8,64

  MOOA12a 0,450 h Peón ordinario construcción 17,11 7,70

  PRRP20b 1,050 m2 Bald mosaico hidrául 200x200x18 mm 56,00 58,80

  PBUA50baa 4,000 kg Adh cementoso C2 0,81 3,24

  PBPL.1h 0,001 m3 Lechada cto blanco BL 22.5X 131,45 0,13

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 78,51 1,57

          Precio total por m2  . 80,08

6.8 ERSP14aaaa m2 Pavimento interior realizado con baldosa de mosaico hidráulico de 200x200x18 
mm con dibujos en dos colores, con tratamiento antideslizante, de la casa 
TORRA ó equivalente, con junta mínima de 2 mm, colocado en capa fina con 
adhesivo cementoso mejorado (C2) y rejuntado con lechada de cemento (L), 
totalmente terminado, incluso cortes y limpieza. 

  

  MOOA.8a 0,450 h Oficial 1ª construcción 19,21 8,64

  MOOA12a 0,450 h Peón ordinario construcción 17,11 7,70

  PRRP20a 1,050 m2 Bald mosaico hidrául 200x200x18 mm 
antidesl 

79,00 82,95
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  PBUA50baa 4,000 kg Adh cementoso C2 0,81 3,24

  PBPL.1h 0,001 m3 Lechada cto blanco BL 22.5X 131,45 0,13

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 102,66 2,05

          Precio total por m2  . 104,71

     7 REVESTIMIENTOS PARAMENTOS   
7.1 ERPA12caaa m2 Revestimiento cerámico sin junta realizado con baldosa de gres porcelánico 

monocolor de 30x30cm, rectificado, colocado con adhesivo cementoso normal 
(C1) y rejuntado con lechada de cemento (L), incluso cortes y limpieza, según 
NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la 
Generalitat DRB 01/06). 

  

  MOOA.8a 0,400 h Oficial 1ª construcción 19,21 7,68

  MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 17,11 3,42

  PRRB.3cba 1,050 m2 Gres porc 30x30cm mcol 11,26 11,82

  PBUA50aaa 4,000 kg Adh cementoso C1 0,51 2,04

  PBPL.1h 0,001 m3 Lechada cto blanco BL 22.5X 131,45 0,13

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 25,09 0,50

          Precio total por m2  . 25,59

7.2 ERPA51gaa m Cenefa de 10x30cm para alicatado con pieza de gres porcelánico rectificada, 
colocada en capa fina con adhesivo cementoso normal (C1) y rejuntada con 
lechada de cemento (L), incluso cortes y limpieza, según Guía de la Baldosa 
Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06). 

  

  MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,21 3,84

  MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 17,11 1,71

  PRRB20gb 3,400 u Cenefa azulejo 10x30 dec ints 3,37 11,46

  PBUA50aaa 0,400 kg Adh cementoso C1 0,51 0,20

  PBPL.1h 0,001 m3 Lechada cto blanco BL 22.5X 131,45 0,13

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 17,34 0,35

          Precio total por m  . 17,69

7.3 EFIL17abz m2 Revestimiento de paramento con tablero composite de 4 mm de espesor, 
compuesto por dos láminas de alumino lacado al horno PVDF de 0,5 mm de 
espesor de aleación AA5005/H22 adheridas a núcleo interior de poliestireno, 
resistente a la intemperie y a la radiación solar en colores estándar, especiales 
y metalizados y peso aproximado 5,3Kg/m2 y rigidez 2,19 KNm2/m, colocación 
con adhesivo químico, incluso replanteo, despiece según planos e 
indicaciones de la dirección facultativa, parte proporcional de remates, 
mermas y accesorios de fijación y estanquidad. 

  

  MOOM.8a 0,600 h Oficial 1ª metal 19,98 11,99

  MOOC13a 0,600 h Aprendiz 2º carpintería 11,27 6,76

  PFPE.7abb 1,050 m2 Tabl panel comp alum 51,60 54,18

  PBUA12c 0,300 kg Adhesivo PUR 10kg rev-flexible 5,43 1,63

  PBUJ.1b 0,500 m Junta estnq pfl trapecial plas 1,60 0,80

  % 3,000 % Costes Directos Complementarios 75,36 2,26

          Precio total por m2  . 77,62
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7.4 ERPF.7jak m2 Revestimiento de paramento realizado con paneles de MDF lacado de 16mm de 
espesor, ignífugo, colocado enrasado con carpinterías y hasta el falso techo, 
recibido con adhesivo sobre capa de pasta alisadora, incluso parte 
proporcional de tapajuntas. 

  

  MOOC.8a 0,100 h Oficial 1ª carpintería 20,55 2,06

  MOOC11a 0,100 h Peón especializado carpinteria 19,70 1,97

  PRLD22jaa 1,100 m2 Pnl DM lacado 16mm 32,84 36,12

  PBUA.5a 0,350 kg Adhesivo conductor p/rev flx 7,57 2,65

  PBPL.3a 0,004 m3 Pasta de yeso YG 133,81 0,54

  % 1,000 % Costes Directos Complementarios 43,34 0,43

          Precio total por m2  . 43,77

7.5 ERTP15v m2 Revestimiento vertical en interiores con paneles de listones de madera maciza 
de pino melis ignífugada, color natural, de sección rectangular 60x60 mm, 
separados entre sí 60 mm, colocados en posición paralela entre ellos y 
conectados entre sí, incluso anclaje al paramento vertical mediante clip. 

  

  MOOC.8a 0,400 h Oficial 1ª carpintería 20,55 8,22

  MOOC11a 0,400 h Peón especializado carpinteria 19,70 7,88

  PRTP19z 1,050 m2 Panel lama 60x60 mm 38,00 39,90

  PRTP16z 0,630 m2 Soporte Al p/falso techo 100 5,00 3,15

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 59,15 1,18

          Precio total por m2  . 60,33

7.6 ERPP33a m2 Revestimiento a base de pintura plástica ecológica para interiores, con 
acabado mate y diferentes colores, sobre superficie vertical u horizontal de 
ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e 
imperfecciones, mediante una primera capa diluida con 10-15% de agua y una 
segunda capa sin diluir, según NTE/RPP-24. 

  

  MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 19,21 4,80

  PRCP75a 0,300 l Pintura plástica int ecológica 6,51 1,95

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 6,75 0,14

          Precio total por m2  . 6,89

      8 REVESTIMIENTOS TECHOS   
8.1 ERTC.2fab m2 Falso techo continuo formado con placa de yeso laminado con fibra de vidrio 

en alma de yeso de 15 mm, con una resistencia al fuego de 30 minutos, de 
borde afinado, sobre estructura longitudinal de maestra de 60x27mm y perfil 
perimetral de 30x30mm, anclaje con varilla cuelgue, incluso parte proporcional 
de piezas de cuelgue, nivelación y tratamiento de juntas, listo para pintar. 

  

  MOOA.8a 0,240 h Oficial 1ª construcción 19,21 4,61

  MOOA12a 0,240 h Peón ordinario construcción 17,11 4,11

  PFPC.1cd 1,150 m2 Placa yeso laminado FD 15mm 7,63 8,77

  PFPP11a 2,600 m Maestra fj pl yeso 70x30mm 1,97 5,12

  PFPP12a 1,700 m Perfil simple U 30x30x0.6 mm 1,29 2,19

  PFPP15a 20,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,01 0,20

  PFPP.5a 1,800 m Banda papel microperforado alt r 0,04 0,07

  PFPP.8b 0,700 kg Pasta junta panel yeso c/cinta 3,11 2,18
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  PFPP.7a 0,400 kg Pasta ayuda panel yeso 1,46 0,58

  PRTW13b 0,700 u Cuelgue regulable 0,83 0,58

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 28,41 0,57

          Precio total por m2  . 28,98

8.2 ERTC.2baa m2 Falso techo continuo formado con placa de yeso laminado de 15 mm, de borde 
afinado, sobre estructura longitudinal de maestra de 60x27mm y perfil 
perimetral de 30x30mm, anclaje directo, incluso parte proporcional de 
formación de foseado en encuentros con paramentos verticales, cuelgue, 
nivelación y tratamiento de juntas, listo para pintar. 

  

  MOOA.8A 0,300 h Oficial 1ª construcción 19,21 5,76

  MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 17,11 5,13

  PFPC.1ad 1,150 m2 Placa yeso laminado 15x3000 5,01 5,76

  PFPP11z 2,600 m Maestra fj pl yeso M82x16 0,99 2,57

  PFPP12a 1,700 m Perfil simple U 30x30x0.6 mm 1,29 2,19

  PFPP15a 20,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,01 0,20

  PFPP.5a 1,800 m Banda papel microperforado alt r 0,04 0,07

  PFPP.8b 0,700 kg Pasta junta panel yeso c/cinta 3,11 2,18

  PFPP.7a 0,400 kg Pasta ayuda panel yeso 1,46 0,58

  PRTW13a 1,260 u Anclaje directo 0,66 0,83

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 25,27 0,51

          Precio total por m2  . 25,78

8.3 ERTP15a m2 Falso techo abierto formado por listones de madera maciza ignífuga de 
sección rectangular 100x60 mm, separados entre sí 60 mm, colocados en 
posición paralela entre ellos y conectados mediante tubos de madera que los 
atraviesan para formar en conjunto una parrilla. Las parrillas quedan 
suspendidas de un perfil T-24 mediante un clip de cuelgue a los tubos de 
madera, conectadas entre sí formando un techo uniforme y a su vez totalmente 
registrable, incluso parte proporcional de elementos de suspensión. 

  

  MOOA.8a 0,400 h Oficial 1ª construcción 19,21 7,68

  MOOAC11a 0,400 h Peón especializado carpintería. 17,30 6,92

  PRTP19w 1,050 m2 Falso tech lama 100x60 mm 42,22 44,33

  PRTP16d 0,630 m Soporte Al p/falso techo 100 4,53 2,85

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 61,78 1,24

          Precio total por m2  . 63,02

8.4 ERPP33a m2 Revestimiento a base de pintura plástica ecológica para interiores, con 
acabado mate y diferentes colores, sobre superficie vertical u horizontal de 
ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e 
imperfecciones, mediante una primera capa diluida con 10-15% de agua y una 
segunda capa sin diluir, según NTE/RPP-24. 

  

  MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 19,21 4,80

  PRCP75a 0,300 l Pintura plástica int ecológica 6,51 1,95

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 6,75 0,14

          Precio total por m2  . 6,89
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     9 RED DE SANEAMIENTO   
9.1 EADR.1cb1 m2 Demolición de pavimentos de hormigón en masa de hasta 10cm de 

espesor, realizada con martillo neumático, retirada de escombros y 
carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10. 

  

  MOOAC11a 0,100 h Peón especializado carpintería. 17,30 1,73

  MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 17,11 3,42

  MMMA.4ba 0,100 h Compr diésel 4m3 4,41 0,44

  MMMD.1aa 0,100 h Martll picador 80mm 2,98 0,30

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,89 0,12

          Precio total por m2  . 6,01

9.2 EADR.1aa m2 Levantado de pavimentos de adoquinado, con recuperacion del 
material para su posterior reposicion, realizada a mano, retirada de 
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según 
NTE/ADD-10. 

  

  MOOAC11a 0,500 h Peón especializado carpintería. 17,30 8,65

  MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 17,11 17,11

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 25,76 0,52

          Precio total por m2  . 26,28

9.3 ECAE.7cc1 m3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con 
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil 
acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre 
transporte, según NTE/ADZ-4. 

  

  MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 17,11 2,57

  MMME.1baa 0,150 h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 47,57 7,14

  % 3,000 % Costes Directos Complementarios 9,71 0,29

          Precio total por m3  . 10,00

9.4 ECAE50as1 m3 Relleno y extendido de zanjas con zahorras artificiales tipo 
garbancillo y compactado con bandeja vibradora, segun NTE/ADZ-12.   

  MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 17,11 5,13

  MMMA.1a 0,200 h Bandeja vibratoria cpto 660x470 3,15 0,63

  PBRT.2vd 1,900 t Zahorra artificial tipo garbancillo 6,15 11,69

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 17,45 0,35

          Precio total por m3  . 17,80

9.5 ECAR10cb1 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con arena similar a la 
existente en las calles, y compactado con bandeja vibradora según 
NTE/ADZ-12. 

  

  MOOA12a 0,600 h Peón ordinario construcción 17,11 10,27

  PBRA.1acb 1,200 t Arena 0/5 triturada s/lvd 10km 9,61 11,53

  MMMC.3aa 0,050 h Band vibr 90kg 490x450 cm 8,68 0,43

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 22,23 0,44

          Precio total por m3  . 22,67

9.6 EISS15az1 ml Canalizacion de polietileno corrugado doble capa, serie SN8 
(8kN/m2), de ø 200 mm exterior, con junta estanca. Incluso p.p. de 
piezas especiales. Colocada y comprobada. Totalmente terminado. 
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  MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,21 1,92

  MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 17,11 1,71

  MMMA37a 0,005 h Motosierra 1,54 0,01

  PISS15az 1,050 ml Tuberia Poilet.corrug.200 SN8 7,69 8,07

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 11,71 0,23

          Precio total por ml  . 11,94

9.7 EISC14bab1 m Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para 
saneamiento, de diámetro 125mm, unión pegada y espesor según la 
norma UNE EN 1401-I, con incremento del precio del tubo del 30% en 
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, colocado en 
zanja, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación 
final. 

  

  MOOA.8a 0,240 h Oficial 1ª construcción 19,21 4,61

  MOOA12a 0,240 h Peón ordinario construcción 17,11 4,11

  PISC.2bab 1,050 m Tb sr-UD Ø125mm unn peg 30%acc 12,35 12,97

  PBRA.1add 0,024 t Arena 0/6 triturada lvd 30km 17,57 0,42

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 22,11 0,44

          Precio total por m  . 22,55

9.8 EISC.1eb1 m Colector enterrado para evacuación de aguas residuales de todo tipo 
según norma UNE-EN 1453, con tubo de PVC de diámetro 90mm, 
unión por encolado, con incremento del precio del tubo del 30% en 
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, colocado en 
zanja, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación 
final. 

  

  MOOF.8a 0,600 h Oficial 1ª fontanería 17,79 10,67

  PISC.1eb 1,000 m Tubo eva PVC sr-B Ø90mm 30%acc 4,12 4,12

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 14,79 0,30

          Precio total por m  . 15,09

9.9 EISC.1bb1 m Desague empotrado para evacuación de aguas residuales de todo 
tipo según norma UNE-EN 1453, con tubo de PVC de diámetro 40mm, 
unión por encolado, con incremento del precio del tubo del 30% en 
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, empotrado en 
tabiques o suelo, incluso ayudas de albañilería. 

  

  MOOA.8a 0,150 h Oficial 1ª construcción 19,21 2,88

  MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 17,11 2,57

  MOOF.8a 0,600 h Oficial 1ª fontanería 17,79 10,67

  PISC.1bb 1,000 m Tubo eva PVC sr-B Ø40mm 30%acc 1,74 1,74

  PBAC.1ba 0,001 t CEM I 42.5 R granel 92,05 0,09

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 17,95 0,36

          Precio total por m  . 18,31

9.10 EISS20vx1 u Pozo de registro, centrado, de diametro interior 110 cm., y una altura 
media de 100 cm. de hormigon en masa HM-20/B/20, incluso pates de 
acero cada 25 cm., marco y trapa de fundicion ø 60 cm. para trafico 
pesado, encofrado y desencofrado. 

  

  MOOA.8a 3,750 h Oficial 1ª construcción 19,21 72,04
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  MOOA12a 3,750 h Peón ordinario construcción 17,11 64,16

  PBPM.1eb 0,040 m3 Mortero cto M-40a (1:6) mec 92,60 3,70

  PBPC.3abba 1,500 m3 H 25 blanda TM 20 IIa. 64,34 96,51

  PBAC.2ab 0,005 t Cemento II-Z/35-A envasado 63,15 0,32

  PISA.8h 1,000 ud Tapa fundicion ø 60 cm, c/marco 
traf.pesado 

63,96 63,96

  PISA10n 3,000 ud Pate de acero 2,81 8,43

  PMEM.5b 1,000 ud P.P. encofrado y desencofrado 14,61 14,61

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 323,73 6,47

          Precio total por u  . 330,20

9.11 EICA.6bb1 u Arqueta de registro de dimensiones interiores 50x50cm y altura 
60cm, construida con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de 
espesor, colocado sobre solera de hormigón H-100 de 10cm de 
espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con marco y trapa de 
fundicion, con junta de goma, terminada, según indicaciones del 
Documento básico HS Salubridad del CTE, sin inlcuir la excavación, 
ni el relleno perimetral posterior. 

  

  MOOA.8a 1,600 h Oficial 1ª construcción 19,21 30,74

  MOOA12a 0,800 h Peón ordinario construcción 17,11 13,69

  PFFC.4ab 108,000 u Ladrillo c macizo 28x14x4 man 0,81 87,48

  PBPO.1aaaa 0,025 m3 H 10 P 40mm CEM II/A-P 32.5R IIa 75,37 1,88

  PBPM33a 0,020 m3 Mortero hidrófugo 120,23 2,40

  PUCA.8a 1,000 u Tapa marco fundición reforzada 50x50 53,25 53,25

  PBUJ.1b 2,000 m Junta estnq pfl trapecial plas 1,60 3,20

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 192,64 3,85

          Precio total por u  . 196,49

9.12 EISA.7bca u Arqueta prefabricada de paso de polipropileno, cuadrada, registrable, 
de medidas 40x40cm, con conexiones laterales adaptables a tubos 
de diámetro de 75 a 250 mm, con tapa ciega y marco, fabricados por 
inyección  de polipropileno, totalmente instalada. 

  

  MOOA.8a 0,150 h Oficial 1ª construcción 19,21 2,88

  MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 17,11 2,57

  PISA.9ca 1,000 u Arq rgtr cua PP 40x40cm tap cie 79,14 79,14

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 84,59 1,69

          Precio total por u  . 86,28

9.13 UISS40cv1 u Conexion de alcantarillado proyectado a alcantarillado existente o 
pozo de registro existente o acequia existente con embocadura.   

  MOOA.8a 2,800 h Oficial 1ª construcción 19,21 53,79

  MOOA12a 2,800 h Peón ordinario construcción 17,11 47,91

  MMMA.2a 0,500 h Compresior portatil a gasoleo de 2 2,14 1,07

  PBPM.1eb 0,500 m3 Mortero cto M-40a (1:6) mec 92,60 46,30

  PFFC.2c 20,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 0,18 3,60

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 152,67 3,05
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          Precio total por u  . 155,72

9.14 ECSS11daaa1 m2 Solera de 10cm de espesor en reposicion de acera, de hormigón en 
masa HM-25/B/20/IIa fabricado en central; realizada sobre capa base 
existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado del 
hormigón, según EHE. 

  

  MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,21 1,92

  MOOAC11a 0,100 h Peón especializado carpintería. 17,30 1,73

  PBPC.3abba 0,105 m3 H 25 blanda TM 20 IIa. 64,34 6,76

  PNTS.2bab 0,060 m2 Panel EPS 0.034 e20mm 4,14 0,25

  PBAA.1a 0,100 m3 Agua 0,75 0,08

  MMMC10a 0,100 h Regla vibrante 2,35 0,24

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 10,98 0,22

          Precio total por m2  . 11,20

9.15 UPPR16ab1 m2 Reposicion de pavimento de acera con baldosas de cemento 
hidráulicas de nueve pastillas, de las mismas caracteristicas a las 
existenes, de 20x20x2.5cm, color gris, colocadas sobre capa de de 
arena de 2cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento 
M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de 
restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 

  

  MOOA.8a 0,400 h Oficial 1ª construcción 19,21 7,68

  MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 17,11 3,42

  PUVP.1ab 1,050 m2 Baldosa hidr 9pastll-20x20 gs 4,94 5,19

  PBRA.1abb 0,032 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 10,03 0,32

  PBAC.2ab 0,001 t Cemento II-Z/35-A envasado 63,15 0,06

  PBPL.1a 0,001 m3 Lechada cto 1:2 CEM II/A-P 32.5R 84,35 0,08

  PBPM.1da 0,020 m3 Mto cto M-5 man 83,99 1,68

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 18,43 0,37

          Precio total por m2  . 18,80

9.16 UPCA.4db1 m2 Reposicion de pavimento con adoquines recuperados o nueva 
suministro si fuera necesario iguales a los existentes, colocados 
previa compactación del terreno hasta conseguir un valor del 95% 
del próctor modificado, sobre capa de arena de 10cm de espesor 
mínimo, incluso relleno de juntas con arena y compactado con 
bandeja vibratoria, según NTE/RSR-17. 

  

  MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 19,21 5,76

  MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 17,11 5,13

  PUVC.3db 0,200 m2 Ado H rect 12x12x6 varios 13,92 2,78

  PBRA.1acb 0,170 t Arena 0/5 triturada s/lvd 10km 9,61 1,63

  MMMC.3bb 0,250 h Band vibr 140kg 660x600 cm 3,20 0,80

  % 1,000 % Costes Directos Complementarios 16,10 0,16

          Precio total por m2  . 16,26

     10 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS   
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10.1 EIFC11abb1 m Canalización oculta realizada con tubo multicapa de polietileno 
reticulado con alma de aluminio (PEX-AL-PEX), diámetro nominal 
16mm y espesor de pared 2mm, suministrado en barras de 5m de 
longitud, incluso garras de sujeción y con un incremento del precio 
del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas 
especiales, totalmente instalada y comprobada. 

  

  MOOF.8a 0,200 h Oficial 1ª fontanería 17,79 3,56

  MOOF10a 0,150 h Oficial 3ª fontanería 11,95 1,79

  PIFC.8aab 1,000 m Tb mulc PEX ø16mm brr 30%acc 5,34 5,34

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 10,69 0,21

          Precio total por m  . 10,90

10.2 EIFC80asz1 u Conexion de instalacion nueva de fontaneria a instalacion existente. 
Inclsuo pequeño material y accesorios.   

  MOOF.8a 2,000 h Oficial 1ª fontanería 17,79 35,58

  MOOA.8a 2,000 h Oficial 1ª construcción 19,21 38,42

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 74,00 1,48

          Precio total por u  . 75,48

10.3 EIFG62ab1 u Llave de paso de latón para roscar, de diámetro 3/8´´ y presión 
nominal 16 atm, totalmente instalada y comprobada.   

  MOOF.8a 0,300 h Oficial 1ª fontanería 17,79 5,34

  PIFG62ab 1,000 u Llave de paso ø3/8" roscada 10,79 10,79

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 16,13 0,32

          Precio total por u  . 16,45

10.4 EIFC90asz1 u Ayudas de albañilera a la instalacion de fontaneria.   
  MOOA.8a 9,400 h Oficial 1ª construcción 19,21 180,57

  MOOA12a 9,400 h Peón ordinario construcción 17,11 160,83

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 341,40 6,83

          Precio total por u  . 348,23

10.5 EIFS10fcaa1 u Lavabo de 560x480mm mural, con semipedestal, de porcelana 
vitrificada blanca, con juego de anclajes para fijación , incluso 
válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con ayudas de 
albañilería. 

  

  MOOF.8a 1,000 h Oficial 1ª fontanería 17,79 17,79

  MOOF11a 1,000 h Especialista fontanería 11,78 11,78

  PIFS10fcaa 1,000 u Lavabo 560x480mm peds mur bl 71,51 71,51

  PIFG22ab 1,000 u Valv desg man sif 1 1/4"x63mm 5,39 5,39

  PISC.1bd 0,500 m Tubo eva PVC sr-B Ø40mm 50%acc 2,00 1,00

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 107,47 2,15

          Precio total por u  . 109,62

10.6 EIFG.2cjab1 u Grifo sólo fría o caliente para lavabo, temporizado, de repisa, 
acabado cromado, caño central con aireador y enlaces de 
alimentación flexibles, totalmente instalado y comprobado. 

  

  MOOF.8a 1,000 h Oficial 1ª fontanería 17,79 17,79

  PIFG.2cjab 1,000 u Grif fr/cl temp rps 53,57 53,57
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  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 71,36 1,43

          Precio total por u  . 72,79

10.7 EIFS14aaab1 u Inodoro formado por taza y tanque bajo, de porcelana vitrificada 
blanca, calidad económica, taza con asiento y tapa lacados y 
bisagras de acero inoxidable, juego de fijación, codo y enchufe de 
unión y tanque con tapa y mecanismo pulsador, de 3/6 litros de 
capacidad, colocado. Totalmente terminado. 

  

  MOOF.8a 1,000 h Oficial 1ª fontanería 17,79 17,79

  MOOF11a 1,000 h Especialista fontanería 11,78 11,78

  PIFS14aaab 1,000 u Tz tanq bj bl eco c/asi+tap 61,13 61,13

  PISC.1fd 1,000 m Tubo eva PVC sr-B Ø110mm 50%acc 6,31 6,31

  PIFS16aa 1,000 u Tanque bajo blanca cld eco 55,87 55,87

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 152,88 3,06

          Precio total por u  . 155,94

10.8 EIFS23baa1 u Urinario mural de porcelana vitrificada blanca, tamaño mediano 
(doméstico), con borde rociador integral, juego de fijación, sifón, 
codo, manguito y enchufe unión, colocado. 

  

  MOOF.8a 0,500 h Oficial 1ª fontanería 17,79 8,90

  MOOF11a 0,500 h Especialista fontanería 11,78 5,89

  PIFS23baa 1,000 u Urinario medn(dom) bl 104,24 104,24

  PISC.1bc 0,500 m Tubo eva PVC sr-B Ø40mm 40%acc 1,88 0,94

  PIFG22ab 1,000 u Valv desg man sif 1 1/4"x63mm 5,39 5,39

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 125,36 2,51

          Precio total por u  . 127,87

10.9 EIFG17cabb1 u Grifo para urinario, temporizado, de pared, acabado cromado, con 
conexion con tubo cromado entre griferia y urinario, totalmente 
instalado y comprobado. 

  

  MOOF.8a 0,500 h Oficial 1ª fontanería 17,79 8,90

  PIFG.2cjbb1 1,000 u Grif fr/cl temp par 43,65 43,65

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 52,55 1,05

          Precio total por u  . 53,60

10.10 EIFG.6a1 u Grifo para lavavajillas y lavavasos, convencional, de pared, acabado 
cromado y enlaces de alimentación flexibles, totalmente instalado y 
comprobado. 

  

  MOOF.8a 1,000 h Oficial 1ª fontanería 17,79 17,79

  MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 17,11 8,56

  PIFG.6a 1,000 u Grifo p/lavadora-lavavajillas 17,99 17,99

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 44,34 0,89

          Precio total por u  . 45,23
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10.11 EIFE.5c1 u Termo eléctrico para acumulación y producción de agua caliente 
sanitaria, en acero esmaltado con recubrimiento de espuma de 
poliuretano de alta densidad, 50 l de capacidad, 1200 W de potencia 
eléctrica, 220 V, 50 Hz, montaje en posición vertical y protegido 
contra la corrosión mediante ánodo de magnesio, con regulación 
automática, termostato y válvula de seguridad, grupo de conexión y 
alimentación con filtro incorporado, válvula de seguridad y 
manómetro con un diámetro de conexión de 3/4", válvula de corte 
(salida), latiguillos, fijaciones y soportes, totalmente instalado, 
conexionado y en correcto estado de funcionamiento, incluso 
pruebas. 

  

  MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 17,11 17,11

  MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 19,98 5,99

  MOOF.8a 0,500 h Oficial 1ª fontanería 17,79 8,90

  MOOF11a 0,500 h Especialista fontanería 11,78 5,89

  PIFE.5c 1,000 u Termo eléctrico 50 l 156,22 156,22

  PICQ24a 1,000 u Grupo seguridad ø 3/4´´ 20,17 20,17

  PIFG30b 1,000 u Valv esfera lat-niq ø1/2" 2,98 2,98

  PIFW.6a 2,000 u Latiguillo racor latón 15 cm 1,20 2,40

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 219,66 4,39

          Precio total por u  . 224,05

10.12 ESMR.8aa u Barra de apoyo abatible en voladizo de 79.5cm para WC, 
minusválidos, de tubo de acero inoxidable esmerilado sin soldadura, 
de 30mm de diámetro y 1.5mm de espesor, atornillado con un punto 
de anclaje para tres tornillos de fijación, incluso embellecedor de 
75mm de diámetro. 

  

  MOOC.8a 0,080 h Oficial 1ª carpintería 20,55 1,64

  PSMW30aa 1,000 u Barra apoyo ab WC 180,26 180,26

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 181,90 3,64

          Precio total por u  . 185,54

10.13 ESMR18ah u Portarrollo para atornillar, de acero inoxidable.   
  MOOA.8A 0,080 h Oficial 1ª construcción 19,21 1,54

  PSMR21ah 1,000 u Portarrollo ator inox 17,24 17,24

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 18,78 0,38

          Precio total por u  . 19,16

10.14 ESMR17ka u Jabonera, para atornillar, de acero inoxidable.   
  MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,21 1,92

  PSMR20ka 1,000 u Jabonera inox 49,75 49,75

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 51,67 1,03

          Precio total por u  . 52,70

10.15 ESMR20ka u Dispensador papel secamanos mecha de una y dos capas, fabricado 
en plastico ABS de color blanco, tapa apertura frontal con cierre por 
llave, acabado suave sin aristas visvas, con visor en la parte 
delantera para controlar el nivel de papel dispensador. Inclsuo 
colocacion. 

  

  MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,21 1,92
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  PSMR25ka1 1,000 u Disp. papel secamanos 40,78 40,78

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 42,70 0,85

          Precio total por u  . 43,55

10.16 ESMR28ka u Espejo de baño rectangular con canto biselado sin marco, de 
dimensiones 60x120 cm. Inclsuo colocacion con adhesivo sintético 
sobre paramento vertical alicatado. 

  

  MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,21 1,92

  PSMR28ka1 1,000 u Espejo 60x120 14,23 14,23

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 16,15 0,32

          Precio total por u  . 16,47

      11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA   
11.1 EADR.1cb1 m2 Demolición de pavimentos de hormigón en masa de hasta 10cm de 

espesor, realizada con martillo neumático, retirada de escombros y 
carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10. 

  

  MOOAC11a 0,100 h Peón especializado carpintería. 17,30 1,73

  MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 17,11 3,42

  MMMA.4ba 0,100 h Compr diésel 4m3 4,41 0,44

  MMMD.1aa 0,100 h Martll picador 80mm 2,98 0,30

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,89 0,12

          Precio total por m2  . 6,01

11.2 EADR.1aa m2 Levantado de pavimentos de adoquinado, con recuperacion del 
material para su posterior reposicion, realizada a mano, retirada de 
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según 
NTE/ADD-10. 

  

  MOOAC11a 0,500 h Peón especializado carpintería. 17,30 8,65

  MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 17,11 17,11

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 25,76 0,52

          Precio total por m2  . 26,28

11.3 ECAE.7cc1 m3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con 
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil 
acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre 
transporte, según NTE/ADZ-4. 

  

  MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 17,11 2,57

  MMME.1baa 0,150 h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 47,57 7,14

  % 3,000 % Costes Directos Complementarios 9,71 0,29

          Precio total por m3  . 10,00

11.4 ECAR10cb1 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con arena similar a la 
existente en las calles, y compactado con bandeja vibradora según 
NTE/ADZ-12. 

  

  MOOA12a 0,600 h Peón ordinario construcción 17,11 10,27

  PBRA.1acb 1,200 t Arena 0/5 triturada s/lvd 10km 9,61 11,53

  MMMC.3aa 0,050 h Band vibr 90kg 490x450 cm 8,68 0,43

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 22,23 0,44
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          Precio total por m3  . 22,67

11.5 EIIE22b1 m Canalización para red de electrica, formada por dos tubos de PVC 
corrugado de doble capa de diámetro 110mm, colocados en zanja sin 
cablear, recubiertos con capa de hormigón HM 15 de 20cm de 
espesor. 

  

  MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 19,21 0,96

  MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 17,11 0,86

  PBPC.1dab 0,030 m3 H 15 blanda tamaño máximo 40 59,64 1,79

  PIEC20eb 2,000 m Tb corru db par PVC 110mm 30%acc 6,96 13,92

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 17,53 0,35

          Precio total por m  . 17,88

11.6 EIIE25a1 u Arqueta de registro para instalacion electrica, de dimensiones 
exteriores 40x40x60cm, paredes de hormigón HM 15/B/20/IIa, con 
fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5cm, con orificio 
sumidero, marco y tapa de fundición, sin incluir excavación, 
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de 
funcionamiento. 

  

  MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 19,21 19,21

  MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 17,11 8,56

  PBPC.1dab 0,120 m3 H 15 blanda tamaño máximo 40 59,64 7,16

  PFFC.2a 8,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5 0,17 1,36

  PIAC.1aa 1,000 u Tapa de 400X400 p/arq entrada 43,23 43,23

  PIEC20eb 1,000 m Tb corru db par PVC 110mm 30%acc 6,96 6,96

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 86,48 1,73

          Precio total por u  . 88,21

11.7 ECSS11daaa1 m2 Solera de 10cm de espesor en reposicion de acera, de hormigón en 
masa HM-25/B/20/IIa fabricado en central; realizada sobre capa base 
existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado del 
hormigón, según EHE. 

  

  MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,21 1,92

  MOOAC11a 0,100 h Peón especializado carpintería. 17,30 1,73

  PBPC.3abba 0,105 m3 H 25 blanda TM 20 IIa. 64,34 6,76

  PNTS.2bab 0,060 m2 Panel EPS 0.034 e20mm 4,14 0,25

  PBAA.1a 0,100 m3 Agua 0,75 0,08

  MMMC10a 0,100 h Regla vibrante 2,35 0,24

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 10,98 0,22

          Precio total por m2  . 11,20

11.8 UPPR16ab1 m2 Reposicion de pavimento de acera con baldosas de cemento 
hidráulicas de nueve pastillas, de las mismas caracteristicas a las 
existenes, de 20x20x2.5cm, color gris, colocadas sobre capa de de 
arena de 2cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento 
M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de 
restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 

  

  MOOA.8a 0,400 h Oficial 1ª construcción 19,21 7,68

  MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 17,11 3,42
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  PUVP.1ab 1,050 m2 Baldosa hidr 9pastll-20x20 gs 4,94 5,19

  PBRA.1abb 0,032 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 10,03 0,32

  PBAC.2ab 0,001 t Cemento II-Z/35-A envasado 63,15 0,06

  PBPL.1a 0,001 m3 Lechada cto 1:2 CEM II/A-P 32.5R 84,35 0,08

  PBPM.1da 0,020 m3 Mto cto M-5 man 83,99 1,68

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 18,43 0,37

          Precio total por m2  . 18,80

11.9 UPCA.4db1 m2 Reposicion de pavimento con adoquines recuperados o nueva 
suministro si fuera necesario iguales a los existentes, colocados 
previa compactación del terreno hasta conseguir un valor del 95% 
del próctor modificado, sobre capa de arena de 10cm de espesor 
mínimo, incluso relleno de juntas con arena y compactado con 
bandeja vibratoria, según NTE/RSR-17. 

  

  MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 19,21 5,76

  MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 17,11 5,13

  PUVC.3db 0,200 m2 Ado H rect 12x12x6 varios 13,92 2,78

  PBRA.1acb 0,170 t Arena 0/5 triturada s/lvd 10km 9,61 1,63

  MMMC.3bb 0,250 h Band vibr 140kg 660x600 cm 3,20 0,80

  % 1,000 % Costes Directos Complementarios 16,10 0,16

          Precio total por m2  . 16,26

11.10 EIEE.6bgab1 m Derivación individual trifásica instalada con cable de cobre cero 
halógenos y aislamiento RZ1-K (as) 0.6/1 kV, formada por 3 
fases+neutro+tierra de 16mm2 de sección, aislado bajo tubo 
corrugado doble capa de PVC de 110mm de diámetro en zona 
enterrada y de diametro 50 mm en zona interior, medida la longitud 
ejecutada desde la CPM hasta el cuadro de protección individual, 
incluso parte proporcional de elementos de sujeción y piezas 
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de 
funcionamiento, según NT-IEEV/89 y Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión 2002. 

  

  MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 19,98 5,99

  PIEC.8g 5,250 m Cable cobre hal 1x16 450/750V 2,47 12,97

  PIEC20eb 0,525 m Tb corru db par PVC 110mm 30%acc 6,96 3,65

  PIEC20bb 0,525 m Tb corru db par PVC 63mm 30%acc 3,72 1,95

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 24,56 0,49

          Precio total por m  . 25,05

11.11 EIEL.2bbda1 m Línea de cobre XLPE para red electrica con aislamiento de tensión 
nominal 0.6/1 kV y cubierta de PVC formada por 1 cable de 6mm2 de 
sección, colocada en tubo flexible enterrado, según Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional de 
pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, 
conectada y en correcto estado de funcionamiento. 

  

  MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 19,98 1,00

  PIEC.9ad 1,050 m Cable cobre hal 0.6/1kV 1x6 1,05 1,10

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,10 0,04

          Precio total por m  . 2,14
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11.12 EIEL22cca u Cuadro de distribución vacío tipo comercio/industria con puerta 
transparente para montar en pared, de 800mm de alto por 800mm de 
ancho y 215 mm de profundidad, índice de protección IP 43 y chasis 
de distribución, con capacidad para instalar un máximo de 90 
pequeños interruptores automáticos bipolares de 36mm, totalmente 
instalado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

  

  MOOE.8a 5,400 h Oficial 1ª electricidad 19,98 107,89

  MOOE11a 5,400 h Especialista electricidad 11,78 63,61

  PIEA.6cca 1,000 u Armario ind/com 800x800mm IP43 144,79 144,79

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 316,29 6,33

          Precio total por u  . 322,62

11.13 EIEL22aba u Cuadro de distribución vacío tipo comercio/industria con puerta 
transparente para montar en pared, de 500mm de alto por 550mm de 
ancho y 215 mm de profundidad, índice de protección IP 43 y chasis 
de distribución, con capacidad para instalar un máximo de 36 
pequeños interruptores automáticos bipolares de 36mm, totalmente 
instalado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

  

  MOOE.8a 3,750 h Oficial 1ª electricidad 19,98 74,93

  MOOE11a 3,750 h Especialista electricidad 11,78 44,18

  PIEA.6aba 1,000 u Armario ind/com 500x550mm IP43 57,89 57,89

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 177,00 3,54

          Precio total por u  . 180,54

11.14 EIEM.1bcaa1 u Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 10 A 
bipolar, hasta 400V, con curva de disparo tipo B y poder de corte 6 
kA, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de 
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
2002. 

  

  MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 19,98 5,00

  PIED.1bcaa 1,000 u Intr mgnt 10A bip B 6KA 25,49 25,49

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 30,49 0,61

          Precio total por u  . 31,10

11.15 EIEM.1ccaa1 u Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 16 A 
bipolar, hasta 400V, con curva de disparo tipo B y poder de corte 6 
kA, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de 
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
2002. 

  

  MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 19,98 5,00

  PIED.1ccaa 1,000 u Intr mgnt 16A bip B 6KA 27,49 27,49

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 32,49 0,65

          Precio total por u  . 33,14

11.16 EIEM.1dcaa1 u Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 20 A 
bipolar, hasta 400V, con curva de disparo tipo B y poder de corte 6 
kA, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de 
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
2002. 

  

  MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 19,98 5,00

  PIED.1dcaa 1,000 u Intr mgnt 20A bip B 6KA 28,46 28,46

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 33,46 0,67
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          Precio total por u  . 34,13

11.17 EIEM.1ecaa1 u Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 25 A 
bipolar, hasta 400V, con curva de disparo tipo B y poder de corte 6 
kA, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de 
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
2002. 

  

  MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 19,98 5,00

  PIED.1ecaa 1,000 u Intr mgnt 25A bip B 6KA 30,47 30,47

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 35,47 0,71

          Precio total por u  . 36,18

11.18 EIEM.1hfaa1 u Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 50 A 
tetrapolar, hasta 400V, con curva de disparo tipo B y poder de corte 6 
kA, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de 
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
2002. 

  

  MOOE.8a 0,420 h Oficial 1ª electricidad 19,98 8,39

  PIED.1hfaa 1,000 u Intr mgnt 50A tetrap B 6KA 140,52 140,52

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 148,91 2,98

          Precio total por u  . 151,89

11.19 EIEM.3baba1 u Interruptor diferencial de intensidad nominal 40 A bipolar, con 
intensidad nominal de defecto 30 mA, clase AC para corrientes 
diferenciales alternas senoidales ordinarias, totalmente instaladado, 
conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

  

  MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 19,98 5,00

  PIED.3baba 1,000 u Intr difl 40A bip 30mA 47,89 47,89

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 52,89 1,06

          Precio total por u  . 53,95

11.20 EIEM24aeca u Punto de luz empotrado sencillo, instalado con cable de cobre cero 
halógenos monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 
450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 1.5mm2 de sección, 
bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de 13.5mm de 
diámetro, incluso interruptor 10A/250A de calidad media, totalmente 
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según 
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

  

  MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 19,98 1,60

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,60 0,03

  EIEL.2aaaa 10,000 m Lin monof 3x1.5 tb flx PVC 3,54 35,40

  EIEM11baab 1,000 u Intr simple nor emp 11,01 11,01

          Precio total por u  . 48,04

11.21 EIEM17baaa u Toma de corriente doméstica  de calidad media para instalaciones 
empotradas, 2 polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 
10/16A, 230 V, incluso marco, totalmente instalada, conectada y en 
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

  

  MOOE.8a 0,170 h Oficial 1ª electricidad 19,98 3,40

  PIED23baaa 1,000 u Toma corriente emp 10/16A 3,83 3,83

  PIED15baaa 1,000 u Marco emp 1 elem cld media 1,16 1,16
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  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 8,39 0,17

  EIEL.2aaba 10,000 m Lin monof 3x2.5 tb flx PVC 5,46 54,60

          Precio total por u  . 63,16

11.22 EIEM17baab u Toma de corriente doméstica  de calidad media para instalaciones 
empotradas, 2 polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 25A, 
230 V, incluso clavija, totalmente instalada, conectada y en correcto 
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión 2002. 

  

  MOOE.8a 0,170 h Oficial 1ª electricidad 19,98 3,40

  PIED23baab 1,000 u Toma corriente emp 25A 16,68 16,68

  PIED15baaa 1,000 u Marco emp 1 elem cld media 1,16 1,16

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 21,24 0,42

  EIEL.1aaba 10,000 m Línea 3x2.5 tb flx PVC 3,99 39,90

          Precio total por u  . 61,56

11.23 EIEM24aaaa u Punto de luz empotrado sencillo para aire acondicionado y 
ventilacion, instalado con cable de cobre cero halógenos monofásico 
con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V formada por 
fase+neutro+tierra de 1.5mm2 de sección, bajo tubo flexible 
corrugado de doble capa de PVC de 13.5mm de diámetro, totalmente 
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según 
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

  

  MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 19,98 1,60

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,60 0,03

  EIEL.2aaaa 10,000 m Lin monof 3x1.5 tb flx PVC 3,54 35,40

          Precio total por u  . 37,03

11.24 EIEM25aaaa u Punto de luz empotrado sencillo para luminarias empotradas en 
aceras, instalado con cable de cobre cero halógenos monofásico con 
un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V formada por 
fase+neutro+tierra de 1.5mm2 de sección, bajo tubo flexible 
corrugado de doble capa de PVC de 13.5mm de diámetro, totalmente 
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según 
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

  

  MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 19,98 1,60

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,60 0,03

  EIEL.2aaaa 15,000 m Lin monof 3x1.5 tb flx PVC 3,54 53,10

          Precio total por u  . 54,73

11.25 EIEM17bbba u Toma de corriente doméstica  estanca de calidad media para 
instalaciones de superficie, 2 polos+tierra lateral, con mecanismo 
completo de 10/16A, 230 V y tapa, incluso marco, totalmente 
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según 
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

  

  MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 19,98 5,00

  PIED23bbba 1,000 u Toma corriente s estn 10/16A 7,87 7,87

  PIED15bbba 1,000 u Marco s estn 1 elem cld media 2,44 2,44

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 15,31 0,31

  EIEL.2aaba 10,000 m Lin monof 3x2.5 tb flx PVC 5,46 54,60

          Precio total por u  . 70,22
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11.26 EIEM20ac2 u Puesto de trabajo con caja de mecanismos para empotrar para 6 
elementos, caja de trabajo, compuesta por caja portamecanismos, 
base cubremecanismos y mecanismos formado por cuatro tomas de 
corriente schuko 16A y dos tomas RJ45, según Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002, totalmente instalada, conectada 
y en correcto estado de funcionamiento. 

  

  MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 19,98 9,99

  PIED28ac 1,000 u Caja emp p/6 mec 26,11 26,11

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 36,10 0,72

  EIEM21a 4,000 u Toma de corriente schuko p/alojar en caj 
mec 

8,40 33,60

  EIEM21b 2,000 u Conector RJ45 p/alojar en caj mec 13,47 26,94

  EIEL.2aaba 20,000 m Lin monof 3x2.5 tb flx PVC 5,46 109,20

  EIAD.4aaa 20,000 m Cbl pares red dt UTP ctg 5 nor 0,86 17,20

          Precio total por u  . 223,76

11.27 EIFC92asz1 u Ayudas de albañilera a la instalacion electrica e iluminacion.   
  MOOA.8a 20,000 h Oficial 1ª construcción 19,21 384,20

  MOOA12a 20,000 h Peón ordinario construcción 17,11 342,20

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 726,40 14,53

          Precio total por u  . 740,93

11.28 EIEM51ase u Desplazamiento de cuadros electricos existentes a su nueva 
ubicacion en cuarto de bombas. Incluso extension de lineas, 
conexionado y puesta en funcionamiento. Totalmente terminado y 
comprobado. 

  

  MOOE.8a 24,000 h Oficial 1ª electricidad 19,98 479,52

  MOOE11a 24,000 h Especialista electricidad 11,78 282,72

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 762,24 15,24

          Precio total por u  . 777,48

11.29 EIEM52qas u Desmontaje y eliminacion de depositos y bombas de dosificacion 
existentes en desuso, sin recuperacion del material. Incluso 
transporte a vertedero autorizado. 

  

  MOOE.8a 12,000 h Oficial 1ª electricidad 19,98 239,76

  MOOE11a 12,000 h Especialista electricidad 11,78 141,36

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 381,12 7,62

          Precio total por u  . 388,74

11.30 EIEM53aqw u Inspeccion inicial reglamentaria por Organismo de Control 
Autorizado (OCA) para locales de publica concurencia y certificados 
de instalacion (boletin). Incluso informes, certificados y entrega de 
boletin. 

  

  PIEM53aqw 1,000 u OCA 250,00 250,00

  PIEM54aqw 1,000 u Boletin 150,00 150,00

          Precio total por u  . 400,00

     12 ILUMINACION   
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12.1 EILS.2aba1 u Luminaria autónoma para alumbrado de señalización y emergencia 
de calidad media, material de la envolvente autoextinguible, con 
dos leds de alta luminosidad para garantizar alumbrado de 
señalizacion permanente, con lampara de tubo lineal de 12 W, 165 
lúmenes, superficie cubierta de 30m2 y 1 hora de autonomía, 
alimentación de 220 V, incluido etiqueta de señalicación, 
totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento 
según DB SU-4 del CTE y el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 2002. 

  

  MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 19,98 9,99

  PILS.2aba1 1,000 u Lum autn señ cld med 165lmn nor 46,21 46,21

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 56,20 1,12

          Precio total por u  . 57,32

12.2 EILS.2aba2 u Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia de calidad 
media, material de la envolvente autoextinguible, con dos leds de 
alta luminosidad para garantizar alumbrado de señalizacion 
permanente, con lampara de tubo lineal de 7 W, 70 lúmenes, 
superficie cubierta de 17m2 y 1 hora de autonomía, alimentación 
de 220 V, incluido etiqueta de señalicación, totalmente instalada, 
comprobada y en correcto funcionamiento según DB SU-4 del CTE 
y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

  

  MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 19,98 9,99

  PILS.2aba2 1,000 u Lum autn señ cld med 70lmn nor 41,84 41,84

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 51,83 1,04

          Precio total por u  . 52,87

12.3 EILS.2aba3 u Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia de calidad 
media, material de la envolvente autoextinguible, con dos leds de 
alta luminosidad para garantizar alumbrado de señalizacion 
permanente, con lampara de tubo lineal de 4 W, 35 lúmenes, 
superficie cubierta de 14m2 y 1 hora de autonomía, alimentación 
de 220 V, incluido etiqueta de señalicación, totalmente instalada, 
comprobada y en correcto funcionamiento según DB SU-4 del CTE 
y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

  

  MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 19,98 9,99

  PILS.2aba3 1,000 u Lum autn señ cld med 35lmn nor 39,46 39,46

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 49,45 0,99

          Precio total por u  . 50,44

12.4 EILI.7aq1 u Luminaria empotrable en suelo, bañador de pared con lente, de la 
casa ERCO mod.33481 o similar, con luminaria tipo led de alta 
potencia, bañador de pared con lente cut-off optica 40º, cuerpo de 
material sintetico negro y aro de recubrimiento enrasado de acero 
inosx fino con cristal protector de 15 mm, trasparente.  Tipo de 
proteccion IP65. Incluso colocacion,  instalado, conectado y en 
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

  

  MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 19,98 9,99

  PILI.7aq1 1,000 u Lum Emp.suelo ERCO 33481 998,00 998,00

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.007,99 20,16

          Precio total por u  . 1.028,15
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12.5 EILI.8aq1 u Luminaria de fachada, bañador de techo, de la casa ERCO 
mod.34356 o similar, con luminaria tipo led 24W neutral white de 
alta potencia, bañador de techo con lente para haz extensivo, 
cuerpo  y marco de fundicion de aluminio resistente a la corrosion 
negro con cristal de protectcion, trasparente. Tipo de proteccion 
IP65. Incluso colocacion,  instalado, conectado y en correcto 
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión 2002. 

  

  MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 19,98 9,99

  PILI.8aq1 1,000 u Lum fachada bañ/techo ERCO 34356 1.198,00 1.198,00

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.207,99 24,16

          Precio total por u  . 1.232,15

12.6 EILI.9aq1 u Luminaria empotrable en techo, downlight, de la casa ERCO 
mod.83224 Compact o similar, con luminaria tipo led 16W neutral 
white de alta potencia, sistemas de lentes erco de polimero optico, 
aro de apantallamiento con rejilla en cruz, cut-off optico 30º, 
cuerpo de fundicion de aluminio ejecutado como cuerpo de 
refrigeracion y aro empotrable con fijacion en techo de material 
sintetico blanco y equipo auxiliar conmutable, regulador por fase o 
regulable mediante dali. Incluso colocacion,  instalado, conectado 
y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

  

  MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 19,98 9,99

  PILI.9aq1 1,000 u Lum emp techo compact ERCO 83224 318,00 318,00

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 327,99 6,56

          Precio total por u  . 334,55

12.7 EILI.6aq1 u Luminaria pendular techo, downlight, de la casa ERCO mod.85780 
Quintessence o similar, con luminaria tipo led 12W neutral white 
de alta potencia, lente difusora extra wide flood de polimero 
optico, cilindro blanco de perfil de aluminio con pintura en polvo, 
angulo de apantallamiento 40º material sintetico, metalizado al 
vapor brillante, equipo auxiliar conmutable y trasadaptador Erco  o 
base de techo floron, blanco con cable de conexion con descarga 
de traccion. Incluso colocacion,  instalado, conectado y en 
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

  

  MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 19,98 9,99

  PILI.6aq1 1,000 u Lum pendular techo quintessence ERCO 
85780 

498,00 498,00

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 507,99 10,16

          Precio total por u  . 518,15

12.8 EILI.5aq1 u Luminaria pendular techo con anillo traslucido, downlight, de la 
casa ERCO mod.87680 Starpoint o similar, con luminaria tipo led 
8W neutral white de alta potencia, lente difusora extra wide flood 
de polimero optico, anillo traslucido material sintetico, claro, 
metalizado exterior de brillo intenso, cut-off optico 30º, cilindro 
cromado de perfil de aluminio, equipo auxiliar regulable por fase y 
adaptador Erco o base de techo floron, blanco o negro con cable 
de conexion traslucido, con descarga de traccion. Incluso 
colocacion,  instalado, conectado y en correcto estado de 
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 2002. 

  

  MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 19,98 9,99

  PILI.5aq1 1,000 u Lum pendular techo quintessence ERCO 
85780 

548,00 548,00

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 557,99 11,16
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          Precio total por u  . 569,15

12.9 EILI10bb u Aplique estanco para adosar a la pared o techo con estructura de 
termoplástico reforzado con fibra de vidrio y reflector opal de 
policarbonato, grado de protección IP-65, con lámpara de led 22W 
y equipo de encendido, incluido accesorios para su anclaje, 
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, 
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

  

  MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 19,98 6,99

  PILI10bb1 1,000 u Aplique estn par/tch led 22W 52,78 52,78

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 59,77 1,20

          Precio total por u  . 60,97

12.10 EILI.2cb u Regleta fluorescente estanca IP66 con carcasa de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio y difusor acrílico, para fijación a techo 
o montaje suspendido, con lámparas fluorescentes de 1x36 W y 
equipo de encendido electrónico, incluido anclajes de fijación a 
techo, instalada, conectada y en correcto estado de 
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 2002. 

  

  MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 19,98 9,99

  PILI.2cb 1,000 u Rgtl flu estn 1x36W encd electr 81,37 81,37

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 91,36 1,83

          Precio total por u  . 93,19

      13 CLIMATIZACIÓN   
13.1 EIAA.1asz u Bomba de calor LG o similar de conductos UM30/UU30W de 7800 

W nominal frio y 9000 W nominal calor con clasificacion energetica 
A++/A+, con circuito frigorifico de tubo doble aislado 3/8" - 5/8" , 
con tubo gris de 20 mm en desagues desde maquinas a desagues 
fontaneria y manguera de interconexion libre de halogenos 
maquinas 5x2,5 mm - 1000 V. Incluso soporte de maquina con 
carrol reforzado barra 2 m de 32x20x2,5 mm, varilla roscada 
M8x100, paraguas para anclaje bovedilla y juego de amortiguacion 
maquinas silentblocks. 

  

          Sin descomposición    3.050,00

          Precio total redondeado por u  . 3.050,00

13.2 EIAA.2asz u Formacion de conductos para aire acondicionado con panel de 
lana de vidrio de alta densidad, revestido por ambas caras con 
complejos de aluminio, y con el canto macho rebordeando por el 
revestimiento interior para conductos de implusion, retorno y caja 
de mezclas (aprox. 18 m2) con sistema de anclaje de los 
conductos a forjado o vigas mediante carril, varillas y tornilleria. 
Conducto para ventilacion formado por conducto de aluminio 
superflexible de 160 mm (aprox 10 m). Incluso material de cinta 
aluminio 75 mm  y cinta aislante tubo isocell necesarios. 

  

          Sin descomposición    362,00

          Precio total redondeado por u  . 362,00

13.3 EIAA.3asz u Rejillas/toberas para la instalacion formado por placa inductora 
con marco de 500 mm para superficie plana, orienteble todas 
direcciones - 4 bocas BI-ER+M 1 linea (4 ud); rejillas retorno aire 
de aletas horizontales DMT-AR 700x150 mm con premarcos anclaje 
aluminio anodizado (1 ud); rejillas impulsión/retorno aire de aletas 
horizontales y doble deflexión CMT-AN-SP 900x150 mm con 
regulador de caudal con premarcos de anclaje (2 ud); lacado en 
negro de elemetos difusores. 

  

          Sin descomposición    839,00
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          Precio total redondeado por u  . 839,00

13.4 EIAA.4asz u Extractor en linea TD Slent 500/150-160.   
          Sin descomposición    196,00

          Precio total redondeado por u  . 196,00

13.5 EIAA5asz u Mano de obra tecnicos para el montaje de todos los equipos, 
conductos, montaje de rejillas, desagües, interconexión de 
maquinas, prueba de presion del circuito previa a la puesta en 
marcha, puesta en marcha y verificacion. Totalmente conexionado, 
terminado y en funcionamiento. 

  

          Sin descomposición    2.450,00

          Precio total redondeado por u  . 2.450,00

      14 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS   
14.1 EIIE.1be u Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor 

polvo polivalente ABC y 6 kg de capacidad con marcado CE, para la 
extinción de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia 21A-113B-C, 
fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de 
color rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, 
manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión interna, 
probado a 23 kg/cm2 de presión y para una temperatura de 
utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones 
dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios, incluso soporte para instalación a pared, totalmente 
instalado comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 
del CTE. 

  

  MOOAC11a 0,500 h Peón especializado carpintería. 17,30 8,65

  PIIE.1be 1,000 u Exti porta polv ABC 6 kg 33,00 33,00

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 41,65 0,83

          Precio total redondeado por u  . 42,48

14.2 EIIE.1cb u Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor 
CO2 y 2 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de 
fuegos de tipo B generalmente, con una eficacia 34B, fabricado en 
acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, 
agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble 
y válvula de comprobación de presión interna, probado a 250 bares 
de presión y para una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, 
conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso soporte para 
instalación a pared, totalmente instalado comprobado y en correcto 
funcionamiento según DB SI-4 del CTE. 

  

  MOOAC11a 0,500 h Peón especializado carpintería. 17,30 8,65

  PIIE.1cb 1,000 u Exti porta CO2 2 kg 48,00 48,00

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 56,65 1,13

          Precio total redondeado por u  . 57,78

14.3 EIIS.1bbaa u Placa para señalización de instalaciones manuales de protección 
contra incendios fabricada en PVC, fotoluminiscente, con 
pictograma y texto serigrafiados, de dimensiones 210x297mm, 
conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE 
23033-1:1981 y UNE 23035-4:2003, totalmente instalada según DB 
SI-4 del CTE. 

  

  MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 17,11 0,86

  PIIS.1bbaa 1,000 u Señ PVC 210x297mm ftlumi c/txt 5,00 5,00
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  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,86 0,12

          Precio total redondeado por u  . 5,98

14.4 EIIS.2ada u Placa para señalización de medios de evacuación, fabricada en 
PVC, fotoluminiscente, de dimensiones 448x224mm, conforme a las 
especificaciones dispuestas en la norma UNE 23034:1988, 
totalmente instalada según DB SI-3 del CTE. 

  

  MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 17,11 0,86

  PIIS.2ada 1,000 u Señ PVC 448x224 ftlumi med eva 11,00 11,00

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 11,86 0,24

          Precio total redondeado por u  . 12,10

      15 SISTEMA DE ALEJAMIENTO DE AVES   
15.1 RADI.4dbjk u Desmontaje del sistema de alejamiento de palomas existente en el 

edificio del Palomar, sin recuperación de elementos, cualquiera que 
sea su modo de fijación, incluso retirada de escombros y carga 
sobre camión, para posterior transporte a vertedero. 

  

  MOOAC11a 16,000 h Peón especializado carpintería. 17,30 276,80

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 276,80 5,54

          Precio total redondeado por u  . 282,34

15.2 RWWW.1a m Sistema de alejamiento de palomas para colocar en cornisas y 
salientes lisas o ligeramente curvadas de fachadas, en base a 
instalación electrostática con control electrónico, inluyendo: red 
completa de raíles eléctricos formados por dos líneas de filamentos 
de cobre recubiertos por un plástico conductor integradas en una 
base altamente flexible de PVC estabilizada para la luz UV y 
totalmente incolora y transparente, de perfil triangular para evitar 
cortocircuitos por acumulación de agua o partículas sólidas, 
altamente resistentes a cualquier agente atmosférico; aisladores 
miniaturizados, integrados con aditivos especiales para no ser 
atacado por agentes ácidos, básicos o salinos de la atmósfera; 
incluso parte proporcional de generador de impulsos 
electroestáticos, aparellaje de alimentación y conexiones a la red y 
entre líneas de raíles, sistema de señalización y alarma, conexión a 
la red general de toma de tierra, y elementos de anclaje al soporte 
suministrados con el material. Colocado, instalado y en 
funcionamiento. 

  

  MOOA.8a 0,093 h Oficial 1ª construcción 19,21 1,79

  MOOE.8a 0,187 h Oficial 1ª electricidad 19,98 3,74

  PWWW30a 1,050 m Ins electrostática 13,14 13,80

  PBUA37a 0,080 u Cartucho silicona no acida 5,92 0,47

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 19,80 0,40

          Precio total redondeado por m  . 20,20

15.3 RWWW.2bd u Módulo de 10 cm de longitud para sistema disuasorio de palomas, 
a base de pletina transparente de policarbonato, resistentes a los 
rayos UV y a los agentes atmosféricos, en la que se insertan 
elementos pinchos) del mismo material o de acero inoxidable 
encastrados, de 60-80 mm de altura total máxima, anclado con 
silicona de pH neutro o con tornillería, previa limpieza del soporte, 
colocación y limpieza final. 

  

  MOOA.8a 0,093 h Oficial 1ª construcción 19,21 1,79

  PWWW31bd 1,000 u Mod 10cm c/varillas a 60-80 mm 0,29 0,29

  PBUA37a 0,025 u Cartucho silicona no acida 5,92 0,15
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  % 1,000 % Costes Directos Complementarios 2,23 0,02

          Precio total redondeado por u  . 2,25

     16 EQUIPAMIENTO   
16.1 ESMR38aaas u Formación de barra de bar-cafetería, de 3 m de longitud y 1'10 m de 

altura, estructura formada por fábrica de ladrillo panal, acabado en panel 
composite de aluminio de 4 mm de espesor; incluso anclajes, baldas 
interiores graduables en tablero de formica del mismo espesor y calidad 
de los frentes. 

  

  MOOM.8a 2,000 h Oficial 1ª metal 19,98 39,96

  MOOA.8A 4,000 h Oficial 1ª construcción 19,21 76,84

  MOOA12a 4,000 h Peón ordinario construcción 17,11 68,44

  PFPE.7abb 4,000 m2 Tabl panel comp alum 51,60 206,40

  PBUA12c 2,400 kg Adhesivo PUR 10kg rev-flexible 5,43 13,03

  EPTC.1bdfa 4,000 m2 Part 1 hoja LP e fab 11.5 cm. sin rev. 24,20 96,80

  ERPE.1dcab 8,000 m2 Enf M-5 maes frat vert int 11,66 93,28

  ERPA12caaa 8,000 m2 Porc 30x30 C1 jnt min L 25,59 204,72

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 799,47 15,99

         Precio total redondeado por u  . 815,46

16.2 ESMC21caa m Encimera de aglomerado de sílice, calidad superior, 60 cm de ancho, 
espesor 30 mm y acabado pulido, para encimera; incluso parte 
proporcional de apoyos, formación de huecos, remate de cantos, 
anclajes y adhesivo de poliuretano para sellado perimetral; totalmente 
colocada. 

  

  MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,21 9,61

  MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 17,11 8,56

  PSMC12ca 0,700 m2 Encimera aglomerado sílice calidad 
superior e/30 

112,59 78,81

  PSMC16a 1,000 u Repercusión m2 anclaje encimera 9,38 9,38

  PBUL15b 1,000 u Masilla poliuretano 4,73 4,73

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 111,09 2,22

         Precio total redondeado por m  . 113,31

16.3 ESMC24cdb m Amueblamiento de cocina y barras, acabado lacado alto brillo, calidad 
alta. Compuesto por muebles bajos con puertas, cajones, estantes y 
traseras, muebles altos colgantes con puertas, estantes y traseras, 
escurreplatos y cubrecampana, con guías de rodamientos metálicos en 
cajones, patas regulables en altura,  bisagras, tiradores de puertas y 
cajones, zocalo con protección antihumedad y cornisa decorativa a 
techo.La unión de los muebles se realizará mediante tornillería. 
Totalmente montado, sin incluir electrodomésticos ni fregadero. 

  

  MOOC.8a 0,600 h Oficial 1ª carpintería 20,55 12,33

  MOOA.8A 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,21 3,84

  PSMC18cdb 1,000 m Amueblamiento alto+bajo de cocina acab 
lacado 

658,65 658,65

  PFPE.7abb 0,200 m2 Tabl panel comp alum 51,60 10,32

  PBUA12c 0,024 kg Adhesivo PUR 10kg rev-flexible 5,43 0,13
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  % 1,000 % Costes Directos Complementarios 685,27 6,85

         Precio total redondeado por m  . 692,12

16.4 ESMR50a m Formación de estante-botellero con tablero de escayola de 125x50x4cm.   
  PSMR90a 4,800 m Tablero escayola 50x4cm 6,26 30,05

  PFPP.7b 1,000 kg Pasta agarre panel yeso 0,52 0,52

  PBPL.4b 0,010 m3 Pasta de escayola 125,10 1,25

  MOOA.8a 0,800 h Oficial 1ª construcción 19,21 15,37

  MOOAC11a 0,800 h Peón especializado carpintería. 17,30 13,84

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 61,03 1,22

         Precio total redondeado por m  . 62,25

16.5 ESMRC54dp u Suministro y colocación de dispensador de papel acabado inox 
satinado.   

  MOOA.8A 0,079 h Oficial 1ª construcción 19,21 1,52

  PI 61 1,000 u Dispensador papel acero inox 21,52 21,52

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 23,04 0,46

         Precio total redondeado por u  . 23,50

16.6 EIFS28abab1 u Fregadero de acero inoxidable de dimensiones 1200x600mm, de un seno 
y escurridor, diseñado para alojar lavavajillas o lavavasos bajo el 
escurridor, con seno de 500x500x300 mm, escurridor a la derecha. 
Incluso patas de acero inoxidable. Incluso monstaje y conexiones. 
Totalmente trminado y en funcionamiento. 

  

  MOOF.8a 1,000 h Oficial 1ª fontanería 17,79 17,79

  PIFS28abab1 1,000 u Freg 1200x600mm 1cub escrr 330,00 330,00

  PIFG26ba 1,000 u Sifón botella ø40mm 2,39 2,39

  PISC.1bc 0,500 m Tubo eva PVC sr-B Ø40mm 40%acc 1,88 0,94

  % 2,000 % Costes Directos Complementarios 351,12 7,02

          Precio total redondeado por u  . 358,14

16.7 EIMC10aq u Plancha electrica marca repagas de sobremesa, de dimensiones totales 
40x55x29cm con una potencia de 3,0 kW monofasica, plancha palastro 
liso de acero laminado de 12 mm con cajon recoge grasas, acabado acero 
inoxidable. 

  

          Sin descomposición    692,50

          Precio total redondeado por u  . 692,50

16.8 EIMC11aqs u Freidora electrica con cabezal extraible formada por una cuba de 6 litros, 
temperatura regulable de 60º a 200º, potencia 3.25 kW.   

          Sin descomposición    200,80

          Precio total redondeado por u  . 200,80

16.9 EIMC12aqs u Placa de induccion profesional de sobremesa, medidas 34x44.5x11.5 cm 
con medida de quemador diamentro 20 cm, regulador de temperatura de 1 
a 10, potencia de 500 W a 3500 W/230V con cuerpo de acero inox. con 
cuatro ventiladores de refrigeracion. 

  

          Sin descomposición    252,00

          Precio total redondeado por u  . 252,00
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16.10 EIMC14asq u Campana extractora hosteleria industrial 120 de largo para pared, gama 
monobloc, de dimensiones 120x75x65 cm. con ventilador 9/9 1/3 II con 2 
filtros lamas inoxidable. Incluso tubo de estraccion de chapa hasta 
cubierta. Totalmente montado y en funcionamiento. 

  

          Sin descomposición    1.209,00

          Precio total redondeado por u  . 1.209,00

16.11 EIMC15asz u Nevera vertical refrigeradora y congeladora, partido, de dimensiones 
68.7x70x203 cm con volumen 240+240 litros, potencia 920 W, con dos 
puertas y construida en acero inoxidable y descarche automatico, con dos 
grupos frigorifico. Inclsuo conexion a desague. 

  

          Sin descomposición    2.293,00

          Precio total redondeado por u  . 2.293,00

16.12 EIMC16asq u Lavavasos ASATA 1 para hosteleria, bares y restaurantes de dimensiones 
42x48x61.8 cm, con alimentacion 230 v monofasica, cesta 35x35 cm y 
altura util 22 cm. lavados 30x hr (2 min.x lavado), con dos cestas 
incluidas.  Terminacion acero inox. 

  

          Sin descomposición    998,00

          Precio total redondeado por u  . 998,00

16.13 EIMC17asq u Lavavajillas industrial ASATA 30 para hosteleria, bares y restaurantes de 
dimensiones 47x53x71.8 cm, con alimentacion 230 V monofasica, cesta 
40x40 cm y altura util 29 cm. Duracion lavados 3120 segundos (ciclos de 2 
min.), cestos/hora 36-26, con dos cestas incluidas. Terminacion acero 
inox. 

  

          Sin descomposición    1.210,00

          Precio total redondeado por u  . 1.210,00

16.14 EIMC18asq u Enfriador de botellas bajo barra, botellero, de dimensiones 100.4x55x86.5 
cm con volumen 200 litros, potencia 150 W, con dos puertas y un 
separador, construida en acero inox, interior y exterior, y descarche 
manual con evaporador por gravedad. Inclsuo conexion a desague. 

  

          Sin descomposición    504,00

          Precio total redondeado por u  . 504,00

16.15 EIMC19asq u Congelador arcón de dimensiones 89x68.5x87 cm con volumen 218 litros, 
con puerta abatible, con termometro analogico y termostato regulable.   

          Sin descomposición    354,00

          Precio total redondeado por u  . 354,00

16.16 ESMR70daaw u Silla calidad alta, de madera de nogal con estructura de aluminio, apilable, 
modelo slla 7 diseño Aarne Jacobsen o equivalente.   

          Sin descomposición    68,00

          Precio total redondeado por u  . 68,00

16.17 ESMR70baax u Taburete calidad alta, con asiento de madera prensada o polipropileno, 
colores a elegir, estructura de aluminio, apilable, diseño Aarne Jacobsen o 
equivalente. 

  

          Sin descomposición    120,00

          Precio total redondeado por u  . 120,00

16.18 ESMR70aaay u Mesa aplilable modelo TOLIX, diseño XAVIER PUCHARD, o equivalente, 
estructura y tapa totalmente de acero inoxidable, lacada con tratamiento 
previo de fosfato, ancho 80cm, fondo 80cm, altura 76 cms. 

  

          Sin descomposición    160,00

          Precio total redondeado por u  . 160,00
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     17 GESTIÓN DE RESIDUOS   
17.1 CG1 u Gestión de escombros y productos sobrantes de la obra, conforme 

al Estudio de Gestión de Residuos correspondiente que forma 
parte del Proyecto. 

  

          Sin descomposición    1.501,19

          Precio total redondeado por u  . 1.501,19

     18 SEGURIDAD Y SALUD   
18.1 SS3 u Presupuesto destinado a actuaciones de protecciones colectivas e 

individuales, conforme al Estudio de Seguridad y Salud que forma parte 
del Proyecto. 

  

          Sin descomposición     2.063,94

          Precio total redondeado por u  . 2.063,94
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2. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
1.  ACTUACIONES PREVIAS 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

1.1 M2 Transporte y montaje de andamio tubular normalizado, tipo Layher o equivalente, 
realizado con tubos de acero galvanizado, con escalera de cubaldera, en limpieza y 
consolidacion de fachada hasta 55 m. de altura, incluso traslado en ida,  colocacion de 
escalera, marquesina de proteccion de peatones, barandillas reglamentarias de 
protección, rodapié, plataformas cada 2 m. de altura, mantenimiento, arriostramientos, 
malla y demás sistemas de protección reglamentarios. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1 8,00 4,00 10,00  320,00   
    320,00 320,00

Total m2  ......: 320,00 4,70 1.504,00

1.2 M2 Alquiler diario de andamio metálico multidireccional sistema europeo norma HD-1000, 
con plataformas de trabajo en todos los niveles de anchura igual o superior a 70 cm., 
ampliaplataformas de aproximación a superficies de trabajo para salvar salientes, 
barandillas tubulares de protección formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié 
interior y exterior de 15 cm., módulos de escaleras independientes con zancas de acero y 
peldañeado de acero, husillos y durmientes en apoyos, elementos de arriostramiento y 
fijación a paramentos y acodalamiento sobre los mismos interponiendo piezas de goma 
o madera para impedir el contacto directo y bajantes de polietileno con cadenas, para 
vertido de escombros. Incluso parte proporcional de memoria de montaje o proyecto en 
caso de ser necesario, nivelación de bases, ayudas de albañilería y medios auxiliares. 
Medida la superficie sobre la que se va a actuar en proyección vertical por número de 
días estimado de duración de los trabajos. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  30 320,00  9.600,00   
    9.600,00 9.600,00

Total m2  ......: 9.600,00 0,31 2.976,00

1.3 M2 Desmontaje y transporte de andamio tubular normalizado, tipo Layher o equivalente, 
realizado con tubos de acero galvanizado, con escalera de cubaldera, en limpieza y 
consolidacion de fachada hasta 55 m. de altura, incluso traslado de vuelta, escalera, 
marquesina de proteccion de peatones, barandillas reglamentarias de protección, 
rodapié, plataformas cada 2 m. de altura, mantenimiento, arriostramientos, malla y demás 
sistemas de protección reglamentarios. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1 320,00  320,00   
    320,00 320,00

Total m2  ......: 320,00 3,80 1.216,00

1.4 U Desmontaje de puerta de acceso de 2 hojas de madera, con recuperación del conjunto, 
incluso desolidarización del resto de la carpinteria del hueco, marcos, hojas y 
accesorios, con retirada de elementos, carga, y almacén para su posterior utlización, 
según NTE/ADD-18. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Puerta Caseta del pozo 1  1,00   
    1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 32,20 32,20
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1.5 U Levantado de puertas interiores, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3m2, con 
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.   

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  4  4,00   
    4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 7,36 29,44

1.6 M2 Demolición de tabicón de ladrillo hueco doble con retirada de escombros y carga, sin 
incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.   

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1 6,56 2,50  16,40   
  1 2,50 2,50  6,25   
    22,65 22,65

Total m2  ......: 22,65 4,91 111,21

1.7 M2 Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo, con retirada de escombros y carga, sin 
incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.   

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1 2,50 2,50  6,25   
  1 1,20 2,50  3,00   
    9,25 9,25

Total m2  ......: 9,25 3,28 30,34

1.8 U Levantado de puerta exterior de madera de una hoja, incluso marcos, hojas y accesorios 
de de 3 a 6m2, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, 
según NTE/ADD-18. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  2  2,00   
Puertas aseos Palomar      
    2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 14,73 29,46

1.9 U Levantado de puerta de madera de dos hojas, incluso marcos, hojas y accesorios, con 
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.   

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1  1,00   
    1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 16,37 16,37

1.10 U Desmontaje de red de instalación de fontanería existente, sin recuperación de elementos, 
incluyendo aparatos sanitarios, tubos, griferías, etc., con retirada de escombros y carga 
sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1  1,00   
    1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 169,04 169,04
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1.11 U Desmontaje de redes de instalación eléctrica e iluminación existentes, sin recuperación 
de elementos, incluyendo luminarias, tubos, cajas, mecanismos, etc., con retirada de 
escombros y carga sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1  1,00   
    1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 119,08 119,08

1.12 M2 Demolición total de cubierta de porche formada por lámina de hormigón armado de 
espesor inferior a 15 cm y revestimiento de la cara superior con azulejo cerámico, sin 
recuperación, por medios manuales, preservando los soportes metálicos existentes para 
su posterior utilización, con retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor, 
sin incluir transporte a vertedero. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1,6 8,26   13,22   
  1,6 12,50  20,00   
    33,22 33,22

Total m2  ......: 33,22 9,92 329,54

1.13 M2 Desmontaje de cobertura de teja cerámica plana, listones y correas de madera y demás 
elementos secundarios, a menos de 20m de altura, con recuperación y aprovechamiento 
máximo de las piezas desmontadas para su reutilización, incluso apilado en lugar que se 
designe para ello, selección, clasificación por tamaños, clases y estado de conservación, 
limpieza, medios de seguridad y de elevación, con retirada de escombros y carga sobre 
camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  2 4,00 4,50  36,00   
  1 4,00 7,65  30,60   
    66,60 66,60

Total m2  ......: 66,60 14,77 983,68

1.14 M Demolición de bordillo realizada con martillo neumático, incluida la retirada de 
escombros, sin incluir la carga y transporte a vertedero.   

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  2 13,70  27,40   
  1 7,70  7,70   
    35,10 35,10

Total m  ......: 35,10 2,72 95,47

1.15 M3 Demolición de solera de hormigón en masa, a mano, con retirada de escombros y carga, 
sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-19.   

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1 6,56 6,80 0,20  8,92   
  2 1,50 2,80 0,20  1,68   
  1 2,50 2,80 0,20  1,40   
  2 13,70 1,20 0,20  6,58   
  1 7,70 1,20 0,20  1,85   
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    20,43 20,43

Total m3  ......: 20,43 45,86 936,92

1.16 M2 Demolición de pavimentos interiores o exteriores de baldosas de cualquier tipo, 
cerámicas, terrazos, adoquines de mortero u hormigón, etc., incluso parte proporcional 
de rodapiés o bordillos en su caso, realizada a mano, con retirada de escombros y carga 
sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1 6,50 6,80  44,20   
  2 1,50 2,80  8,40   
  1 2,50 2,80  7,00   
  2 1,20 13,70  32,88   
  1 7,70 1,20  9,24   
  -1 2,40 4,15  -9,96   
    91,76 91,76

Total m2  ......: 91,76 9,83 902,00

Total presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS : 9.480,75

2.  CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS   
2.1 M3 Excavación en tierras para zapatas, a cielo abierto mediante medios manuales y ayuda 

retroexcavadora, incluida la retirada de material, sin incluir la carga y transporte.   
  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  9 0,60 0,60 0,70  2,27   
    2,27 2,27

Total m3  ......: 2,27 52,51 119,20

2.2 M3 Suministro y vertido de hormigón de limpieza HL-150/B/40, para formación de solera de 
asiento, con una dosificación mínima de cemento de 150 kg/m3, de consistencia blanda, 
tamaño máximo del árido 40 mm, vertido directamente desde camión, en la base de la 
cimentación, transportado y puesto en obra, según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  9 0,60 0,60 0,10  0,32   
    0,32 0,32

Total m3  ......: 0,32 100,61 32,20

2.3 U Zapata cuadrada de 60x60 cm y 60 cm de canto, de hormigón armado HA-25/B/40/I, 
vertido con camión, con una cuantía medía de 35 kg/m3, de acero B 500 S, incluso 
elaboración, ferrallado, separadores de hormigón, puesta en obra y vibrado, sin incluir 
encofrado, según EHE-08. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  9  9,00   
    9,00 9,00

Total u  ......: 9,00 52,20 469,80

2.4 U Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S235JR, de dimensiones 30x30x1.2 
cm, con 4 barras de acero B500S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud, soldadas o 
atornilladas, incluso taladro central, nivelación, relleno con mortero autonivelante 
expansivo, parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. 
Según SE-A del CTE e Instrucción EAE. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
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  9  9,00   
    9,00 9,00

Total u  ......: 9,00 22,98 206,82

2.5 Kg Suministro y montaje de soporte simple de sección tubular circular formado por perfil de 
100 mm de diámetro y 3 mm de espesor, de acero S275 J0, trabajado en taller, con capa 
de imprimación antioxidante y pintura epoxídica brillante, colocado en obra. Incluso 
parte proporcional de elementos ornamentales en capitel, soldaduras, anclajes, cortes, 
piezas especiales y despuntes. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  9 7,10 2,50  159,75   
    159,75 159,75

Total kg  ......: 159,75 3,63 579,89

2.6 M2 Encofrado de madera para losa alabeada de hormigón visto por su cara inferior, de 12 cm 
de espesor, mediante tablero de madera, incluyendo sopandas y apuntalamiento, 
considerando 2 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1 14,00  14,00   
  1 28,00  28,00   
    42,00 42,00

Total m2  ......: 42,00 55,17 2.317,14

2.7 M2 Mallazo electrosoldado ME 500 SD 15x15cm, de diámetros 10-10mm y acero B 500 SD, 
colocado como armadura superior y/o inferior en lámina estructural de hormigón 
armado, incluso parte proporcional de solapes, calzos y separadores, según EHE-08 y 
DB SE-A del CTE. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1 14,00  14,00   
  1 28,00  28,00   
    42,00 42,00

Total m2  ......: 42,00 7,25 304,50

2.8 M3 Suministro y vertido de hormigón armado en losas de poco espesor o láminas, de 
resistencia característica 30 N/mm2, consistencia fluida, tamaño máximo de árido 12 mm, 
clase general de exposición normal con humedad alta y exposición específica por ataque 
químico débil, vertido mediante bomba en elemento alabeado, elaborado, transportado y 
puesto en obra según EHE-08. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1 14,00 0,12  1,68   
  1 28,00 0,12  3,36   
    5,04 5,04

Total m3  ......: 5,04 144,76 729,59

2.10 M2 Forjado unidireccional, realizado a base de nervios de acero laminado con perfiles IPN, 
para canto de 20+5cm, e intereje de 75cm, bovedilla de hormigón, mallazo de acero B 500 
T, en capa de compresión y hormigón HA-25/B/12/I, incluso cortes, preparación y 
colocación de perfiles y armaduras, vertido, compactado y curado del hormigón, 
encofrado y desencofrado, según NTE/EAF-1 Y EHE-08. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal



 

 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO  DE CASTELLÓN DE LA PLANA 
 arquitectura urbana

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
REHABILITACIÓN   DE    LA    “CASETA DEL POZO”   Y    “EL PALOMAR”   DEL   PARQUE    RIBALTA   DE   CASTELLÓN  DE    LA   PLANA   PARA    QUIOSCO-BAR

                                                           137

 

Apoyo aparatos 
climatización 

1 2,50 2,40  6,00   
    6,00 6,00

Total m2  ......: 6,00 53,52 321,12

2.11 M2 Solera impermeabilizada formada por: capa de encachado a base de relleno de gravas 
calizas de 20 cm de espesor dispuesta sobre el terreno nivelado y compactado, capa de 
mortero de nivelación de 3 cm de espesor, lámina geotextil tipo TERRAM 1000 de 
resistencia a la perforación 1500 N con solapes mínimos de 10 cm, lámina 
impermeabilizante para el corte de humedades por capilaridad en soleras, de PVC tipo 
VINITEX SAni de TEXSA ó similar, de 1,2 mm de espesor, sin armadura, lámina geotextil 
tipo TERRAM 1000 de resistencia a la perforación 1500 N con solapes mínimos de 10 cm, 
y capa de hormigón HM 15/B/20/IIa de 15cm de espesor extendido con terminación 
mediante reglado y curado mediante riego según NTE/RSS-5. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Caseta del pozo 1 6,50 6,80  44,20   
Palomar 2 1,50 2,80  8,40   
  1 2,50 2,80  7,00   
    59,60 59,60

Total m2  ......: 59,60 21,58 1.286,17

2.12 U Desmontaje, restauración y recolocación de escalera metálica con grado de dificultad 
estimado normal, estado de conservación regular, comprendiendo: extracción, 
reparaciones mecánicas, revisión y sustitución de elementos, limpieza general y 
decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de 
pintura, eliminación de óxidos, limpieza de uniones, listo para pintar, incluso aporte de 
acero, cortes, maquinaria auxiliar, pequeño material y nueva colocación. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Almacén palomar 1  1,00   
    1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 114,75 114,75

Total presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS : 6.481,18

3-  CUBIERTAS   
3.1 M2 Renovación de tratamiento superficial sobre elementos estructurales de madera en 

cubiertas y porches, mediante aplicación de lasur protector decorativo en base 
disolvente, proporcionando un acabado a poro abierto que no forma capa, no siendo 
necesario decapar la superficie para volver a aplicar el tratamiento, con protección 
preventiva frente a los hongos del azulado, el sol, la intemperie, la humedad y los 
insectos xilófagos (carcoma y polilla), de colores transparentes que realzan el veteado 
natural de la madera y acabado mate, medido considerando un 50% de la superficie 
cubierta en planta. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Casta del pozo 1 7,80 7,80  60,84   
Porche 1 7,80 5,10  39,78   
    100,62 100,62

Total m2  ......: 100,62 13,97 1.405,66
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3.2 M2 Tablero de cubierta formado por panel sándwich Ondutherm de Onduline o equivalente, 
formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruído, 
tipo H16+A80+H10mm de 250x60 cm., tableros superior e inferior de aglomerado 
hidrófugo de 16 mm y núcleo de 8 cm, colocados con los lados mayores perpendiculares 
a los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura 
portante con tirafondo 15cm, lámina autoadhesiva impermeabilizante y sellado con 
masilla de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso parte proporcional de 
andamiajes y medios auxiliares, descarga, transporte y movimiento vertical y horizontal 
de los materiales en obra, proyección de masilla de poliuretano ONDUFLEX o 
equivalente, eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros, replanteo, 
cortes, fijación y limpieza. Medido en proyección horizontal. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1 66,60  66,60   
    66,60 66,60

Total m2  ......: 66,60 47,01 3.130,87

3.3 M2 Cubierta de teja cerámica plana de 43x26 cm, con encajes frontal y lateral, procedente del 
derribo, considerando una aportación de dos unidades de teja envejecida de las mismas 
características que la existente por metro cuadrado, recibidas con espuma y colocada 
sobre impermeabilización a base de placa Onduline BT -150 Plus o equivalente, a base de 
fibras minerales y vegetales saturadas con emulsión bituminosa a alta temperatura, 
fijadas mecánicamente al soporte con clavo taco, espiral, hueco o nylon, con sellado de 
juntas, incluso parte  proporcional de piezas especiales, caballetes, limas, macizado de 
bocas, medios auxiliares y elementos de seguridad, ejecución de cumbreras con 
ONDUFILM 45cm o equivalente, limatesas con ONDUFILM 22,5 cm o equivalente, aleros 
con ONDUFILM 45 cm o equivalente y bordes libres; según NTE-QTT-11. Medida en 
proyección horizontal. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1 66,60  66,60   
    66,60 66,60

Total m2  ......: 66,60 38,19 2.543,45

3.4 M2 Impermeabilización de cubierta alabeada, colocada bajo revestimiento cerámico, 
mediante membrana impermeabilizante, compuesta por lámina de poliolefina 
termoplástica, de 1,14 mm de espesor, con armadura de poliéster, totalmente adherida al 
soporte mediante adhesivo de contanto de goma sintética en base disolvente y con los 
solapos unidos mediante sellador polimérico sintético, en faldones de superficie 
alabeada con pendiente >=15%, incluso limpieza previa del soporte, mermas y solapos, 
según DB HS-1 del CTE. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1 33,22  33,22   
    33,22 33,22

Total m2  ......: 33,22 24,87 826,18

3.5 M2 Revestimiento de superficie alabeada realizado con azulejo monocolor de 20x20cm, con 
junta (>3mm), colores blanco puro y azul intenso, según información gráfica de proyecto, 
colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado (C2) y rejuntado con lechada 
de cemento (L), incluso cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa 
Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06). 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1 33,22  33,22   
    33,22 33,22

Total m2  ......: 33,22 24,53 814,89
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3.6 M Pieza especial de azulejo para remate de borde libre de superficie alabeada, de sección 
semicircular, diámetro exterior 12 cm, longitud 20 cm, colores puros blanco y/o azul 
intenso, colocada con junta mínima (1.5 - 3mm) con adhesivo cementoso normal (C1) y 
rejuntada con mortero de juntas cementoso normal (CG1), incluso cortes y limpieza, 
según Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 
01/06). 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1 7,25  7,25   
  1 6,00  6,00   
    13,25 13,25

Total m  ......: 13,25 24,58 325,69

Total presupuesto parcial nº 3 CUBIERTAS : 9.046,74

4.  FACHADAS   
4.1 U Puerta de acceso a quiosco-bar, tipo PE-1, de dos hojas abatibles, dimensiones totales 

de hueco 1400x2750mm, realizada con acristalamiento de seguridad de 12 mm de 
espesor y accesorios de acero inoxidable, incluso suministro y montaje de conjunto de 
pomos-tiradores dobles formados por perfil hueco de acero inoxidable de 140mm de 
longitud y 40mm de diámetro y cerrojo de seguridad, colocada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1  1,00   
    1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 1.443,54 1.443,54

4.2 U Puerta exterior maciza de pino melis barnizada, tipo PE-2, de acceso a aseos en palomar, 
de 1 hoja ciega lisa de 210x85x4cm, con precerco de pino de 110x45mm, cerco de 
110x30mm, tapajuntas de 80x15mm, pernios latonados de 95mm y cerradura de embutir 
con pomo, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los 
herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final, tratamiento de protección de la 
madera y ayudas albañilería, según NTE/PPM-8. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Palomar 2  2,00   
    2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 439,96 879,92

4.3 U Puerta exterior maciza de pino melis barnizada, tipo PE-3, de acceso a almacén en 
palomar, de 2 hojas ciegas lisas de 210x85x4cm, con precerco de pino de 110x45mm, 
cerco de 110x30mm, tapajuntas de 80x15mm, pernios latonados de 95mm y cerradura de 
embutir con pomo, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de 
los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final, tratamiento de protección de la 
madera y ayudas albañilería, según NTE/PPM-8, según NTE/PPM-8. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Palomar 1  1,00   
    1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 649,16 649,16

4.4 M2 Restauración de reja metálica, con grado de dificultad estimado normal, estado de 
conservación regular, comprendiendo: extracción de la reja, reparaciones mecánicas, 
revisión y sustitución de elementos, limpieza general y decapado de pinturas 
mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de 
óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del ácido EDTA, sosa cáustica o 
ácido oxálico, y manual con cepillos metálicos y lijado, limpieza de uniones con chorro 
de aire a presión y lijado, listo para pintar, incluso aporte de acero, cortes, maquinaria 
auxiliar y pequeño material, y nueva colocación. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
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Caseta del pozo 3 1,40 2,20  9,24   
Palomar 4 0,60 0,60  1,44   
  2 1,50 0,75  2,25   
    12,93 12,93

Total m2  ......: 12,93 30,91 399,67

4.5 M2 Restauración de carpinterías de madera, en ventanas y reja-celosía de lamas de madera y 
malla metálica, con grado de dificultad estimado normal, estado de conservación regular, 
comprendiendo: extracción del elemento a restaurar o repàrar, reparaciones mecánicas 
consistentes en revisión y sustitución de elementos, limpieza general y decapado de 
pinturas mecanicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, 
eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del ácido EDTA, sosa 
cáustica o ácido oxálico, y manual con cepillos metálicos y lijado, limpieza de uniones 
con chorro de aire a presión y lijado, listo para pintar, incluso aporte de madera, acero o 
pletinas puceladas, cortes, maquinaria auxiliar y pequeño material, y nueva colocación. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Caseta del pozo 3 1,40 2,20  9,24   
  1 1,60 1,00  1,60   
Palomar- 8 0,60 0,60  2,88   
  4 1,60 0,80  5,12   
    18,84 18,84

Total m2  ......: 18,84 68,08 1.282,63

4.6 M2 Sustitución de acristalamiento simple de ventana de madera con un porcentaje de 
acristalamiento del 60%, por acristalamiento doble formado por dos vidrios simples 
monolíticos incoloros de 4 mm, el exterior, y 4 mm, el interior; con una cámara intermedia 
de aire deshidratado de 6 mm, para conseguir un aumento tanto de la absorción acústica 
como térmica. Comprendiendo: desmontaje del acristalamiento simple de la ventana y de 
los junquillos, colocación del acristalamiento doble fijado sobre la carpintería con 
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, incluso clavado perimetral 
por el interior de moldura de madera anteriormente barnizada para sujeción del cristal a 
la ventana (en sustitución de los junquillos) y sellado perfecto de juntas con silicona 
tanto en la unión del cristal con el marco de la hoja como de la moldura con el cristal. 
Anteriormente a la ejecución de la sustitución se deberá comprobar que la carpintería 
antigua pueda soportar el aumento de peso que comporta el cambio de cristal y medir el 
espacio que ocupaban el cristal antiguo mas el junquillo para colocar el doble 
acristalamiento de esta medida quedando alineado con el marco. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Caseta del pozo 3 1,40 2,20  9,24   
  1 1,40 1,00  1,40   
Palomar 4 0,60 0,80  1,92   
  2 1,60 0,80  2,56   
    15,12 15,12

Total m2  ......: 15,12 35,73 540,24

4.7 U Estudio y pruebas de laboratorio de los productos y tratamientos a utilizar en la 
rehabilitación de fachadas, aportando fichas técnicas y documentación que certifique la 
idoneidad de dichos productos. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1  1,00   
    1,00 1,00
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Total u  ......: 1,00 102,18 102,18

4.8 U Instalación de la maquinaria y materiales necesarios para llevar a cabo la limpieza de 
fachadas de la Caseta del Pozo y el Palomar. NOTA: Se considerará  un periodo de un 
mes. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1  1,00   
    1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 187,68 187,68

4.9 M2 Restauración de celosía de madera colocada en frente del porche de la caseta del pozo, 
formada por módulos de tablero de pino melis de dimensiones aproximadas 20x60x2 cm 
ensamblados entre sí mediante listones anterior y posterior de sección semicircular y 4 
cm de diámetro, comprendiendo decapado de restos de pinturas existentes, 
restauración, sustitución y eventual reposición de elementos deteriorados, mediante 
desclavado y despegado de elementos y posterior armado de la madera anteriormente 
desmontada, consolidación general de la superficie basada en el lijado de las zonas 
deterioradas, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxy-madera, lijado de los 
enmasillados, aplicación en superficie de aceites vegetales o ceras naturales en varias 
capas hasta que se introduzcan en el interior, ajuste de color mediante teñido con 
nogalina diluida y tratamiento xilófago aplicado en toda la superficie a 2 caras para 
prevenir el ataque de agentes destructores bióticos o abióticos, incluso pequeño 
material, retirada de productos sobrantes y carga sobre camión, sin transporte a 
vertedero. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  2 7,65 0,60  9,18   
    9,18 9,18

Total m2  ......: 9,18 58,27 534,92

4.10 M2 Restauración de rejuntado de fábrica de ladrillo cerámico de tejar existente con mortero 
de cemento CEM-II/B-P/32.5N de dosificación M-15 de color natural y tipo de junta natural 
de 1cm de espesor, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir. Previamente se 
habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de 
las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión. Con el 
paramento preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho, espesor y diseño 
especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la fábrica a medida que 
se realiza el rejuntado antes de su fraguado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1 25,00  25,00   
    25,00 25,00

Total m2  ......: 25,00 6,22 155,50

4.11 M2 Saneado y restauración de revestimiento de estuco existente, despiezado en sillarejos, 
aplicado sobre paramentos de superficie menores de 100m2; una vez picadas las zonas 
en mal estado sobre el soporte enfoscado se extenderá la primera capa de mortero de cal 
especial para estucos con arena gruesa y dosificación 1:4, a continuación cuando haya 
templado se extenderá una segunda capa de dosificación 1:3 y árido más fino ambas 
extendidas con el fratás; posteriormente se aplicará la capa de bruñido de dosificación 
1:3 y árido fino, obteniéndose de este modo la superficie a picar; cuando esté casi seca 
se procederá al despiece con el llaguero, un lavado posterior y se realiza el picado de 
fondo de sillares con palillos, mango de paleta, etc, obteniéndose el fingido rústico 
deseado (devastado, apiconado, etc), y se expulsa el granillo de la arena con cepillo 
especial, descontando huecos de 1.00m2. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Palomar-zócalo 2 6,20 3,20  39,68   
  2 3,60 3,20  23,04   
  2 0,80 3,20  5,12   
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    67,84 67,84

Total m2  ......: 67,84 24,49 1.661,40

4.12 M2 Limpieza mecánica de paramento de ladrillo de tejar o enfosacdo y pintado, en estado de 
conservación regular y considerando un grado de dificultad normal, mediante la 
impregnación de la superficie con agua y posteriormente cepillado manual de ésta con 
cepillos blandos de arriba hacia abajo eliminado manchas, residuos e incrustaciones, 
aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas, incluyendo vuelos, cornisas 
y salientes, afectando a todos los elementos, incluso aclarado y parte proporcional de 
herramienta. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Caseta del pozo 2 55,00  110,00   
  2 54,00  108,00   
    218,00 218,00

Total m2  ......: 218,00 7,41 1.615,38

4.13 M2 Limpieza química para eliminar manchas de grasa, aceite, hollín y suciedad producida 
por la polución ambiental en paramento de ladrillo de tejar en estado de conservación 
regular y considerando un grado de dificultad normal, siguiendo las siguientes 
operaciones: aplicación con brocha de mezcla de detergente neutro compuesto de 
tensioactivos con agua con dilución de 1 parte de producto por 5-20 de agua, 
dependiendo del grado de suciedad de la superficie (ensayo previo para determinar la 
concentración) dejando que la mezcla actué durante un tiempo de 3-5 minutos, limpieza 
de la superficie desde abajo hacia arriba con agua caliente de 40º a 60ºC a alta presión y 
aclarado con agua abundante desde la parte alta de la fachada hacia abajo, aplicando el 
tratamiento por franjas horizontales completas, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, 
afectando a todos los elementos 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  2 50,00 0,20  20,00   
  2 36,00 0,20  14,40   
    34,40 34,40

Total m2  ......: 34,40 16,77 576,89

4.14 M2 Limpieza de graffitis y pinturas en spray, rotuladores, lacas... de paramento de ladrillo de 
tejar en estado de conservación regular considerando un grado de dificultad normal, 
mediante la aplicación sobre la superficie de gel limpiador antigraffiti especial para 
superficies no protegidas anteriormente con impregnación antigraffiti, aplicado con 
brocha, a temperatura ambiente dejando éste en contacto con la superficie a limpiar 
durante de 5-10 minutos y posterior retirada del limpiador empleando chorro de agua 
caliente a presión(de 30 a 100 bares) orientando el chorro con un ángulo de 45ºC 
respecto al soporte, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas, 
incluyendo vuelos, cornisas y salientes, afectando a todos los elementos. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  0,25 50,00  12,50   
  0,25 36,00  9,00   
    21,50 21,50

Total m2  ......: 21,50 36,39 782,39

4.15 M2 Tratamiento repelente de pintadas en paramento de ladrillo cerámico, enfoscado y 
pintado, o estucado, consistente en la aplicación con pulverizador de 300 ml/m2 de 
impregnación antigraffiti no permanente a base de microceras 100% naturales en 2 capas 
dejando transcurrir 2 horas entre éstas, sobre soporte limpio y seco. El precio no incluye 
la limpieza previa de la fachada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
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  2 50,00  100,00   
  2 36,00  72,00   
  1 40,00  40,00   
    212,00 212,00

Total m2  ......: 212,00 12,22 2.590,64

4.16 M2 Pintura mineral a base de silicatos (disolución acuosa de silicato de sosa o potasa con 
pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad y a la luz), especial para revestido de 
protección y decorativo de fachadas hasta una altura inferior a 20m, en colores a elegir; 
comprendiento: protección de las carpinterías a efectos de salpicaduras y manchas, 
limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, con una primera 
mano de fondo de pintura gruesa a base de silicatos y una segunda mano de 
recubrimiento de fondo o aditivo grueso a base de silicatos y dos manos de acabado, 
fijada con ligante para pintura mineral, a brocha o rodillo, con un rendimiento no menor 
del especificado por el fabricante, medida la superficie ejecutada a cinta corrida. Tendra 
el DIT donde se especifiquen las instrucciones de uso, proporción de la mezcla, 
permanencia válida de la mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado y 
rendimiento teórico en m2/l. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Palomar - fachadas 4 3,00 5,50  66,00   
    66,00 66,00

Total m2  ......: 66,00 11,26 743,16

Total presupuesto parcial nº 4 FACHADAS : 14.145,30

5. PARTICIONES   
5.1 M2 Trasdosado semidirecto de paramentos de fachadas, formado por una estructura a base 

de maestras de chapa de acero galvanizada de 82 mm de ancho, separadas 600 mm entre 
ellas y ancladas directamente al muro y a la cual se atornilla un panel PLADUR® LAN, 
formado por una placa PLADUR® tipo N de 9,5 mm de espesor y 30 mm de lana de roca 
de 90 kg/m3 de densidad, parte proporcional de tornillería, cintas y pastas para juntas, 
etc., totalmente terminado listo para imprimar, pintar o decorar. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  2 6,50 4,55  59,15   
  2 6,80 4,55  61,88   
    121,03 121,03

Total m2  ......: 121,03 24,18 2.926,51

5.2 M2 Tabique compuesto por una estructura galvanizada de 70 mm, con canales como 
elemento horizontal y montantes como elemento vertical, con una separación entre ejes 
de 40cm, y doble placa de yeso laminado resistente al fuego, reforzada por la inclusión 
en la masa del yeso de fibra de vidrio, para sistemas con altas prestaciones corta-fuego 
de 15 mm de espesor, EI20, altura máxima 4,50 m, incluso parte proporcional de 
trasdosado de pilares, listo para pintar, replanteo, preparación, corte y colocación de las 
placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución 
de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, 
roturas, accesorios de fijación y limpieza. Montaje según Norma UNE 102.040 IN y 
requisitos del CTE DB HR y DB SI. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Caseta del pozo 1 6,50 4,55  29,58   
  1 2,40 4,55  10,92   
  1 0,40 4,55  1,82   
    42,32 42,32
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Total m2  ......: 42,32 51,59 2.183,29

5.3 M2 Fábrica  para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos perforados 
de 24x11.5x9cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas 
de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de 
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de 
pérdidas y un 20% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1 4,45 4,55  20,25   
    20,25 20,25

Total m2  ......: 20,25 20,81 421,40

5.4 M2 Partición de una hoja de ladrillo cerámico hueco de 9cm de espesor, realizada con piezas 
de 24x11.5x9 cm aparejadas de canto y recibidas con mortero de cemento M-5, con 
juntas de 1cm de espesor, con guarnecido maestreado y enlucido de yeso de 1.5cm por 
ambos lados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, 
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas 
y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE, NTE-PTL y NTE-RPG . 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Barras bar y cocina 4 0,60 1,10  2,64   
    2,64 2,64

Total m2  ......: 2,64 18,59 49,08

5.5 U Puerta de paso corredera tipo PC-1, de DM lacada e ignífuga, de 1 hoja ciega lisa, con 
una luz de paso de 210x90,5cm, incluso tapajuntas de 70x123mm y revestimiento 
superior de DM lacado hasta el techo, cierre embutido cromado, colocación del armazón, 
ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado y ajuste final. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  2  2,00   
    2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 514,84 1.029,68

5.6 U Puerta de paso abatible tipo PA-1, de DM lacada e ignífuga, de 1 hoja ciega lisa de 
210x90x3.5cm, con precerco de pino de 120x45mm, cerco de 120x30mm, tapajuntas de 
70x12mm, pernios latonados de 80mm y cerradura con pomo, incluso revestimiento 
superior de DM lacado hasta el techo, recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, 
fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final, según NTE/PPM-8. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Acceso zona pozo 1  1,00   
    1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 324,68 324,68

5.7 U Puerta-cancela tipo PCT-1, de cierre para seguridad de la zona de barra de bar, corredera-
telescópica, de 2 hojas perforadas lisas de DM lacado de 300x205x4 cm, con guías 
suprior e inferior, tapajuntas de 70x12mm del mismo material que las hojas, tiradores y 
cierres embutidos de acero inoxidable, incluso recibido y aplomado, ajustado de las 
hojas, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final, según NTE/PPM-
9. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Cierre bar Caseta del pozo 1  1,00   
    1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 854,41 854,41
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Total presupuesto parcial nº 5 PARTICIONES : 7.789,05

6. SOLADOS Y PAVIMENTOS   
6.1 M Bordillo recto MC A2 20x10 R5, sobre lecho de hormigón de resistencia característica 20 

N/mm2, rejuntado con mortero de cemento M-5.   
  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  2 15,10  30,20   
  2 10,30  20,60   
    50,80 50,80

Total m  ......: 50,80 12,85 652,78

6.2 M3 Extendido de hormigón H20, de consistencia seca, con contenido de cemento mayor o 
igual a 300 kg/m3, incluido rasanteado, corte de juntas y curado.   

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  2 1,20 14,90 0,15  5,36   
  2 7,70 1,20 0,15  2,77   
  1 4,85 7,65 0,15  5,57   
    13,70 13,70

Total m3  ......: 13,70 82,90 1.135,73

6.3 M2 Colocación de mallazo ME 500 T 15x15 ø6 para armado de base o subbase de hormigón.   
  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  2 14,90 1,20  35,76   
  2 7,70 1,20  18,48   
  1 4,85 7,65  37,10   
    91,34 91,34

Total m2  ......: 91,34 4,60 420,16

6.4 M2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con adoquines de hormigón de 
dimensiones 20x10x6 cm, con acabado liso, colocados previa compactación del terreno 
hasta conseguir un valor del 95% del próctor modificado, sobre capa de arena de 10cm 
de espesor mínimo, incluso relleno de juntas con arena y compactado con bandeja 
vibratoria, según NTE/RSR-17. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  2 14,90 1,20  35,76   
  2 7,70 1,20  18,48   
  1 4,85 7,65  37,10   
    91,34 91,34

Total m2  ......: 91,34 23,11 2.110,87

6.5 M2 Barrera anticapilaridad en muro ejecutada mediante colocación de membrana monocapa 
adherida en arranque de muro a una distancia >=20 cm del nivel previsto de pavimento 
externo, compuesta por lámina de betún modificado con elastómeros SBS, autoadhesiva, 
tipo LBA-15-PE, de masa total 40 gr/dm2, de superficie no protegida, recubierta en la cara 
superir con film de polietileno que actúa como armadura, colocada adherida al soporte 
por simple contacto previa imprimación con 0.35 kg/m2 de emulsión bituminosa negra 
tipo EB, incluso limpieza previa del soporte, mermas y solapos, según DB HS-1 del CTE y 
Documento: Impermeabilización en la edificación sobre y bajo rasante con láminas 
bituminosas modificadas de ANFI. 
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  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1 6,50 6,80  44,20   
  1 2,80 5,80  16,24   
    60,44 60,44

Total m2  ......: 60,44 11,62 702,31

6.6 M2 Recubrimiento endurecedor para pavimento continuo de hormigón, con pintura 
duroplástica a base de poliuretano endurecible con la humedad, aplicado en dos o más 
capas hasta alcanzar un espesor máximo de 2mm, previo rascado de la lechada 
superficial mediante cepillos metálicos y limpieza y regularización de la superficie con 
pasta alisadora a base cemento y aditivos especiales, según NTE/RSC-6. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Caseta del pozo - Zona pozo 1 2,40 4,15  9,96   
Palomar - Almacén 1 2,80 2,50  7,00   
    16,96 16,96

Total m2  ......: 16,96 17,78 301,55

6.7 M2 Pavimento interior realizado con baldosa de mosaico hidráulico de 200x200x18 mm con 
dibujos en dos colores, de la casa TORRA ó equivalente, con junta mínima de 2 mm, 
colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado (C2) y rejuntado con lechada 
de cemento (L), totalmente terminado, incluso cortes y limpieza. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Caseta del pozo- Zona 
público bar 

1 4,60 4,10  18,86   
    18,86 18,86

Total m2  ......: 18,86 80,08 1.510,31

6.8 M2 Pavimento interior realizado con baldosa de mosaico hidráulico de 200x200x18 mm con 
dibujos en dos colores, con tratamiento antideslizante, de la casa TORRA ó equivalente, 
con junta mínima de 2 mm, colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado 
(C2) y rejuntado con lechada de cemento (L), totalmente terminado, incluso cortes y 
limpieza. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Caseta del pozo - Zonas 
barra y cocina 

1 2,40 2,50  6,00   
  1 4,10 2,20  9,02   
Palomar - Aseos 2 1,50 2,80  8,40   
    23,42 23,42

Total m2  ......: 23,42 104,71 2.452,31

Total presupuesto parcial nº 6 SOLADOS Y PAVIMENTOS : 9.286,02

7.  REVESTIMIENTOS PARAMENTOS   
7.1 M2 Revestimiento cerámico sin junta realizado con baldosa de gres porcelánico monocolor 

de 30x30cm, rectificado, colocado con adhesivo cementoso normal (C1) y rejuntado con 
lechada de cemento (L), incluso cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa 
Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06). 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  2 2,50 3,00  15,00   
  2 2,40 3,00  14,40   



 

 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO  DE CASTELLÓN DE LA PLANA 
 arquitectura urbana

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
REHABILITACIÓN   DE    LA    “CASETA DEL POZO”   Y    “EL PALOMAR”   DEL   PARQUE    RIBALTA   DE   CASTELLÓN  DE    LA   PLANA   PARA    QUIOSCO-BAR

                                                           147

 

  6 2,80 2,50  42,00   
  4 1,50 2,50  15,00   
  2 2,50 2,50  12,50   
    98,90 98,90

Total m2  ......: 98,90 25,59 2.530,85

7.2 M Cenefa de 10x30cm para alicatado con pieza de gres porcelánico rectificada, colocada en 
capa fina con adhesivo cementoso normal (C1) y rejuntada con lechada de cemento (L), 
incluso cortes y limpieza, según Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido 
por la Generalitat DRB 01/06). 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  4 1,75  7,00   
  4 1,40  5,60   
    12,60 12,60

Total m  ......: 12,60 17,69 222,89

7.3 M2 Revestimiento de paramento con tablero composite de 4 mm de espesor, compuesto por 
dos láminas de alumino lacado al horno PVDF de 0,5 mm de espesor de aleación 
AA5005/H22 adheridas a núcleo interior de poliestireno, resistente a la intemperie y a la 
radiación solar en colores estándar, especiales y metalizados y peso aproximado 
5,3Kg/m2 y rigidez 2,19 KNm2/m, colocación con adhesivo químico, incluso replanteo, 
despiece según planos e indicaciones de la dirección facultativa, parte proporcional de 
remates, mermas y accesorios de fijación y estanquidad. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Revestimiento barra bar 1 4,00 1,10  4,40   
Rodapié interior bar 1 4,10 0,45  1,85   
  1 4,60 0,45  2,07   
  1 6,80 0,45  3,06   
    11,38 11,38

Total m2  ......: 11,38 77,62 883,32

7.4 M2 Revestimiento de paramento realizado con paneles de MDF lacado de 16mm de espesor, 
ignífugo, colocado enrasado con carpinterías y hasta el falso techo, recibido con 
adhesivo sobre capa de pasta alisadora, incluso parte proporcional de tapajuntas. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Bar -interior ventanas 2 1,60 4,55  14,56   
  -1 1,60 1,10  -1,76   
Bar-interior puertas 1 2,00 4,55  9,10   
  -1 1,50 2,80  -4,20   
    17,70 17,70

Total m2  ......: 17,70 43,77 774,73

7.5 M2 Revestimiento vertical en interiores con paneles de listones de madera maciza de pino 
melis ignífugada, color natural, de sección rectangular 60x60 mm, separados entre sí 60 
mm, colocados en posición paralela entre ellos y conectados entre sí, incluso anclaje al 
paramento vertical mediante clip. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Caseta del pozo- Zona bar 1 2,50 1,85  4,63   
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  1 3,30 1,85  6,11   
  1 2,80 1,85  5,18   
  1 2,10 1,85  3,89   
    19,81 19,81

Total m2  ......: 19,81 60,33 1.195,14

7.6 M2 Revestimiento a base de pintura plástica ecológica para interiores, con acabado mate y 
diferentes colores, sobre superficie vertical u horizontal de ladrillo, yeso o mortero de 
cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mediante una primera 
capa diluida con 10-15% de agua y una segunda capa sin diluir, según NTE/RPP-24. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Caseta del pozo - Paredes 2 4,15 4,55  37,77   
  2 2,50 4,55  22,75   
  2 6,80 4,55  61,88   
  2 4,10 4,55  37,31   
Palomar - Paredes 2 2,80 2,50  14,00   
  2 2,50 2,50  12,50   
    186,21 186,21

Total m2  ......: 186,21 6,89 1.282,99

Total presupuesto parcial nº 7 REVESTIMIENTOS PARAMENTOS : 6.889,92

8.  REVESTIMIENTOS TECHOS   
8.1 M2 Falso techo continuo formado con placa de yeso laminado con fibra de vidrio en alma de 

yeso de 15 mm, con una resistencia al fuego de 30 minutos, de borde afinado, sobre 
estructura longitudinal de maestra de 60x27mm y perfil perimetral de 30x30mm, anclaje 
con varilla cuelgue, incluso parte proporcional de piezas de cuelgue, nivelación y 
tratamiento de juntas, listo para pintar. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Caseta dcl pozo 1 6,50 6,80  44,20   
    44,20 44,20

Total m2  ......: 44,20 28,98 1.280,92

8.2 M2 Falso techo continuo formado con placa de yeso laminado de 15 mm, de borde afinado, 
sobre estructura longitudinal de maestra de 60x27mm y perfil perimetral de 30x30mm, 
anclaje directo, incluso parte proporcional de formación de foseado en encuentros con 
paramentos verticales, cuelgue, nivelación y tratamiento de juntas, listo para pintar. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1 2,50 2,40  6,00   
    6,00 6,00

Total m2  ......: 6,00 25,78 154,68

8.3 M2 Falso techo abierto formado por listones de madera maciza ignífuga de sección 
rectangular 100x60 mm, separados entre sí 60 mm, colocados en posición paralela entre 
ellos y conectados mediante tubos de madera que los atraviesan para formar en conjunto 
una parrilla. Las parrillas quedan suspendidas de un perfil T-24 mediante un clip de 
cuelgue a los tubos de madera, conectadas entre sí formando un techo uniforme y a su 
vez totalmente registrable, incluso parte proporcional de elementos de suspensión. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
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Caseta del pozo- Zonas bar 
y barra 

1 6,80 4,10  27,88   
    27,88 27,88

Total m2  ......: 27,88 63,02 1.757,00

8.4 M2 Revestimiento a base de pintura plástica ecológica para interiores, con acabado mate y 
diferentes colores, sobre superficie vertical u horizontal de ladrillo, yeso o mortero de 
cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mediante una primera 
capa diluida con 10-15% de agua y una segunda capa sin diluir, según NTE/RPP-24. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Caseta del pozo - Techos 1 6,50 6,80  44,20   
Palomar - Techos 1 2,50 2,80  7,00   
  2 1,50 2,80  8,40   
    59,60 59,60

Total m2  ......: 59,60 6,89 410,64

Total presupuesto parcial nº 8 REVESTIMIENTOS TECHOS : 3.603,24

9.  RED DE SANEAMIENTO   
9.1 M2 Demolición de pavimentos de hormigón en masa de hasta 10cm de espesor, realizada 

con martillo neumático, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, 
según NTE/ADD-10. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

bar 1 11,55 0,50  5,78   
  1 1,15 0,40  0,46   
  1 3,90 0,40  1,56   
  1 1,75 0,40  0,70   
aseos int 2 2,75 0,40  2,20   
    10,70 10,70

Total m2  ......: 10,70 6,01 64,31

9.2 M2 Levantado de pavimentos de adoquinado, con recuperacion del material para su 
posterior reposicion, realizada a mano, retirada de escombros y carga, sin incluir 
transporte a vertedero, según NTE/ADD-10. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

aseos 1 8,37 0,60  5,02   
  2 3,50 0,60  4,20   
    9,22 9,22

Total m2  ......: 9,22 26,28 242,30

9.3 M3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso 
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y 
carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

bar 1 58,55 0,50 0,60  17,57   
  1 1,15 0,40 0,40  0,18   
  1 3,90 0,40 0,40  0,62   
  1 1,75 0,40 0,40  0,28   
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aseos 1 33,46 0,50 0,60  10,04   
  2 6,25 0,40 0,40  2,00   
    30,69 30,69

Total m3  ......: 30,69 10,00 306,90

9.4 M3 Relleno y extendido de zanjas con zahorras artificiales tipo garbancillo y compactado 
con bandeja vibradora, segun NTE/ADZ-12.   

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

bar 1 58,55 0,50 0,40  11,71   
  1 11,55 0,50 0,20  1,16   
  1 1,15 0,40 0,40  0,18   
  1 3,90 0,40 0,40  0,62   
  1 1,75 0,40 0,40  0,28   
aseos 1 33,46 0,50 0,40  6,69   
  2 6,25 0,40 0,40  2,00   
    22,64 22,64

Total m3  ......: 22,64 17,80 402,99

9.5 M3 Relleno de zanjas con medios manuales, con arena similar a la existente en las calles, y 
compactado con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12.   

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

bar 1 47,00 0,50 0,20  4,70   
aseos 1 25,43 0,50 0,20  2,54   
    7,24 7,24

Total m3  ......: 7,24 22,67 164,13

9.6 Ml Canalizacion de polietileno corrugado doble capa, serie SN8  (8kN/m2), de ø 200 mm 
exterior, con junta estanca. Incluso p.p. de piezas especiales. Colocada y comprobada. 
Totalmente terminado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

bar 1 58,55  58,55   
aseos 1 33,46  33,46   
    92,01 92,01

Total ml  ......: 92,01 11,94 1.098,60

9.7 M Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de diámetro 
125mm, unión pegada y espesor según la norma UNE EN 1401-I, con incremento del 
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, 
colocado en zanja, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación final. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

aseos 2 6,25  12,50   
bar 1 1,15  1,15   
    13,65 13,65

Total m  ......: 13,65 22,55 307,81
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9.8 M Colector enterrado para evacuación de aguas residuales de todo tipo según norma UNE-
EN 1453, con tubo de PVC de diámetro 90mm, unión por encolado, con incremento del 
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, 
colocado en zanja, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación final. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Bar 1 4,18  4,18   
  1 0,55  0,55   
    4,73 4,73

Total m  ......: 4,73 15,09 71,38

9.9 M Desague empotrado para evacuación de aguas residuales de todo tipo según norma 
UNE-EN 1453, con tubo de PVC de diámetro 40mm, unión por encolado, con incremento 
del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, 
empotrado en tabiques o suelo, incluso ayudas de albañilería. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

bar 1 1,10  1,10   
  1 1,30  1,30   
  1 1,05  1,05   
  1 1,65  1,65   
  2 0,70  1,40   
aseo 2 1,05  2,10   
  2 0,85  1,70   
aire acondicionado 2 5,50  11,00   
termos electricos 2 3,00  6,00   
    27,30 27,30

Total m  ......: 27,30 18,31 499,86

9.10 U Pozo de registro, centrado, de diametro interior 110 cm., y una altura media de 100 cm. de 
hormigon en masa HM-20/B/20, incluso pates de acero cada 25 cm., marco y trapa de 
fundicion ø 60 cm. para trafico pesado, encofrado y desencofrado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  2  2,00   
    2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 330,20 660,40

9.11 U Arqueta de registro de dimensiones interiores 50x50cm y altura 60cm, construida con 
fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, colocado sobre solera de hormigón H-
100 de 10cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con marco y trapa de 
fundicion, con junta de goma, terminada, según indicaciones del Documento básico HS 
Salubridad del CTE, sin inlcuir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

bar 1  1,00   
aseos 3  3,00   
    4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 196,49 785,96
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9.12 U Arqueta prefabricada de paso de polipropileno, cuadrada, registrable, de medidas 
40x40cm, con conexiones laterales adaptables a tubos de diámetro de 75 a 250 mm, con 
tapa ciega y marco, fabricados por inyección  de polipropileno, totalmente instalada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

int. bar 1  1,00   
    1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 86,28 86,28

9.13 U Conexion de alcantarillado proyectado a alcantarillado existente o pozo de registro 
existente o acequia existente con embocadura.   

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1  1,00   
    1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 155,72 155,72

9.14 M2 Solera de 10cm de espesor en reposicion de acera, de hormigón en masa HM-25/B/20/IIa 
fabricado en central; realizada sobre capa base existente (no incluida en este precio). 
Incluso curado y vibrado del hormigón, según EHE. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

acera bar 1 11,55 0,50  5,78   
  1 1,15 0,40  0,46   
int bar 1 4,18 0,40  1,67   
  1 0,55 0,40  0,22   
aseos 1 8,37 0,60  5,02   
  2 3,50 0,60  4,20   
  2 2,75 0,40  2,20   
    19,55 19,55

Total m2  ......: 19,55 11,20 218,96

9.15 M2 Reposicion de pavimento de acera con baldosas de cemento hidráulicas de nueve 
pastillas, de las mismas caracteristicas a las existenes, de 20x20x2.5cm, color gris, 
colocadas sobre capa de de arena de 2cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de 
cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y 
limpieza, según NTE/RSR-4. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

acera bar 1 11,55 0,60  6,93   
  1 1,15 0,60  0,69   
    7,62 7,62

Total m2  ......: 7,62 18,80 143,26

9.16 M2 Reposicion de pavimento con adoquines recuperados o nueva suministro si fuera 
necesario iguales a los existentes, colocados previa compactación del terreno hasta 
conseguir un valor del 95% del próctor modificado, sobre capa de arena de 10cm de 
espesor mínimo, incluso relleno de juntas con arena y compactado con bandeja 
vibratoria, según NTE/RSR-17. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

aseos 1 8,37 0,60  5,02   
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  2 3,50 0,60  4,20   
    9,22 9,22

Total m2  ......: 9,22 16,26 149,92

Total presupuesto parcial nº 9 RED DE SANEAMIENTO : 5.358,78

10.  FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS  
10.1 M Canalización oculta realizada con tubo multicapa de polietileno reticulado con alma de 

aluminio (PEX-AL-PEX), diámetro nominal 16mm y espesor de pared 2mm, suministrado 
en barras de 5m de longitud, incluso garras de sujeción y con un incremento del precio 
del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente 
instalada y comprobada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1 78,11  78,11   
    78,11 78,11

Total m  ......: 78,11 10,90 851,40

10.2 U Conexion de instalacion nueva de fontaneria a instalacion existente. Inclsuo pequeño 
material y accesorios.   

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

bar 1  1,00   
aseos 1  1,00   
    2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 75,48 150,96

10.3 U Llave de paso de latón para roscar, de diámetro 3/8´´ y presión nominal 16 atm, 
totalmente instalada y comprobada.   

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  6  6,00   
    6,00 6,00

Total u  ......: 6,00 16,45 98,70

10.4 U Ayudas de albañilera a la instalacion de fontaneria.   
  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1  1,00   
    1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 348,23 348,23

10.5 U Lavabo de 560x480mm mural, con semipedestal, de porcelana vitrificada blanca, con 
juego de anclajes para fijación , incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado 
y con ayudas de albañilería. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  2  2,00   
    2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 109,62 219,24

10.6 U Grifo sólo fría o caliente para lavabo, temporizado, de repisa, acabado cromado, caño 
central con aireador y enlaces de alimentación flexibles, totalmente instalado y 
comprobado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
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  4  4,00   
    4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 72,79 291,16

10.7 U Inodoro formado por taza y tanque bajo, de porcelana vitrificada blanca, calidad 
económica, taza con asiento y tapa lacados y bisagras de acero inoxidable, juego de 
fijación, codo y enchufe de unión y tanque con tapa y mecanismo pulsador, de 3/6 litros 
de capacidad, colocado. Totalmente terminado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  2  2,00   
    2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 155,94 311,88

10.8 U Urinario mural de porcelana vitrificada blanca, tamaño mediano (doméstico), con borde 
rociador integral, juego de fijación, sifón, codo, manguito y enchufe unión, colocado.   

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1  1,00   
    1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 127,87 127,87

10.9 U Grifo para urinario, temporizado, de pared, acabado cromado, con conexion con tubo 
cromado entre griferia y urinario, totalmente instalado y comprobado.   

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1  1,00   
    1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 53,60 53,60

10.10 U Grifo para lavavajillas y lavavasos, convencional, de pared, acabado cromado y enlaces 
de alimentación flexibles, totalmente instalado y comprobado.   

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  2  2,00   
    2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 45,23 90,46

10.11 U Termo eléctrico para acumulación y producción de agua caliente sanitaria, en acero 
esmaltado con recubrimiento de espuma de poliuretano de alta densidad, 50 l de 
capacidad, 1200 W de potencia eléctrica, 220 V, 50 Hz, montaje en posición vertical y 
protegido contra la corrosión mediante ánodo de magnesio, con regulación automática, 
termostato y válvula de seguridad, grupo de conexión y alimentación con filtro 
incorporado, válvula de seguridad y manómetro con un diámetro de conexión de 3/4", 
válvula de corte (salida), latiguillos, fijaciones y soportes, totalmente instalado, 
conexionado y en correcto estado de funcionamiento, incluso pruebas. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

bar 1  1,00   
aseos 1  1,00   
    2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 224,05 448,10
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10.12 U Barra de apoyo abatible en voladizo de 79.5cm para WC, minusválidos, de tubo de acero 
inoxidable esmerilado sin soldadura, de 30mm de diámetro y 1.5mm de espesor, 
atornillado con un punto de anclaje para tres tornillos de fijación, incluso embellecedor 
de 75mm de diámetro. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  4  4,00   
    4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 185,54 742,16

10.13 U Portarrollo para atornillar, de acero inoxidable.   
  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  2  2,00   
    2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 19,16 38,32

10.14 U Jabonera, para atornillar, de acero inoxidable.   
  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  2  2,00   
    2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 52,70 105,40

10.15 U Dispensador papel secamanos mecha de una y dos capas, fabricado en plastico ABS de 
color blanco, tapa apertura frontal con cierre por llave, acabado suave sin aristas visvas, 
con visor en la parte delantera para controlar el nivel de papel dispensador. Inclsuo 
colocacion. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

aseos 2  2,00   
    2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 43,55 87,10

10.16 U Espejo de baño rectangular con canto biselado sin marco, de dimensiones 60x120 cm. 
Inclsuo colocacion con adhesivo sintético sobre paramento vertical alicatado.   

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

aseos 2  2,00   
    2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 16,47 32,94

Total presupuesto parcial nº 10 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS : 3.997,52

11.  INSTALACIÓN ELÉCTRICA   
11.1 M2 Demolición de pavimentos de hormigón en masa de hasta 10cm de espesor, realizada 

con martillo neumático, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, 
según NTE/ADD-10. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

conduccion bar-aseos 1 14,20 0,40  5,68   
luces emp. acera 1 22,34 0,40  8,94   
    14,62 14,62

Total m2  ......: 14,62 6,01 87,87
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11.2 M2 Levantado de pavimentos de adoquinado, con recuperacion del material para su 
posterior reposicion, realizada a mano, retirada de escombros y carga, sin incluir 
transporte a vertedero, según NTE/ADD-10. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

conduccion bar-aseos 1 13,50 0,40  5,40   
    5,40 5,40

Total m2  ......: 5,40 26,28 141,91

11.3 M3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso 
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y 
carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

conduccion bar-aseos 1 90,45 0,40 0,40  14,47   
nicho poligono 1 7,50 0,40 0,40  1,20   
luces emp. acera 1 22,34 0,20 0,20  0,89   
    16,56 16,56

Total m3  ......: 16,56 10,00 165,60

11.4 M3 Relleno de zanjas con medios manuales, con arena similar a la existente en las calles, y 
compactado con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12.   

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

conduccion bar-aseos 1 62,75 0,40 0,20  5,02   
nicho poligono 1 7,50 0,40 0,40  1,20   
luces emp. acera 1 22,34 0,20 0,20  0,89   
    7,11 7,11

Total m3  ......: 7,11 22,67 161,18

11.5 M Canalización para red de electrica, formada por dos tubos de PVC corrugado de doble 
capa de diámetro 110mm, colocados en zanja sin cablear, recubiertos con capa de 
hormigón HM 15 de 20cm de espesor. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

conduccion bar-aseos 1 90,45  90,45   
    90,45 90,45

Total m  ......: 90,45 17,88 1.617,25

11.6 U Arqueta de registro para instalacion electrica, de dimensiones exteriores 40x40x60cm, 
paredes de hormigón HM 15/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 
24x11.5x5cm, con orificio sumidero, marco y tapa de fundición, sin incluir excavación, 
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

conduccion bar-aseos 5  5,00   
    5,00 5,00

Total u  ......: 5,00 88,21 441,05

11.7 M2 Solera de 10cm de espesor en reposicion de acera, de hormigón en masa HM-25/B/20/IIa 
fabricado en central; realizada sobre capa base existente (no incluida en este precio). 
Incluso curado y vibrado del hormigón, según EHE. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
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conduccion bar-aseos 1 14,20 0,40  5,68   
  1 13,50 0,40  5,40   
luces emp. acera 1 22,34 0,40  8,94   
    20,02 20,02

Total m2  ......: 20,02 11,20 224,22

11.8 M2 Reposicion de pavimento de acera con baldosas de cemento hidráulicas de nueve 
pastillas, de las mismas caracteristicas a las existenes, de 20x20x2.5cm, color gris, 
colocadas sobre capa de de arena de 2cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de 
cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y 
limpieza, según NTE/RSR-4. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

conduccion bar-aseos 1 14,20 0,40  5,68   
luces emp. acera 1 22,34 0,40  8,94   
    14,62 14,62

Total m2  ......: 14,62 18,80 274,86

11.9 M2 Reposicion de pavimento con adoquines recuperados o nueva suministro si fuera 
necesario iguales a los existentes, colocados previa compactación del terreno hasta 
conseguir un valor del 95% del próctor modificado, sobre capa de arena de 10cm de 
espesor mínimo, incluso relleno de juntas con arena y compactado con bandeja 
vibratoria, según NTE/RSR-17. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

conduccion bar-aseos 1 13,50 0,40  5,40   
    5,40 5,40

Total m2  ......: 5,40 16,26 87,80

11.10 M Derivación individual trifásica instalada con cable de cobre cero halógenos y aislamiento 
RZ1-K (as) 0.6/1 kV, formada por 3 fases+neutro+tierra de 16mm2 de sección, aislado bajo 
tubo corrugado doble capa de PVC de 110mm de diámetro en zona enterrada y de 
diametro 50 mm en zona interior, medida la longitud ejecutada desde la CPM hasta el 
cuadro de protección individual, incluso parte proporcional de elementos de sujeción y 
piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de 
funcionamiento, según NT-IEEV/89 y Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1 19,10  19,10   
    19,10 19,10

Total m  ......: 19,10 25,05 478,46

11.11 M Línea de cobre XLPE para red electrica con aislamiento de tensión nominal 0.6/1 kV y 
cubierta de PVC formada por 1 cable de 6mm2 de sección, colocada en tubo flexible 
enterrado, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional 
de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto 
estado de funcionamiento. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

conduccion bar-aseos 3 95,45  286,35   
    286,35 286,35

Total m  ......: 286,35 2,14 612,79
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11.12 U Cuadro de distribución vacío tipo comercio/industria con puerta transparente para 
montar en pared, de 800mm de alto por 800mm de ancho y 215 mm de profundidad, 
índice de protección IP 43 y chasis de distribución, con capacidad para instalar un 
máximo de 90 pequeños interruptores automáticos bipolares de 36mm, totalmente 
instalado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

bar 1  1,00   
    1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 322,62 322,62

11.13 U Cuadro de distribución vacío tipo comercio/industria con puerta transparente para 
montar en pared, de 500mm de alto por 550mm de ancho y 215 mm de profundidad, 
índice de protección IP 43 y chasis de distribución, con capacidad para instalar un 
máximo de 36 pequeños interruptores automáticos bipolares de 36mm, totalmente 
instalado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

aseos 1  1,00   
    1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 180,54 180,54

11.14 U Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 10 A bipolar, hasta 400V, 
con curva de disparo tipo B y poder de corte 6 kA, totalmente instalado, conectado y en 
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
2002. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

bar 5  5,00   
aseos 1  1,00   
    6,00 6,00

Total u  ......: 6,00 31,10 186,60

11.15 U Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 16 A bipolar, hasta 400V, 
con curva de disparo tipo B y poder de corte 6 kA, totalmente instalado, conectado y en 
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
2002. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

bar 10  10,00   
aseos 2  2,00   
    12,00 12,00

Total u  ......: 12,00 33,14 397,68

11.16 U Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 20 A bipolar, hasta 400V, 
con curva de disparo tipo B y poder de corte 6 kA, totalmente instalado, conectado y en 
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
2002. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  4  4,00   
    4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 34,13 136,52
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11.17 U Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 25 A bipolar, hasta 400V, 
con curva de disparo tipo B y poder de corte 6 kA, totalmente instalado, conectado y en 
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
2002. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

bar 1  1,00   
aseos 1  1,00   
    2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 36,18 72,36

11.18 U Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 50 A tetrapolar, hasta 
400V, con curva de disparo tipo B y poder de corte 6 kA, totalmente instalado, conectado 
y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 2002. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1  1,00   
    1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 151,89 151,89

11.19 U Interruptor diferencial de intensidad nominal 40 A bipolar, con intensidad nominal de 
defecto 30 mA, clase AC para corrientes diferenciales alternas senoidales ordinarias, 
totalmente instaladado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

bar 13  13,00   
aseos 3  3,00   
    16,00 16,00

Total u  ......: 16,00 53,95 863,20

11.20 U Punto de luz empotrado sencillo, instalado con cable de cobre cero halógenos 
monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V formada por 
fase+neutro+tierra de 1.5mm2 de sección, bajo tubo flexible corrugado de doble capa de 
PVC de 13.5mm de diámetro, incluso interruptor 10A/250A de calidad media, totalmente 
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

aseos 3  3,00   
bar 8  8,00   
    11,00 11,00

Total u  ......: 11,00 48,04 528,44

11.21 U Toma de corriente doméstica  de calidad media para instalaciones empotradas, 2 
polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 10/16A, 230 V, incluso marco, 
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

almacen 5  5,00   
bar 34  34,00   
    39,00 39,00

Total u  ......: 39,00 63,16 2.463,24
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11.22 U Toma de corriente doméstica  de calidad media para instalaciones empotradas, 2 
polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 25A, 230 V, incluso clavija, totalmente 
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

plancha 1  1,00   
freidora 1  1,00   
cocina 1  1,00   
    3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 61,56 184,68

11.23 U Punto de luz empotrado sencillo para aire acondicionado y ventilacion, instalado con 
cable de cobre cero halógenos monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 
450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 1.5mm2 de sección, bajo tubo flexible 
corrugado de doble capa de PVC de 13.5mm de diámetro, totalmente instalado, 
conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión 2002. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

aire acondicionado 1  1,00   
ventilacion 1  1,00   
    2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 37,03 74,06

11.24 U Punto de luz empotrado sencillo para luminarias empotradas en aceras, instalado con 
cable de cobre cero halógenos monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 
450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 1.5mm2 de sección, bajo tubo flexible 
corrugado de doble capa de PVC de 13.5mm de diámetro, totalmente instalado, 
conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión 2002. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

ptos empotrados acera 3  3,00   
    3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 54,73 164,19

11.25 U Toma de corriente doméstica  estanca de calidad media para instalaciones de superficie, 
2 polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 10/16A, 230 V y tapa, incluso marco, 
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

ext. bar 4  4,00   
    4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 70,22 280,88

11.26 U Puesto de trabajo con caja de mecanismos para empotrar para 6 elementos, caja de 
trabajo, compuesta por caja portamecanismos, base cubremecanismos y mecanismos 
formado por cuatro tomas de corriente schuko 16A y dos tomas RJ45, según Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002, totalmente instalada, conectada y en correcto 
estado de funcionamiento. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

bar 1  1,00   
    1,00 1,00
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Total u  ......: 1,00 223,76 223,76

11.27 U Ayudas de albañilera a la instalacion electrica e iluminacion.   
  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1  1,00   
    1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 740,93 740,93

11.28 U Desplazamiento de cuadros electricos existentes a su nueva ubicacion en cuarto de 
bombas. Incluso extension de lineas, conexionado y puesta en funcionamiento. 
Totalmente terminado y comprobado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1  1,00   
    1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 777,48 777,48

11.29 U Desmontaje y eliminacion de depositos y bombas de dosificacion existentes en desuso, 
sin recuperacion del material. Incluso transporte a vertedero autorizado.   

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1  1,00   
    1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 388,74 388,74

11.30 U Inspeccion inicial reglamentaria por Organismo de Control Autorizado (OCA) para locales 
de publica concurencia y certificados de instalacion (boletin). Incluso informes, 
certificados y entrega de boletin. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1  1,00   
    1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 400,00 400,00

Total presupuesto parcial nº 11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA : 12.830,80

12. ILUMINACION   
12.1 U Luminaria autónoma para alumbrado de señalización y emergencia de calidad media, 

material de la envolvente autoextinguible, con dos leds de alta luminosidad para 
garantizar alumbrado de señalizacion permanente, con lampara de tubo lineal de 12 W, 
165 lúmenes, superficie cubierta de 30m2 y 1 hora de autonomía, alimentación de 220 V, 
incluido etiqueta de señalicación, totalmente instalada, comprobada y en correcto 
funcionamiento según DB SU-4 del CTE y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
2002. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

bar 1  1,00   
    1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 57,32 57,32

12.2 U Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia de calidad media, material de la 
envolvente autoextinguible, con dos leds de alta luminosidad para garantizar alumbrado 
de señalizacion permanente, con lampara de tubo lineal de 7 W, 70 lúmenes, superficie 
cubierta de 17m2 y 1 hora de autonomía, alimentación de 220 V, incluido etiqueta de 
señalicación, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB 
SU-4 del CTE y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
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bar 2  2,00   
    2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 52,87 105,74

12.3 U Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia de calidad media, material de la 
envolvente autoextinguible, con dos leds de alta luminosidad para garantizar alumbrado 
de señalizacion permanente, con lampara de tubo lineal de 4 W, 35 lúmenes, superficie 
cubierta de 14m2 y 1 hora de autonomía, alimentación de 220 V, incluido etiqueta de 
señalicación, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB 
SU-4 del CTE y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

bar 1  1,00   
aseos-almacen 3  3,00   
    4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 50,44 201,76

12.4 U Luminaria empotrable en suelo, bañador de pared con lente, de la casa ERCO mod.33481 
o similar, con luminaria tipo led de alta potencia, bañador de pared con lente cut-off 
optica 40º, cuerpo de material sintetico negro y aro de recubrimiento enrasado de acero 
inosx fino con cristal protector de 15 mm, trasparente.  Tipo de proteccion IP65. Incluso 
colocacion,  instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

bar 3  3,00   
    3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 1.028,15 3.084,45

12.5 U Luminaria de fachada, bañador de techo, de la casa ERCO mod.34356 o similar, con 
luminaria tipo led 24W neutral white de alta potencia, bañador de techo con lente para 
haz extensivo, cuerpo  y marco de fundicion de aluminio resistente a la corrosion negro 
con cristal de protectcion, trasparente. Tipo de proteccion IP65. Incluso colocacion, 
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

ext. bar 2  2,00   
    2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 1.232,15 2.464,30

12.6 U Luminaria empotrable en techo, downlight, de la casa ERCO mod.83224 Compact o 
similar, con luminaria tipo led 16W neutral white de alta potencia, sistemas de lentes erco 
de polimero optico, aro de apantallamiento con rejilla en cruz, cut-off optico 30º, cuerpo 
de fundicion de aluminio ejecutado como cuerpo de refrigeracion y aro empotrable con 
fijacion en techo de material sintetico blanco y equipo auxiliar conmutable, regulador por 
fase o regulable mediante dali. Incluso colocacion,  instalado, conectado y en correcto 
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

cocina 2  2,00   
    2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 334,55 669,10
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12.7 U Luminaria pendular techo, downlight, de la casa ERCO mod.85780 Quintessence o 
similar, con luminaria tipo led 12W neutral white de alta potencia, lente difusora extra 
wide flood de polimero optico, cilindro blanco de perfil de aluminio con pintura en polvo, 
angulo de apantallamiento 40º material sintetico, metalizado al vapor brillante, equipo 
auxiliar conmutable y trasadaptador Erco  o base de techo floron, blanco con cable de 
conexion con descarga de traccion. Incluso colocacion,  instalado, conectado y en 
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
2002. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

bar general 9  9,00   
    9,00 9,00

Total u  ......: 9,00 518,15 4.663,35

12.8 U Luminaria pendular techo con anillo traslucido, downlight, de la casa ERCO mod.87680 
Starpoint o similar, con luminaria tipo led 8W neutral white de alta potencia, lente 
difusora extra wide flood de polimero optico, anillo traslucido material sintetico, claro, 
metalizado exterior de brillo intenso, cut-off optico 30º, cilindro cromado de perfil de 
aluminio, equipo auxiliar regulable por fase y adaptador Erco o base de techo floron, 
blanco o negro con cable de conexion traslucido, con descarga de traccion. Incluso 
colocacion,  instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

bar barra 3  3,00   
    3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 569,15 1.707,45

12.9 U Aplique estanco para adosar a la pared o techo con estructura de termoplástico 
reforzado con fibra de vidrio y reflector opal de policarbonato, grado de protección IP-65, 
con lámpara de led 22W y equipo de encendido, incluido accesorios para su anclaje, 
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

aseos 2  2,00   
    2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 60,97 121,94

12.10 U Regleta fluorescente estanca IP66 con carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio 
y difusor acrílico, para fijación a techo o montaje suspendido, con lámparas 
fluorescentes de 1x36 W y equipo de encendido electrónico, incluido anclajes de fijación 
a techo, instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

almacen aseos 2  2,00   
    2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 93,19 186,38

Total presupuesto parcial nº 12 ILUMINACION : 13.261,79

13. CLIMATIZACIÓN 

13.1 U Bomba de calor LG o similar de conductos UM30/UU30W de 7800 W nominal frio y 9000 
W nominal calor con clasificacion energetica A++/A+, con circuito frigorifico de tubo 
doble aislado 3/8" - 5/8" , con tubo gris de 20 mm en desagues desde maquinas a 
desagues fontaneria y manguera de interconexion libre de halogenos maquinas 5x2,5 
mm - 1000 V. Incluso soporte de maquina con carrol reforzado barra 2 m de 32x20x2,5 
mm, varilla roscada M8x100, paraguas para anclaje bovedilla y juego de amortiguacion 
maquinas silentblocks. 
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  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1  1,00   
    1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 3.050,00 3.050,00

13.2 U Formacion de conductos para aire acondicionado con panel de lana de vidrio de alta 
densidad, revestido por ambas caras con complejos de aluminio, y con el canto macho 
rebordeando por el revestimiento interior para conductos de implusion, retorno y caja de 
mezclas (aprox. 18 m2) con sistema de anclaje de los conductos a forjado o vigas 
mediante carril, varillas y tornilleria. Conducto para ventilacion formado por conducto de 
aluminio superflexible de 160 mm (aprox 10 m). Incluso material de cinta aluminio 75 mm 
y cinta aislante tubo isocell necesarios. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1  1,00   
    1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 362,00 362,00

13.3 U Rejillas/toberas para la instalacion formado por placa inductora con marco de 500 mm 
para superficie plana, orienteble todas direcciones - 4 bocas BI-ER+M 1 linea (4 ud); 
rejillas retorno aire de aletas horizontales DMT-AR 700x150 mm con premarcos anclaje 
aluminio anodizado (1 ud); rejillas impulsión/retorno aire de aletas horizontales y doble 
deflexión CMT-AN-SP 900x150 mm con regulador de caudal con premarcos de anclaje (2 
ud); lacado en negro de elemetos difusores. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1  1,00   
    1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 839,00 839,00

13.4 U Extractor en linea TD Slent 500/150-160.   
  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1  1,00   
    1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 196,00 196,00

13.5 U Mano de obra tecnicos para el montaje de todos los equipos, conductos, montaje de 
rejillas, desagües, interconexión de maquinas, prueba de presion del circuito previa a la 
puesta en marcha, puesta en marcha y verificacion. Totalmente conexionado, terminado y 
en funcionamiento. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1  1,00   
    1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 2.450,00 2.450,00

Total presupuesto parcial nº 13 CLIMATIZACIÓN : 6.897,00

14. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
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14.1 U Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo polivalente ABC 
y 6 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C con 
una eficacia 21A-113B-C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi 
de color rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y 
válvula de comprobación de presión interna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para una 
temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en 
el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso soporte para 
instalación a pared, totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento 
según DB SI-4 del CTE. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Almacén aseos 1  1,00   
Bar 1  1,00   
    2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 42,48 84,96

14.2 U Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor CO2 y 2 kg de 
capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo B generalmente, con una 
eficacia 34B, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color 
rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de 
comprobación de presión interna, probado a 250 bares de presión y para una 
temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en 
el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso soporte para 
instalación a pared, totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento 
según DB SI-4 del CTE. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

almacen aseos 1  1,00   
cocina bar 1  1,00   
cuarto bomba 1  1,00   
    3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 57,78 173,34

14.3 U Placa para señalización de instalaciones manuales de protección contra incendios 
fabricada en PVC, fotoluminiscente, con pictograma y texto serigrafiados, de 
dimensiones 210x297mm, conforme a las especificaciones dispuestas en las normas 
UNE 23033-1:1981 y UNE 23035-4:2003, totalmente instalada según DB SI-4 del CTE. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

extintores 5  5,00   
    5,00 5,00

Total u  ......: 5,00 5,98 29,90

14.4 U Placa para señalización de medios de evacuación, fabricada en PVC, fotoluminiscente, de 
dimensiones 448x224mm, conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE 
23034:1988, totalmente instalada según DB SI-3 del CTE. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

salida 1  1,00   
    1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 12,10 12,10

Total presupuesto parcial nº 14 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS : 300,30

15. SISTEMA DE ALEJAMIENTO DE AVES

15.1 U Desmontaje del sistema de alejamiento de palomas existente en el edificio del Palomar, 
sin recuperación de elementos, cualquiera que sea su modo de fijación, incluso retirada 
de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero. 
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  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1  1,00   
    1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 282,34 282,34

15.2 M Sistema de alejamiento de palomas para colocar en cornisas y salientes lisas o 
ligeramente curvadas de fachadas, en base a instalación electrostática con control 
electrónico, inluyendo: red completa de raíles eléctricos formados por dos líneas de 
filamentos de cobre recubiertos por un plástico conductor integradas en una base 
altamente flexible de PVC estabilizada para la luz UV y totalmente incolora y 
transparente, de perfil triangular para evitar cortocircuitos por acumulación de agua o 
partículas sólidas, altamente resistentes a cualquier agente atmosférico; aisladores 
miniaturizados, integrados con aditivos especiales para no ser atacado por agentes 
ácidos, básicos o salinos de la atmósfera; incluso parte proporcional de generador de 
impulsos electroestáticos, aparellaje de alimentación y conexiones a la red y entre líneas 
de raíles, sistema de señalización y alarma, conexión a la red general de toma de tierra, y 
elementos de anclaje al soporte suministrados con el material. Colocado, instalado y en 
funcionamiento. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  6 12,00  72,00   
  1 20,00  20,00   
  4 5,00  20,00   
  1 7,60  7,60   
  2 9,00  18,00   
    137,60 137,60

Total m  ......: 137,60 20,20 2.779,52

15.3 U Módulo de 10 cm de longitud para sistema disuasorio de palomas, a base de pletina 
transparente de policarbonato, resistentes a los rayos UV y a los agentes atmosféricos, 
en la que se insertan elementos pinchos) del mismo material o de acero inoxidable 
encastrados, de 60-80 mm de altura total máxima, anclado con silicona de pH neutro o 
con tornillería, previa limpieza del soporte, colocación y limpieza final. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1 20,00  20,00   
    20,00 20,00

Total u  ......: 20,00 2,25 45,00

Total presupuesto parcial nº 15 SISTEMA DE ALEJAMIENTO DE AVES : 3.106,86

16. EQUIPAMIENTO 

16.1 U Formación de barra de bar-cafetería, de 3 m de longitud y 1'10 m de altura, estructura 
formada por fábrica de ladrillo panal, acabado en panel composite de aluminio de 4 mm 
de espesor; incluso anclajes, baldas interiores graduables en tablero de formica del 
mismo espesor y calidad de los frentes. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1  1,00   
    1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 815,46 815,46
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16.2 M Encimera de aglomerado de sílice, calidad superior, 60 cm de ancho, espesor 30 mm y 
acabado pulido, para encimera; incluso parte proporcional de apoyos, formación de 
huecos, remate de cantos, anclajes y adhesivo de poliuretano para sellado perimetral; 
totalmente colocada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1 3,10  3,10   
  4 1,50  6,00   
    9,10 9,10

Total m  ......: 9,10 113,31 1.031,12

16.3 M Amueblamiento de cocina y barras, acabado lacado alto brillo, calidad alta. Compuesto 
por muebles bajos con puertas, cajones, estantes y traseras, muebles altos colgantes 
con puertas, estantes y traseras, escurreplatos y cubrecampana, con guías de 
rodamientos metálicos en cajones, patas regulables en altura,  bisagras, tiradores de 
puertas y cajones, zocalo con protección antihumedad y cornisa decorativa a techo.La 
unión de los muebles se realizará mediante tornillería. Totalmente montado, sin incluir 
electrodomésticos ni fregadero. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  7 1,50  10,50   
    10,50 10,50

Total m  ......: 10,50 692,12 7.267,26

16.4 M Formación de estante-botellero con tablero de escayola de 125x50x4cm.   
  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  3 2,50  7,50   
    7,50 7,50

Total m  ......: 7,50 62,25 466,88

16.5 U Suministro y colocación de dispensador de papel acabado inox satinado.   
  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  2  2,00   
    2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 23,50 47,00

16.6 U Fregadero de acero inoxidable de dimensiones 1200x600mm, de un seno y escurridor, 
diseñado para alojar lavavajillas o lavavasos bajo el escurridor, con seno de 500x500x300 
mm, escurridor a la derecha. Incluso patas de acero inoxidable. Incluso monstaje y 
conexiones. Totalmente trminado y en funcionamiento. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

cocina 1  1,00   
barra 1  1,00   
    2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 358,14 716,28

16.7 U Plancha electrica marca repagas de sobremesa, de dimensiones totales 40x55x29cm con 
una potencia de 3,0 kW monofasica, plancha palastro liso de acero laminado de 12 mm 
con cajon recoge grasas, acabado acero inoxidable. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1  1,00   
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    1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 692,50 692,50

16.8 U Freidora electrica con cabezal extraible formada por una cuba de 6 litros, temperatura 
regulable de 60º a 200º, potencia 3.25 kW.   

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1  1,00   
    1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 200,80 200,80

16.9 U Placa de induccion profesional de sobremesa, medidas 34x44.5x11.5 cm con medida de 
quemador diamentro 20 cm, regulador de temperatura de 1 a 10, potencia de 500 W a 
3500 W/230V con cuerpo de acero inox. con cuatro ventiladores de refrigeracion. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1  1,00   
    1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 252,00 252,00

16.10 U Campana extractora hosteleria industrial 120 de largo para pared, gama monobloc, de 
dimensiones 120x75x65 cm. con ventilador 9/9 1/3 II con 2 filtros lamas inoxidable. 
Incluso tubo de estraccion de chapa hasta cubierta. Totalmente montado y en 
funcionamiento. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1  1,00   
    1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 1.209,00 1.209,00

16.11 U Nevera vertical refrigeradora y congeladora, partido, de dimensiones 68.7x70x203 cm con 
volumen 240+240 litros, potencia 920 W, con dos puertas y construida en acero 
inoxidable y descarche automatico, con dos grupos frigorifico. Inclsuo conexion a 
desague. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1  1,00   
    1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 2.293,00 2.293,00

16.12 U Lavavasos ASATA 1 para hosteleria, bares y restaurantes de dimensiones 42x48x61.8 cm, 
con alimentacion 230 v monofasica, cesta 35x35 cm y altura util 22 cm. lavados 30x hr (2 
min.x lavado), con dos cestas incluidas.  Terminacion acero inox. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1  1,00   
    1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 998,00 998,00

16.13 U Lavavajillas industrial ASATA 30 para hosteleria, bares y restaurantes de dimensiones 
47x53x71.8 cm, con alimentacion 230 V monofasica, cesta 40x40 cm y altura util 29 cm. 
Duracion lavados 3120 segundos (ciclos de 2 min.), cestos/hora 36-26, con dos cestas 
incluidas. Terminacion acero inox. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1  1,00   
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    1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 1.210,00 1.210,00

16.14 U Enfriador de botellas bajo barra, botellero, de dimensiones 100.4x55x86.5 cm con 
volumen 200 litros, potencia 150 W, con dos puertas y un separador, construida en acero 
inox, interior y exterior, y descarche manual con evaporador por gravedad. Inclsuo 
conexion a desague. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1  1,00   
    1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 504,00 504,00

16.15 U Congelador arcón de dimensiones 89x68.5x87 cm con volumen 218 litros, con puerta 
abatible, con termometro analogico y termostato regulable.   

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1  1,00   
    1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 354,00 354,00

16.16 U Silla calidad alta, de madera de nogal con estructura de aluminio, apilable, modelo slla 7 
diseño Aarne Jacobsen o equivalente.   

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  40  40,00   
    40,00 40,00

Total u  ......: 40,00 68,00 2.720,00

16.17 U Taburete calidad alta, con asiento de madera prensada o polipropileno, colores a elegir, 
estructura de aluminio, apilable, diseño Aarne Jacobsen o equivalente.   

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  4  4,00   
    4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 120,00 480,00

16.18 U Mesa aplilable modelo TOLIX, diseño XAVIER PUCHARD, o equivalente, estructura y tapa 
totalmente de acero inoxidable, lacada con tratamiento previo de fosfato, ancho 80cm, 
fondo 80cm, altura 76 cms. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  10  10,00   
    10,00 10,00

Total u  ......: 10,00 160,00 1.600,00

Total presupuesto parcial nº 16 EQUIPAMIENTO : 22.857,30

17.GESTIÓN DE RESÍDUOS 

    
17.1 U Gestión de escombros y productos sobrantes de la obra, conforme al Estudio de Gestión 

de Residuos correspondiente que forma parte del Proyecto.   
  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1  1,00   
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    1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 1.501,19 1.501,19

Total presupuesto parcial nº 17 GESTIÓN DE RESIDUOS : 1.501,19

18. SEGURIDAD Y SALUD

    
18.1 U Presupuesto destinado a actuaciones de protecciones colectivas e individuales, 

conforme al Estudio de Seguridad y Salud que forma parte del Proyecto.   
  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

  1  1,00   
    1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 2.063,94 2.063,94

Total presupuesto parcial nº 18 SEGURIDAD Y SALUD : 2.063,94
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3. RESUMEN DEL PRESUPUESTO.- 

 Capítulo Importe  
1.  ACTUACIONES PREVIAS. 9.480,75 €
2. CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS 6.481,18 €
3.  CUBIERTAS. 9.046,74 €
4.  FACHADAS. 14.145,30 €
5.  PARTICIONES. 7.789,05 €
6. SOLADOS Y PAVIMENTOS. 9.286,02 €
7. REVESTIMIENTOS PARAMENTOS. 6.889,92 €
8. REVESTIMIENTOS TECHOS. 3.603,24 €
9. RED DE SANEAMIENTO. 5.378,58 €
10. FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS. 3.997,52 €
11. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 12.830,80 €
12. ILUMINACION. 13.261,79 €
13. CLIMATIZACIÓN. 6.897 €
14. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 300,30 €
15. SISTEMA DE ALEJAMIENTO DE AVES. 3.106,86 €
16. EQUIPAMIENTO. 22.857,30 €
17. GESTIÓN DE RESIDUOS. 1.501,19 €
18. SEGURIDAD Y SALUD. 2.063,94 €

Presupuesto de ejecución material (PEM) 138.897,68 €
Gastos Generales 13% 18.056,67 €
Beneficio Industrial 6% 8.333,87 €
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN sin IVA 165.288,22 €
IVA 21% 34.710,53 €
PRESUPUESTO TOTAL,  IVA incluido 199.998,75 €

Asciende el presupuesto de LICITACIÓN sin IVA a la cantidad de ciento sesenta y 
cinco mil doscientos ochenta y ocho euros con veintidós céntimos. 

El impuesto sobre el valor añadido IVA asciende a la cantidad de treinta y cuatro mil 
setecientos diez euros con cincuenta y tres céntimos. 

El presupuesto total de las obras IVA INCLUIDO asciende a la cantidad de ciento 
noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho euros con setenta y cinco céntimos. 

 
 

Castelló de la Plana, octubre de 2016. 

El Arquitecto Municipal, 

Blas Jovells Igual 
(Documento firmado electrónicamente al margen) 
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